

2016/196

Smlouva o dílo č. 96003

1. Smluvní strany

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha
IČO 00064220, DIČ CZ00064220
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 16434081/0100
Zastoupený: MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Pezav s.r.o.
Krombholcova 564, Mělník, PSČ 27601
IČO 28547268, DIČ: CZ-28547268
Bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-4126170257/0100
Zastoupený: Alešem Hromádkou, jednatelem
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „strany“ a/nebo jednotlivě jako „strana“)

uzavírají následující smlouvu o dílo podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „SOD“), v níž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení.

2. Předmět díla

Předmětem díla této SOD je provedení akce "**stavební práce administrativní budova č.p. 91**" v areálu objednatele dle jeho požadavku v rozsahu daném čl. 3. této SOD.

Název stavby: "**stavební práce administrativní budova č.p. 91**"

Místo: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 – 181 02, objekt administrativní budova č.p. 91

3. Rozsah prací

Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele, která byla zpracována na základě výzvy objednatele ze dne 05.08.2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu "**stavební práce administrativní budova č.p. 91.**" Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této SOD jako její Příloha č. 1, (ve výzvě označená jako 03. AB - opravy místností mzdové účtárny SLEPÝ ROZPOČET.xlsx), zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu okolních oddělení (dále též „dílo“).

4. Termín provedení díla

Termín zahájení: **do 5 pracovních dnů od uzavření SOD.**

Podmínkou zahájení prací je podepsání této SOD a předání a převzetí způsobilého staveniště k provádění sjednaných prací včetně splnění podmínek daných touto SOD ze strany objednatele.

- zhotovitel má právo zahájit práce i po tomto termínu podle vlastní úvahy s tím, že dílo dodá i přesto řádně a včas,
- zhotovitel může zahájit práce před nebo po tomto termínu v případě vzájemné dohody s objednatelem.

Termín dokončení: **25 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.**

Zhotovitel je povinen dodržet termín díla i v případě vzniku víceprací do 10% z nabídkové ceny.

Zhotovitel má právo zastavit práce a termín dokončení prací posunout o přímo úměrnou dobu v těchto případech:

- při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách v místě provádění smluvních prací (teplota pod +5 stupňů Celsia),
- neplnění podmínek ze strany objednatele dle této SOD v dohodnutých termínech,
- z důvodu vyšší moci, kterou nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy předpokládat,
- z důvodu nepředvídatelných prací po odhalení nepřístupných konstrukcí.

V těchto případech zhotovitel objednatele na tuto skutečnost upozorní, případně bude aktuálně řešit na KD a zápisem do stavebního deníku upřesní vzniklou situaci včetně dopadu na termín dokončení.

Zhotovitel staveniště a dotčené okolí zcela vyklidí a uvede do původního stavu do 5i dnů ode dne předání díla.

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu dokončení prací ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

5. Cena za provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla, specifikovaném v bodě 3. Rozsah prací této smlouvy, zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši: **Cena bez DPH 395.149,- Kč (slovy třístadevadesátpettisícjednostocticetdevět).**
- 5.2. Dle platných daňových předpisů v době podpisu smlouvy se vztahuje na objednatele přenesená daňová povinnost dle § 92e, zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se na objednatele v době zdanitelného plnění provedených prací nebude vztahovat přenesená daňová povinnost, bude fakturována cena včetně DPH ve výši dle platných daňových předpisů.
- 5.3. Úprava smluvní ceny může být provedena v následujících případech:
 - V případě, že si objednatel vyžádá změny v použitých materiálech oproti nabídce zhotovitele a tyto změny budou mít prokazatelný vliv na cenu.
 - V případě, kdy nebudou v souladu s touto smlouvou provedeny práce v plném rozsahu. Celková cena díla pak bude upravena dle skutečně provedených prací v jednotkových cenách dle této smlouvy.
 - V případě, kdy budou objednatelem vyžadovány na zhotoviteli vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy.
 - Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně podmínek provádění, které nemohl zhotovitel prokazatelně předvídat v době podpisu smlouvy a mají prokazatelný vliv na cenu díla.
- 5.4. Za změnu podmínek provádění se považuje zejména:
 - změny legislativních úprav,
 - změny technologického řešení vyžádané objednatelem.
- 5.5. V případě vzniku víceprací, je zhotovitel před jejich realizací povinen bezodkladně nahlásit jejich případný vznik objednateli. V případě, že tyto vícepráce budou vykonány

zhotovitelem před schválením objednatele, nevzniká zájemci náhrada za jejich realizaci.

6. Pracovníci zhotovitele odpovědní za provedení díla

Jméno: Aleš Hromádka
Funkce: Jednatel, technik
Telefon: 602 353 751
E-mail: info@pezav.cz

Zhotovitel má právo změnit pracovníka odpovědného za provedení díla s tím, že o tom předem písemně informuje zástupce objednatele.

7. Kontrola provádění díla

Jméno: Ing. Vladimír Veselý
Funkce: provozně technický náměstek
Telefon: 284 016 123
E-mail: vladimir.vesely@bohnice.cz

Jméno: Luboš Sadský
Funkce: vedoucí technického odboru
Telefon: 284 016 465, 724506372
E-mail: lubos.sadsky@bohnice.cz

8. Odpovědnost za vady díla

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruku na prováděné práce v délce 36 měsíců. Záruku na technologická, strojní a elektrická zařízení, která jsou součástí dodávaného díla, zhotovitel poskytuje pouze v délce, jakou poskytují dodavatelé těchto zařízení a může být odlišná. Po sjednanou dobu záruky má objednatel právo uplatnit u zhotovitele požadavek na odstranění vad díla. Záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. Zhotovitel ručí za bezplatné odstranění vad v době záruky.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- 8.3 Zhotovitel je povinen, pokud to klimatické podmínky budou umožňovat, případně se s objednatelem nedohodne jinak, zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ihned a tyto bezodkladně odstranit. Zejména v případě havárií ohrožujících život lidí nebo bezpečnost díla je zhotovitel povinen reagovat na reklamaci a zahájit práce na jejím odstranění neprodleně – do 24 hodin od nahlášení závady.

9. Zaplacení díla objednatelem

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádné a včasné provedení díla na základě platebních podmínek dle bodu 10. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně a včas dodané dílo protokolárně zápisem o předání a převzetí a to do třech dnů po písemné výzvě zhotovitele. V případě, že se objednatel nedostaví k převzetí díla ani v náhradním termínu poskytnutém zhotovitelem, nebo objednatel bezdůvodně odmítá dílo převzít, má se za to, že dílo bylo objednateli předáno dnem zhotovitelem stanoveného náhradního termínu předání, případně dnem bezdůvodného odmítnutí převzetí díla, a zhotoviteli vzniká právo na úhradu kupní ceny dle bodu 10. této smlouvy.

10. Platební podmínky

- 10.1 Objednatel neposkytuje zálohu. Platba za řádně a včas dodané dílo proběhne na základě daňových dokladů. Provedené práce budou fakturovány vždy měsíčně na základě soupisu provedených prací. Zhotovitel vystaví vždy k poslednímu dni v měsíci soupis provedených prací oceněný na základě nabídkových cen a objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k odsouhlasení soupisu provedených prací. Zhotovitel vyzve objednatele k odsouhlasení provedených prací minimálně 3 dny předem. Pokud se zástupce objednatele nedostaví v dohodnutém dni a v předem dohodnutou hodinu na stavbu k odsouhlasení soupisu provedených prací, má se za to, že souhlasí s rozsahem provedených prací stanovených zhotovitelem. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za provedené práce.
- 10.2 Konečná faktura do výše nabídkové ceny bude vystavena do 10 dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 10.3 Všechny faktury budou hrazeny pod variabilním symbolem čísla faktur. Splatnost vystavených faktur pokud není touto smlouvou stanoveno jinak je 30 dní od data vystavení faktury. Dnem splatnosti faktury se rozumí den, kdy je úhrada připsána na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 10.4 Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu kterékoliv faktury, splátky, případně celého nedoplatku ceny díla byla dohodnuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Zvláštní ujednání

- 11.1 Strany berou na vědomí, že objednatel je subjektem povinným z hlediska předpisů o registru smluv a svobodném přístupu k informacím.
- 11.2 Strany sjednávají, že písemnosti doručované mezi stranami se považují za doručené i tehdy, pokud byly odeslány jako doporučená zásilka na adresu druhé strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou prokazatelně oznámenou adresu, aniž byly adresátem vyzvednuty v úložní době u držitele poštovní licence. Za dobu doručení se považuje třetí den od uložení. Pokud bude zásilka vrácena odesílateli bez jejího uložení z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem, z důvodu, že adresát na dané adrese není znám či se odstěhoval atp., platí za den doručení den odmítnutí převzetí resp. den marného pokusu doručovatele o doručení.
- 11.3 Objednatel zajistí pro zhotovitele zdroj elektrické energie 230V, 380 V a vody v dosahu staveniště. Poplatky za spotřebovanou elektřinu a vodu nutnou pro provádění práce budou zahrnuty v ceně prací a ponese je zhotovitel.
- 11.4 Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele práci v prodloužených směnách a práce o sobotách a nedělích.
- 11.5 V případě, že nebude objednatel schopen zcela vyklidit prostory pro provádění prací, dohodne se se zhotovitelem před zahájením prací na postupu prací.
- 11.6 Zhotovitel je povinen dle příslušných právních předpisů vést stavební deník od zahájení prací až do předání díla a tento bude objednateli neustále k dispozici v místě provádění díla.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn na práce, které není schopen zajistit vlastními pracovníky použít svých subdodavatelů, přičemž odpovídá za kvalitu jimi prováděných prací a zároveň odpovídá i za veškeré škody, které způsobí svojí činností ať už sám nebo svými subdodavateli objednateli. Tyto škody se zhotovitel zavazuje neprodleně odstranit na své náklady s výjimkou případu, když škoda vznikne z důvodu porušení závazku objednatele, který je povinen upozornit zhotovitele na jakékoliv překážky bránící provedení díla. Objednatel zároveň prohlašuje, že je seznámen s technologií provádění díla.

- 11.8 Zhotovitel jednoznačně zodpovídá za vyškolení svých pracovníků o BOZ (dle ZP dalších předpisů souvisejících s bezpečností při práci). Dále zodpovídá za udržování pořádku.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1 SOD může být měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
- 12.2 SOD je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu (2x zhotovitel, 2x objednatel).
- 12.3 Strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a k uzavření této SOD a že její obsah odpovídá jejich svobodné a vážné vůli.
- 12.4 SOD nabývá platnosti a účinnou se stává dnem podpisu poslední ze stran.
- 12.5 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření SOD, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl, nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření SOD zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření SOD nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

13. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele.

14. Podpisy smluvních stran

V PRAZE dne 6.9.2016

Psychiatrická nemocnice Bohnice

MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8 – Bohnice

V MĚLNÍKU dne 1.9.2016

Pezav s.r.o.

Aleš Hromádka, jednatel
PEZAV s.r.o.
Krombhojčova 584
276 01 Mělník
DIČ: CZ28547268

Stavební rozpočet

Název stavby:		Opravy místnosti mzdové účtárny		Doba výstavby:	Objednatel:		PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8					
Druh stavby:		Rekonstrukce objektu		Začátek výstavby:	Projektant:							
Lokalita:		Administrativní budova - 2.NP		Konec výstavby:	Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne:	4.8.2016		Zpracoval:		Zdařil Martin,Sadský Luboš			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							586,00	1 162,90	1 748,90			0,29
		31	Zdi podpěrné a volné									
1		310100011RAA	Zazdívkva otvorů ve zdivu, s úpravou povrchu vč. penetrací /ventilace/	m2	0,50	645,00	159,33	163,17	322,50	0,59	0,00	RTS I / 2016
2		742P7VD	Začištění stěny po průrazech /důždění + omítka/	kpl	1,00	1 280,00	426,67	853,33	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
3		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zžené výšky do 6 m	t	0,30	488,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
							2 400,16	2 621,32	5 021,48			0,00
4		640R1VD	Dodávka a montáž kování COBRA vč.zámku (typ kování bude upřesněn dodatečně)	kus	3,00	685,00	934,09	1 120,91	2 055,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
5		767135722R00	Montáž nových prahů	m	4,00	380,00	26,07	1 493,93	1 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6		767VD	Prah dřevěný - přeběžná cena /typ a šířka bude upřesněno později/	m	4,00	360,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zžené výšky do 6 m	t	0,01	648,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	RTS I / 2016
							0,00	102 596,00	102 596,00			0,00
8		742001VD	Kabel UTP 5E Belden	m	1 680,00	22,00	0,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
9		742002VD	Trubka 25 mm	m	60,00	44,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
10		742M2VD	Trubka HGR 50 mm	m	40,00	46,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11		742M1VD	Žlab MARS 250x100 mm	m	60,00	428,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
12		742M3VD	Krabice KU68	kus	7,00	208,00	0,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
13		742M4VD	Krabice 200x200 mm	kus	2,00	1 417,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14		742M5VD	Jádro Panduit mini jack 5e černé	kus	21,00	228,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
15		742M6VD	Jádro Panduit mini jack 5e bílé	kus	21,00	246,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
16		742M7VD	Zásuvka na omítku Panduit / ABB Tango	kus	7,00	418,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
17		742M8VD	Modulární Patch panel 1U pro jádra Panduit mini jack	kus	1,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
18		742P1VD	Instalace, měření u protokolu	kpl	1,00	14 622,00	0,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
							11 096,63	77 358,17	88 454,80			0,00
19		750X41VD	Demontáž starého elektr. a nefunkčních slabo rozvodů	kpl	1,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
20		750D1VD	Rozvaděč pod omítku 32M (2x16)	kus	1,00	2 680,00	1 340,00	1 340,00	2 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
21		750D5VD	Jistič 3F/25 C	kus	1,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
22		750D5VD	Jistič 3F/20 C	kus	1,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
23		750D5VD	Jistič 1F/16 C	kus	3,00	643,00	0,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
24		750D5VD	Jistič 1F/16 B	kus	2,00	118,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
25		750D5VD	Jistič 1F/10 B	kus	2,00	106,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
26		750D3VD	Proudový chránič MOELLER PF7 - 25/4/0.03	kus	1,00	1 890,00	1 362,63	497,37	1 890,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
27		750X11VD	Svodící přepětí SPBT 12-280/1	kus	1,00	4 284,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
28		750R18VD	Lišta KOPOS 30x25	m	20,00	38,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
29		750C1VD	Kabel CYKY 5Jx4	m	30,00	54,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
30		750C1VD	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	150,00	22,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
31		750C1VD	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	300,00	26,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
32		750C1VD	Krabíčka KU 68 spojovací	kus	44,00	64,00	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
33		750R16VD	Svtilidlo 2x36W 9M 236 KR-E, Trevos kancelář.	kus	6,00	1 813,00	0,00	10 878,00	10 878,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
34		750X40VD	Trubice	kus	12,00	49,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
35		750R17VD	záv.tyč Penda 0,8m chrom, komplet set	kus	12,00	697,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
36		750R19VD	Lustr háčky	kus	12,00	20,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
37		750R19VD	Nouze PAWLUX 6W G5 IP40 3hod.	kus	2,00	793,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
38		750X40VD	Dvojjzásuvka Tango, pootčená	kus	14,00	121,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
39		750X40VD	Jednozásuvka Tango + přepětová ochrana (u 7 ks)	kus	21,00	687,00	0,00	14 427,00	14 427,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
40		750X29VD	vypínač č.1 Tango + strojek	kus	1,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
41		750X32VD	Rámeček jednoduchý	kus	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
42		750X33VD	Klapka jednoduchá	kus	1,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
43		750X33VD	Klapka dvojitá	kus	1,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
44		750X29VD	vypínač č.5 Tango + strojek	kus	1,00	186,80	0,00	186,80	186,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
45		750X32VD	4 Rámeček	kus	7,00	42,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
46		750R33VD	Podružný materiál	kpl	1,00	17 530,00	0,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
							12 160,02	12 282,98	24 443,00			1,09
47		775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	54,00	18,00	367,20	604,80	972,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
48		762510020RAB	Podlaha z desek dřevofiskových šroubovaná, na stávající parkety, desky tloušťky 18 mm	m2	54,00	410,00	11 792,82	10 347,18	22 140,00	0,02	1,09	RTS I / 2016
49		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,10	1 210,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
							10 153,06	11 135,14	21 288,20			0,01
50		766R1VD	Truhlářská repase stávajících dveří /tmelení, broušení/	kus	3,00	5 870,00	8 254,69	9 355,31	17 610,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
51		766690010RAA	Desky parapetní dřevěné, dodávka a montáž, šířka15 - 20 cm	m	3,90	594,00	1 395,51	921,09	2 316,60	0,00	0,01	RTS I / 2016
52		766R6VD	Zprovoznění mechanismu ventilace okna	kpl	1,00	1 280,00	502,86	777,14	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
53		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,10	816,00	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
							60,83	11 330,17	11 391,00			0,01
54		767647911R00	Oprava dveří - demontáž horních zámků	kus	3,00	1 685,00	27,00	5 028,00	5 055,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
55		767647911R00	Oprava dveří - oprava dolních zámků /předlabání kapsy/	kus	3,00	2 112,00	33,84	6 302,16	6 336,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
							22 187,75	9 156,39	31 343,14			1,51
56		776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	42,00	35,00	356,49	1 113,51	1 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
57		776001VD	Soklík pro měkčeného PVC	m	46,20	28,00	1 293,60	0,00	1 293,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
58		776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	54,00	150,00	2 671,09	5 428,91	8 100,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
59		776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Standart tl.1,5 mm) vč.profezu	m2	59,40	280,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,03	1,49	RTS I / 2016
60		77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	30,48	28,00	264,52	588,92	853,44	0,00	0,00	RTS I / 2016
61		77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	54,00	30,00	970,06	649,94	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
62		998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,51	910,00	0,00	1 374,10	1 374,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
							13 503,42	39 621,49	53 025,11			0,08
63		783602821R00	Odstanění nátěrů truhlářských, oken opaláním	m2	43,68	185,00	1 454,22	6 626,58	8 080,80	0,00	0,01	RTS I / 2016
64		783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel (okna) vč. demontáže a montáže kování	m2	43,68	406,00	4 448,01	13 286,07	17 734,08	0,00	0,03	RTS I / 2016
65		783602821R00	Odstanění nátěrů truhlářských, dveří opaláním	m2	16,36	185,00	544,67	2 481,93	3 026,60	0,00	0,01	RTS I / 2016
66		783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel (dveře) vč. demontáže a montáže kování	m2	16,36	406,00	1 665,97	4 976,19	6 642,16	0,00	0,01	RTS I / 2016
67		783602821R00	Odstanění nátěrů dřevěných zárubní opaláním,oškrábáním	m2	10,69	185,00	355,90	1 621,75	1 977,65	0,00	0,00	RTS I / 2016
68		783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel (zárubně)	m2	10,69	406,00	1 088,58	3 251,56	4 340,14	0,00	0,01	RTS I / 2016
69		783201821R00	Odstanění nátěrů z litinových konstrukcí opaláním,oškrábáním (radiátory)	m2	13,49	308,00	569,82	3 585,10	4 154,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
70		783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	13,49							

87	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ² /Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních pracích/	kus	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
88	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m ² /Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních pracích/	kus	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
89	9601VD	Demontáž mřížek ventilace	kpl	1,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
90	960VD	Demontáž stávajících žaluzií	kpl	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
91	960V1VD	Demontáž svítidla na stěně v malé místnosti	kpl	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				604,42	3 115,58	3 720,00		0,06	
92	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 45 cm, MVC / průrazy stěnou do 1.NP a 1.PP - 6x/	kus	6,00	620,00	604,42	3 115,58	3 720,00	0,01	0,06	RTS I / 2016
S		Přesuny sutí				0,00	414,40	414,40		0,00	
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	268,00	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
94	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	32,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
95	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	526,00	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
96	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	336,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
97	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	218,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	RTS II / 2014
98	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	28,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
99	979990111R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,20	380,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
							Celkem:	383 640,03			

Poznámka

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Opravy místnosti mzdové účtárny	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ:	00064220/CZ000064220
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Administrativní budova - 2.NP	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	99
JKSO:		Zpracoval:	Zdařil Martin, Sadský Luboš	Datum:	4.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 755,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	11 509,20
	Montáž	16 964,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	84 155,32	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	273 142,43			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 621,98				
ZRN celkem		383 640,03	DN celkem	0,00	NUS celkem	11 509,20
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	395 149,23
	82 981,34
	0,00
	395 149,23
	478 130,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	PEZAV s.r.o. Krombhojcová 564 276 01 Mělník DIČ: CZ28547268
Poznámka:		Datum, razítko a podpis

Oběžový dokument - smlouvy

Typ:

Předmět:


Smluvní strana:

Číslo smlouvy interní: Číslo smlouvy externí:

Gestor:

Vyjádření:

Dne: Jméno:

.....
Podpis 

Právník PNB:

Vyjádření:

Dne: Jméno:

.....
Podpis

Ekonomické oddělení:

Vyjádření:

Dne: Jméno:

.....
Podpis

