	


[bookmark: _GoBack]
Smlouva o dílo č. E617-S-11780/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 02-16-SOD



Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání a uzavírají tuto



SMLOUVU O DÍLO



na zpracování jednostupňového projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
„HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“


I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: 	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
			Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena:	Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
IČO: 		70994234
DIČ: 		CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
bank. spojení: 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)


a 


1.2. Zhotovitel:	DSK plan spol. s r.o.
se sídlem:	Staňkova 41, 612 00 Brno	
jednající: 	Ing. Lubomír Dušek – jednatel
IČO : 		47913207
DIČ : 		CZ47913207
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10112
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II. NÁZEV DÍLA A PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo - zpracování jednostupňového projektu stavby včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“ a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2. Dílem se rozumí zhotovení jednostupňového projektu stavby včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále jen „Dílo“).

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY
3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro zpracování jednostupňového projektu stavby včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“ zadané SŽDC, s. o., Stavební správou východ, č. j. 9278/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 14. 9. 2016 (dále jen „Výzva“).
b) Nabídka Zhotovitele ze dne 20. 9. 2016 (dále jen „Nabídka“), která byla akceptována a vybrána jako nejvýhodnější rozhodnutím Objednatele, č. j. 9910/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 23. 9. 2016.
c) Obchodní podmínky SŽDC, s. o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo na zpracování projektu stavby, č. 1/2014, ze dne 14. 2. 2014 (dále jen „OP“)
d) Všeobecné technické podmínky pro projekt stavby, č. VTP/P/04/16, ze dne 8. 7. 2016 (dále jen „VTP“).
e) Zvláštní technické podmínky stavby: „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“ zpracované SŽDC, s.o., ze dne 5. 8. 2016 (dále jen „ZTP“).
f) Specifikace činnosti koordinátora BOZP.
g) Specifikace rozsahu autorského dozoru.
3.2. Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem.
3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za:
OBJEDNATELE: 
ve věcech technických:		

ve věcech smluvních:		




ZHOTOVITELE:
ve věcech technických:		

				
ve věcech smluvních :				 
3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této Smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této Smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat dle čl. I bod 1.1. a 1.2. Smlouvy. Změnu osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

IV. PŘEDMĚT DÍLA
4.1. Předmětem plnění je zpracování jednostupňového projektu stavby včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“ dle zadávacích podmínek Objednatele.
4.2. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
4.3. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
4.4. Součástí Díla je i dodání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo jiného dokumentu tato rozhodnutí nahrazující dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel). 
4.5. Název Díla uvedený v čl. II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení veškeré dokumentace, která je předmětem Díla
4.6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhl.č.499/2006 Sb. a sm.11/2006 platí ustanovení vyhl. č.499/2006 Sb. Projektová dokumentace musí odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních akcí hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č.j.: 54/2003-103-INF dne 2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.
4.7. Dále je předmětem plnění zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti této železniční stavby dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury, platných od 22. 5. 2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 12/2015. Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. 
4.8. Projektová dokumentace bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC 11/2006, v platném znění, včetně zajištění podkladů, provedení podrobného geotechnického průzkumu, geodetických prací, mapových podkladů, veřejnoprávního projednání a bude splňovat požadavky dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb drah.
4.9. Projektová dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č. j. 54/2003-103-INF dne 2. června 2003 Ministerstvem dopravy ČR. 
4.10. Součástí předmětu plnění je i projednání projektu dle OP a VTP a zapracování všech připomínek z připomínkového řízení.
4.11. Nákladová část projektové dokumentace bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č.20/2004 – „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s. o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č. j. 4124/04-OI s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb ze dne 9. 12. 2013 a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací. Shora uvedené třídníky jsou k dispozici na stránkách http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/cenove-databaze/.
4.12. Součástí předmětu plnění je i soupis stavebních prací a výkaz výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Rozpočet a výkaz výměr bude zpracován v programu KROS, v aktuální databázi cenové soustavy URS.
4.13. Rozsah výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby je dán Specifikací rozsahu autorského dozoru, který je přílohou č. 5 této Smlouvy.
4.14. V projektu stavby bude aplikován zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Pokud u této zakázky bude stanovena činnost koordinátora BOZP, slouží jako podklad příloha č. 4 Smlouvy.
4.15. Součástí předmětu plnění je i projednání projektu dle OP a zapracování všech připomínek z připomínkového řízení.
4.16. Bližší specifikace předmětu zakázky je obsažena ve ZTP. Projekt stavby bude zpracován v souladu s technickými podmínkami stanovenými Objednatelem.
4.17. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
4.18. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
4.19. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl. VII. této Smlouvy.

V. PROVEDENÍ DÍLA
0. Zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci celkem v 6 vyhotoveních v listinné formě a 4 vyhotovení v digitální formě (z toho 1 vyhotovení v otevřené formě a 3 vyhotovení v uzavřené formě). Veškerá projektová dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem.
0. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně Díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
0. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, předání dokumentace bez vad a nedodělků je možné i oprávněnému pracovníku Objednatele dle bodu 3.3. Smlouvy v sídle Oblastního ředitelství v Brně, Kounicova 688/26, 611 43, Brno. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby „HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“, popř. další místa určená Objednatelem.
0. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pouze prostřednictvím dále uvedených subdodavatelů:
· Ing. Valášek - projekt el. silnoproud
0. Veškeré dokumenty týkající se předmětu díla budou předloženy v originálním znění.

VI. TERMÍN PLNĚNÍ 
Předložení zpracované projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení k připomínkám na SŽDC, s.o. do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo – 1. dílčí termín plnění.
Předložení zpracované projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami, předání zpracovaného hodnocení ekonomické efektivnosti, dodání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo jiného dokumentu tato rozhodnutí nahrazující do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo – 2. dílčí (konečný) termín plnění.
Výkon autorského dozoru bude prováděn po dobu průběhu realizace stavby (předpokládaná doba realizace stavby je 6 měsíců v průběhu roku 2017) dle zpracovaného platného harmonogramu postupu prací, vždy ale do ukončení realizace stavby dle Smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem stavby.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je cenou dle Nabídky Zhotovitele.
7.2. Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí:
A) CELKOVÁ CENA ZA DÍLO 
Cena Díla celkem bez DPH	 579.000,- Kč
slovy:	 pětsetsedmdesátdevěttisíc korun českých bez DPH


B) PROJEKT STAVBY (včetně všech souvisejících činností mimo výkon autorského dozoru)
Cena projektu stavby celkem bez DPH 	534.000,- Kč
slovy: pětsettřicetčtyřitisíc korun českých bez DPH


C) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 
Cena výkonu autorského dozoru celkem bez DPH 	45.000,- Kč
slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých bez DPH

Uvedená cena představuje pracnost 	100 hodin při průměrné hodinové sazbě 450,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

7.3. Cena celého Díla dle čl. 7.2. této Smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. 
7.4. Cena za jednostupňový projekt stavby bude fakturována k datu 2. Dílčího (konečného) termínu plnění za předpokladu odevzdání Díla bez vad a nedodělků.
7.5. Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude účtován jednorázově za dobu výkonu autorského dozoru dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny stavebním dozorem a hlavním inženýrem stavby Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude obsahovat zejména: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu vystaveného dle bodu 7.7. Smlouvy.
7.6. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:
v kolonce ODBĚRATEL
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.7. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
7.8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
7.9. Cenu za Dílo dle této Smlouvy je možno uhradit pouze na účet Zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. Smlouvy. V případě požadavku Zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen Zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky Zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem Zhotovitele, resp. statutárního zástupce Zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke Smlouvě. Uvedení jiného účtu Zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. Smlouvy nebo v jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. 10 bod 10.9 OP.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
9.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno v OP.
9.2 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy.
9.3 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC. 
9.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla. 
9.5 Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, IX a příloh uvedených v čl. XI bodu 11.13 této Smlouvy.

X. SANKCE
10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu v platném znění.
11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
11.4. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál nebo v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
11.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
11.6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
11.7. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust.  čl. 15., 16. a 17. OP trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
11.8. [bookmark: _Ref214189956]Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
11.9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11.10. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
11.11. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
11.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11.13. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
11.14. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel Zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní Smlouvě se již v listinné formě nepřipojují:
Příloha č.1:	OP
Příloha č.2:	VTP
Příloha č.3:	ZTP
Příloha č.4:	Specifikace činnosti koordinátora BOZP
Příloha č.5:	Specifikace rozsahu autorského dozoru
11.15. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel: 						Zhotovitel:
	
V Olomouci dne7.11.2016



	
V Brně dne 14.11.2016
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Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
	...................................................................................
Ing.Lubomír Dušek
Jednatel společnosti
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