
 
 

Stránka 1 z 10 
 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO ev. č. zhotovitele 149/16 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními 
stranami: 

I.  

 

(1) 

 
Zhotovitel: Ing. Jan Woletz – R projekt 

Sídlo: Šeříková 44, 637 00 Brno  
 Statutární zástupce: Ing. Jan Woletz 

IČO: 665 26 132   
    

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

smluvních: Ing. Jan Woletz 

 Telefon:   
E-mail:   

Bankovní spojení:  
 

(2) 

              Objednatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.   

 

Sídlo: Hradiště 1, 336 01 Blovice   
 Statutární zástupce: PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka  
  IČO:  00075710 

DIČ: CZ 00075710              

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

smluvních: PhDr. Radka Křížková Červená   

Telefon: 777 468 770   
E-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz     

 
Bankovní spojení: KB Blovice, č. ú.  

 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést 
pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace (včetně případného 
doplnění chybějících průzkumů), nutné pro realizaci stavby zámek Hradiště – postupná obnova (PZAD 
2017-2019 (dále jen „stavba“), s podrobnostmi a specifikací uvedenými v čl. III. této smlouvy. 
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení 
díla sjednanou cenu za dílo. 
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(2) 

Předmětem veřejné zakázky bude vypracování následující části zakázky : 

 

 

A. Zpracování dokumentace pro provádění stavby 

B. Zajištění inženýrské činnosti pro provádění stavby 

C. Výkon autorského dozoru stavby 

D. Součinnost při výběru zhotovitele stavby 

 

 

vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a to pro veškeré stavební objekty zařazené do 

PZAD 2017-2019.  
 

III. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  

(1) 

Podrobná specifikace předmětu plnění:  

 

Předmětem projektové dokumentace je činnost zhotovitele k zajištění postupné realizace objektů 
zařazených do PZAD v období 2017 - 2019 
Stavba: Zámek Hradiště – postupná obnova areálu 

1. D 01 – Rehabilitace sklepů pod východním křídlem 
2. D 02 – Úprava fiál štítů vnějších průčelí 
3. D 03 – Přístupový most a obnova vstupu do zámku 
4. D 04 – Obnova fasád včetně truhlářských výrobků 

 
Projektová dokumentace bude zpracována na základě podkladů v archivu zadavatele nebo si je 
zhotovitel zajistí na své náklady. 

 

A. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací vč. výkazu výměr a 

rozpočtu  

Vypracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Předmětem zakázky je dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou 

se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zajištění inženýrské činnosti při 

obstarání všech stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení ve věci povolení předmětných 

staveb, zpracování předepsaných žádostí k příslušnému stavebnímu úřadu a zajištění pravomocných 

stavebních povolení.  

Výstup bude tvořit kompletní dokumentace v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1ks nosičů 

v elektronické podobě (CD, DVD ve formátu *.pdf, soupisy prací vč. výkazu výměr a rozpočet ve 

formátu excel); dále autorský dozor při realizaci staveb. 
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B. Zajištění inženýrské činnosti pro práce spojené s prováděním stavby – zabezpeční dokumentace 

skutečného provedení, koordinace prací a dodávek, výkon technického dozoru (TDI) 

 

C. Výkon autorského dozoru stavby 

1) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 

souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či 

navrhovanými změnami  

2) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační 

působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 

projektu; 

3) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek 
výstavby; 

4) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného 
řešení projektu; 

5) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

6) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech),  

7) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, 
souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného 
řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu. 

 

D. Součinnost při výběru zhotovitele stavby: 

 

Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení 

dodatečných dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci stavby včetně 

soupisu prací a výkazů výměr a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. 

Za doručení dotazu objednatelem se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty 

(e-mailem).   Účast na jednáních hodnotící komise, kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách 

uchazečů a kontrola oceněného soupisu prací vítězné nabídky před uzavřením smlouvy o dílo. 

 
                                                      IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
(1) 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta pro jednotlivé stavební objekty ve výši:  
 
D 01        47 000,- Kč 

D 02       21 500,- Kč 

D 03       50 000,- Kč 

D 04        73 500,- Kč 
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Zhotovitel není plátce daně DPH 

Cena díla je zpracována s přihlédnutím k Sazebníku UNIKA 2007 a obsahuje veškeré předepsané a 

požadované úkony. Podrobné členění podle jednotlivých objektů a předmětu zakázky je samostatná 

příloha SOD. 

Cena díla celkem     192 000,- Kč 

 
(2) 

Cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit pouze, dojde-li k účinnosti změn právních 
předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena 
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
 

(3) 

Zhotovitel není plátce daně DPH.  
(4) 

Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a 
dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. 
 

(5) 

 Zhotovitel vystaví fakturu po dokončení příslušného úkolu dle bodu V.  

 
Výkon autorského dozoru dle čl. 3.1 F této smlouvy bude fakturován jednorázově, přičemž zhotovitel 
předloží fakturu a soupis prací s vyčíslením počtu odpracovaných hodin do 10. dne následujícího 
měsíce.  
 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
 
Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu 

zadavatele ve prospěch účtu uchazeče. 

 

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto 

náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol, 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 

f) název a označení části předmětu platby, 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i) kopie vzájemně odsouhlasených dodávek.  
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V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je zadavatel oprávněn 

vrátit jej uchazeči a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).  

 

Právo vrátit tento doklad uchazeči zaniká, neuplatní-li jej zadavatel do sedmi pracovních dnů ode dne 

doručení takového dokladu uchazečem.  

 

Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) zadavateli začne plynout 

nová lhůta splatnosti.  

V. TERMÍN PLNĚNÍ 

(1) 

 

1. Zpracování dokumentace pro podání žádosti k zařazení do PZAD  pro r. 2017 
2. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a slepého soupisu prací a 

výkazu výměr podle jednotlivých objektů. 
D 01      31. 1. 2017 
D 02     31. 1. 2017 
D 03      28. 2. 2017 
D 04      31. 3 2017 

3. Výkon zajištění inženýrské činnosti pro provádění stavby bude ukončen 60 kalendářních dnů 
od data předání a převzetí stavebních prací. 
 

4. Výkon autorského dozoru stavby od zahájení stavebních prací do doby vydání souhlasného 
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu s užíváním stavby. 
 

5. Výkon součinnosti při výběru zhotovitele stavby bude ukončen podepsáním smlouvy o dílo 
s vybraným zhotovitelem stavebních prací. 

(2) 

Termíny plnění uvedený v článku V. odst. 1 jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u 
zhotovitele k  prodlení v dokončení díla či části díla (viz bod V čl. 1 této smlouvy) delšímu jak 30 dnů, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

(3) 

Termíny plnění můžou být po vzájemné dohodě upraveny dodatkem k této smlouvě. 

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

(1) 

Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně 
odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla 
po dobu delší, než jeden měsíc, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení 
však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nároku na náhradu škody. 
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VII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
 
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 
 
 Za objednatele:  PhDr. Radka Křížková Červená 
     Tel.:    
    E-mail:  
  

Za zhotovitele:                Ing. Jan Woletz 
    Mobil:    
    E-mail:  

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

(1) 

Na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským, v platném znění. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním 
výkresové dokumentace. 
 
 

IX. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
a) V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne 

projektovou dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15 000,00 Kč za každý jednotlivý případ. 

b) Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech určených dle čl. V. smlouvy, a to 
0,05% za každý den prodlení. 

Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat. 

 
(2) 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z  daňového dokladu a 
snížit o ni částku k úhradě. 
 

 

 

(3) 

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele. 
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X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
(1) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit 
objednateli. 
 

(2) 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
 

(3) 
 
Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. V průběhu každé dílčí 
etapy provádění díla (tzn. při zpracování jednotlivých stupňů PD) je zhotovitel povinen přizvat 
objednatele nejméně třikrát ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se 
způsobem provádění díla.   

Celkové náklady na realizaci stavby zámek Hradiště, postupná obnova areálu (projekt PZAD 2017-
2019) nesmí překročit částku 192 000,- Kč včetně DPH 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 
jakýchkoli vad a nedodělků objednateli. 
 

(2) 

Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději v termínu dle článku V. 
 
. 

  (3) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy.  

(4) 

Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), 
jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde pouze k faktickému předání 
díla objednateli. Bude-li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány 
v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti 
dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 
Dílo je provedeno teprve poté, co dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků. 
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XII. ZÁRUKY 
 

(1) 

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. a III. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 
 

(2) 

Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o 
předání a převzetí díla. 
 

(3) 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil 
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
 

XIII. VYŠŠÍ MOC 
 

(1) 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy 
apod. 
 

(2) 

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 
 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 

(2) 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 
 

(3) 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 
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odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

(4) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

(5) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ 

d) Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení 
smlouvy o dílo. 

 
(6) 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení 
jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

(2) 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(3) 

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

(4) 

Obě smluvní strany souhlasí s tím, že znění této smlouvy bude, v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněno na profilu objednatele, a to 
včetně všech případných dodatků. 
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(5) 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

(6) 

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

(7) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí.  

 

XVII. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
Příloha č. 1- Členění ceny díla podle jednotlivých objektů a úkonů 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Blovicích, dne 15.11.2016                                               V Brně, dne 31. 10. 2016 
 
 
 
 
 
..………………………………                                                      ……………………………… 
za objednatele:                                              za zhotovitele: 

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka                             Ing.Jan Woletz, statutární zástupce kanceláře          

   I 


