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SMLOUVA O DÍLO 

č. 103/954428/S954/2018/044/Šes

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí 
Správy toků - oblast povodí Vltavy, 
ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků a technický dozor stavebníka, č. telefonu: 

Bohuslav Šesták, osoba pracující pod vedením TDS, ě. telefonu: 

Martin Kysela, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: 

(dále jen „objednatel")

a

Kaiser & spol.CZ s.r.o.
IČO: 47536161 

DIČ: CZ47536161

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16861 
sídlo: nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: Karel Kaiser, jednatel 
zastoupený: Karel Kaiser, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Vlastimil Šilhán

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „MVN Zlatěšovice", evidenční číslo zakázky S954/2018/044, a to dle projektové dokumentace MVN 
Zlatěšovice - stavební úpravy, vypracované projekční kanceláří VH TŘES spol. s r.o., Senovážné nám. č.l, 
370 01 České Budějovice, autorizovaným inženýrem: Ing. Daniel Vaclík, ČKAIT: 0100018 a za podmínek
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stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného 
Magistrátem města České Budějovice dne 12.3. 2018 pod ě. j. OOŽP/131-2/2018/B1

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v PD, včetně předání jejich výsledků objednateli

- převzetí základové spáry geotechnikem
- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární 

předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům, včetně pasportu stávajícího stavu přístupových cest před zahájením stavby

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby

- aktualizace povodňového plánu
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- aktualizace havarijního plánu

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle ěl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný inženýr; autorizovaný technik/stavitel se specializací 
„stavby meliorační a sanační11 nebo „stavby hydrotechnické11). Obsah geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového 
umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím 
pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část
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dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických ěinností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle.

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu před 
termínem zahájení provádění díla/předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve 
výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 15. 9. 2018

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2019. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
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Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 488 848,36 Kč bez DPH, 
slovy pětmilionůčtyřistaosmdesátosmtisícosmsetčtyřicetosmkoruntřicetšesthaléřů bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

bt neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

cl není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve čtyřech vyhotoveních) na 
adresu: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, pracoviště České Budějovice, Kněžskodvorská 
2296/8a, k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v 
období od podpisu smlouvy do 20.11.2018 alespoň 600.000,- Kč bez DPH.
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2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

4. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek ě. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Objednatel na své náklady výkon koordinátora zajistí po potřebnou dobu osobou ktomu 
oprávněnou. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
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7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy ěi názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby).
Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným 
podstatným změnám během realizace stavby.

9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zpracován a je již 
součástí projektové dokumentace.
Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona ě. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem
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nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na 
výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů 
a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o 
vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto 
smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele-stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak
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zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech"), zákonem ě. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
ě. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o 
ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, 
ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto (popř. ostatní) zákony provádějí a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně 
odpovídá za jeho řádné využití ěi likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto 
náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fází provádění díla objednateli písemně 
doložit využití ěi likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých 
či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou. Využití ěi likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 
odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní 
čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem;

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část 
ceny za dílo.

Způsob nakládání se sedimentem/výkopkem:
Sediment dle projektové dokumentace (dle rozborů provedených akreditovanou laboratoří Ais Czech 

republic s.r.o., č. protokolu PR1751066 ze dne 6.9.2017) vyhovuje:
- požadavku na obsah anorganických a organických škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu 
dle tabulky č. 10.3 vyhlášky ě. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v účinném 
znění

Projektová dokumentace uvažuje s manipulací s vytěženými zeminami pouze v prostoru Staré obory, kde je 
plánováno i jeho uložení. Veškerý vytěžený materiál bude uložen a využit v rámci obory na pozemku ČR, 
s právem hospodaření Lesů ČR s.p., pozemek pare. č. 835 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jež je dle platného 
lesního hospodářského plánu veden jako jiný pozemek č. 221A506 o celkové ploše 0,34 ha. Přebytečná 
zemina zde bude rozprostřena ve vrstvě cca 0,5-1,0 m. Uloženy zde budou taktéž vytrhané pařezy. Uložení 
je bezúplatné. Odvozová vzdálenost do místa uložení je cca 5 km. Zadavatel nepřipouští možnost jiného 
způsobu využití ěi likvidace sedimentu a výkopku.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:
Pařezy budou uloženy na stejném pozemku jako vytěžený výkopek a sediment.
Projektová dokumentace uvažuje s uložením nevyužitelných vybouraných hmot (vybourané hmoty 
z komunikace a demolice funkčních objektů nádrže) a ostatních odpadů na skládce v obci Jivno, ve 
vzdálenosti do 25 km od místa stavby, za podmínek a způsobem uvedeným v projektové dokumentaci. 
Projektová dokumentace vychází ze stavu v době jejího zpracování. Je věcí zhotovitele, aby si ověřil 
aktuálnost tohoto stavu. Zadavatel proto připouští možnost i jiného způsobu využití ěi likvidace odpadu.
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22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození žádných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od 
poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných ěástí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou
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alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou 
pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 
Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

34. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

35. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby, obsahující výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez 

a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti vodní nádrže
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
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- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 
výsledky zkoušek),

- doklady o nakládání s odpady, doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzené 
odborně způsobilou osobou,

- originál stavebního deníku, který bude obsahovat údaje nejméně o použité mechanizaci (počet a druh 
těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd atd.)

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty
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1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
%z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. TV. 
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi 
částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení 
s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se 
jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byť i započatý den 
prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. 
ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 32 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť 
i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 33 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za 
každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty
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první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý 
kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 
zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 34 (na 
realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými oprávněními) 
nebo čl. V. odst. 35 (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, popř. prohlášení 
učiněné v čl. V. odst. 34 či odst. 35 této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
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X.
Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady 
škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15. 9. 2018, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 12. 2019, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
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č.SoD 103/954428/S954/2018/044/Šes MVN Zlatěšovice

registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění,nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním ci zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona ě. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

8. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, 
Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR 
vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních 
preveněních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů 
poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

 praZe, dne:........1.0.;.!!:.$18 V ..... dne: Md.U.P.0

Za zhotovitele

Karel Kaiser, jednatel 
Kaiser & spol. CZ s.r.o.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1605/3

Stavba: MVN ZLATĚŠOVICE - stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel: tč: 42196451

LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

poznámka:

Cena bez DPH 5 488 848,36

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH základní 21,00% 5 488 848,36 1 152 658,16

snížená 15,00% 0,00 0,00

i Cena s DPH v CZK 6 641 506,52]
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1605/3

Stavba: MVN ZLATĚŠOVICE - stavební úpravy

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové Projektant: VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějo

| Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 488 848,36 6 641 506,52
10 01 Úpravy hráze 1 130 717,65 1 368 168,36 ING
10 02 Úpravy nádrže 1 643 654,03 1 98 8 821,38 ING
10 03 Funkční objekty 2195 111,20 2 656 084,55 ING
10 04 Odpadní stoky 194 865,48 235 787,23 ING
VON Vedlejší a ostatní náklady 324 500,00 392 645,00 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba;
MVN ZLATĚŠOVICE - stavební úpravy

Objekt:

10 01 - Úpravy hráze

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel: IČ:
LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 42196451
VH*TRE$ spol.s r.o. Č.Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 130 717,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 i 30 717,65 21,00* 237 450,71

snížená 0,00 15,00* 0,00

jCena s DPH v CZK 1 368 168,36
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATÉŠOVICE - stavební úpravy

Objekt:
IO 01 - Úpravy hráze

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

LE5Y ČR, státní podnik, Hradec Králové Projektant: VH-TRES spol.5 r.o.
Č.Budějovice

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

1 130 717,65

1 130 717,65 
_ 688 867,60

218 <124,90 

_ 82 553,10 

_ 14 184,74

22 816,00 

56 559,66 

4/311,65

Naklady soupisu celkem
I0 01 - Úpravy hráze

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVtCE - stavební úpravy

Objekt:
10 01 - Úpravy hráze

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28.12,2017

Zadavatel: LESY ČR, státní podnik, Hradec Králové Projektant: VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

Uchazeč:

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
(CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 130 717,65

D 10 01 Úpravy hráze 1 130 717,65
D 1 Zemní práce 688 867,60

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na Vzdálenost do 20
CS ÚRS 2017 021 K 11310716*1 m nebo s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 72,192 198,00 14 294,02

vv šterkodrť bude použita na podsypy pod opevnění odpadních koryt
vv "překopy hráze • viz,příloha č.2a,4a,C2“ 8,16*3,70+42,0 72,192
w Součet 72,192

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
2 K 113107182 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 m2 69,276 215,00 14 894,34 CS ÚRS 2017 02

živičných, o tl. vrstw Dřeš 50 do 100 mm
w "překopy hráze - víz,příloha Č.2a,4a,C2’ 8,16*3,60+39,9 69,276
w Součet 69,276

3 K 113154122 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 65,560 73,50 4 818,66 CS ÚRS 2017 02

w "překopy hráze • viz.příloha č.2a,4a,C2“ 8,16*3,50+37,0 65,560
w Součet 65,560

4 K 11501-R Čerpání vody po dobu výstavby včetně pohotovosti záložní čerpací soupravy kpl 1,000 j 75 000,00 75 000,00 . ...
w
vv

w

položka obsahuje:
-podpěrné konstrukce a nutné zemní práce
•čerpání vody (průsakové, dešťové.,.) po dobu stavby v daném úseku, vč.pohotovostí 
čerpací soupravy po dobu výstavby

w -veškeré související zemní práce (čerpací jímka - další hrázky, čeprací jímky apod)
vv -veškeré související přesuny hmot
vv 1,0 1,000
w Součet 1,000

5 K 11510-R Převedení vody potrubím a hrázkováním, včetně čerpání vody po dobu výstavby kpl 1,000 49 000,00 49 000,00

w
vv

vv

vv

w

vv

w

položka platí i pro realizaci 10 02, 10 03,10 04 
položka obsahuje:
■zřízení i odstranění příčné hrázky toku včetně napojení obtokového potrubí a jeho 
případné podepření
-zřízení horní i spodní hrázky v toku min. výšky 1,0 m na celou šířku toku 
-montáž, dodávku a demontáž potrubí DN 400 v délce min. 25 m, těsnění po dobu 
provozu a opotřebení hmoty 
•podpěrné konstrukce a nutné zemní práce
-čerpání vody (průsakové, dešťové...) po dobu stavby v daném úseku, vč.pohotovostí 
Čerpací soupravy po dobu výstavby

vv •veškeré související zemní práce (čerpací jímka - další hrázky, čeprací jímky apod)
w -veškeré související přesuny hmot
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

6 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m m3 862,040 79,00 68 101,16

,
CS URS 2017 02

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

w "dle kubaturového listu" 882,04 882,040
vv 'odpočet rozbitého kamenného opevnění hráze * viz.přítoha č.C2" -50,0*2,0*0,2 -20,000
w Součet 862,040

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
CS ÚR5 2017 027 K 122201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 344.816 21,00 7241,14

w "40?ó lepivosti pro výkopy v hornině tř. 3’ 862,04*0,4 344,816
w Součet 344,816

K 122401101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m m3 20,000

.

745,00 14 900.00ICSČIRS 2017 02
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

vv kámen bude použit na opevnění odpadních koryt SO 04
vv “rozbité kamenné opevnění hráze • viz.příloha Č.C2" 50,0*2,0*0,2 20,000
vv Součet 20,000

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na

9 K 123202101
vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v

m3 469,372 189,00 88 711,31 CS ÚRS 201702

vv překopy hráze
w “pro výpusť - viz.příloha č.2a,4a,C2” 48,8*(6,9+3,1)/2 244,000
vv “pro přeliv - víz.příloha č.2a,4a,C2* 26,83*8,4 225,372
vv Součet 469,372

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na

10 vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s m3 187,749 21,00 3 942,73 CS ÚRS 2017 02
urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v 
zářezu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

.
w '40Vi lepivosti pro výkopy v hornině tř. 3" 469,372*0,4 187,749
w Součet 187,749

11 ; K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny Šířky rýhy m2 ÍÍÍ.930 99,00 11 081.07 CSÚRS 201702
Dříložné pro iakoukoliv mezerovítost, hloubky do 4 m i
překopy hráze 
rozpěly po 3 ni
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jpčTy
i____ p._

Kód

w
w

Popis

"pro výpusť • viz.pnloha č.2a,4a,C2" 1,1‘2**í8,3/2 
"pro přeliv - viz.pnloha č.2a,4a,C2' (3,6+3,4)‘8,4 
Součet

K 1151101112

vv"“
ww
w

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příloiné, hloubky pres 2 do 4 m

překopy hráze
"pro výpusť - viz.příloha č^a^a.CZ" t,1*2*48,3/2 
"pro přeliv - viz.pnloha č.2a,4a,C2" (3,6+3,4)‘8,4 
Součet

MJ Množství

53,130
58,800

111,930

111,930;

53,130
58,800

111,930

J.cena r n Cenová
Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

42,00 4 701,06 CS URS 2017 02

i 1 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním i i !
13 K [161101102 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při ; m3 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m i
469,372;

í
99,00] 46 467,83

w
w
w
vv

překopy hráze 
'pro výpusť • viz.pnloha Č.2a,4a,C2" 48,8'(6,9+3,1)/2 
'pro přeliv - viz.pnloha č.2a,4a,C2’ 26,83*8,4 
Součet

14 i K 1162501102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes .2 500 do 3 000 m

244,000
225.372
469.372

"odvoz přebytečné zeminy na pozemek zadavatele” 1331,412-623,280 
Součet

15 | K '167101102

W
w
w

16 ! K Í171151101

j Nakládání, skládání a překládání neulehíého výkopku nebo sypaniny nakládání,
LOlPožstyi' p/es 100 m3, z hornin tř.J až 4 _ ___ _________________________
"zemina pro zpětný zásyp” 529,49
"zemina z výkopů vhodná k rozprostření a následné ozelenění' 93,79 
Součet

; Hutněni boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu

708.132;

"708,132
708,132

623,280;

529,490
93,790

623,280
937,860!

58,00'

75,00!

41 071,66 CS URS 2017 02

46 746,00 CS URS 2017 02

19,00!
VV
vv_

17 K ;171201101 

w 

w

"dle kubaturového listu ohumusování a osetf 937,86 
Součet

i Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
[urovnáním nezbytněných z jakýchkoliv hornin
"přebytečná zemina bude uložena a hrubě rozhrnuta na pozemku zadavatele'
1331,412-623,280
Součet

937,860
937,860

708,132! 35,00

17 819.34ÍCS ÚRS2017 02

24 784.62ICSURS 2017 02

: 18 ; K 1174101101

.... ~~ vv
w
w
vv

! Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
i jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
"dle kubaturového listu zásyp” 188,23 
překopy hráze - zásypy
"pro výpusť • viz.pnloha č.2a,4a,C2’' 44,9‘(6,9+3,1)/2 
"pro přeliv - viz.příloha č.2a,4a,C2" 13,90*8,4 
Součet

19 j K 17810-R i Utěsnění pohozu jemnou prosívkou

m3

m3

708,132 

708,132 

529,4901 139,001 73 599,11 |CS URS 2017 02

VV
w

"utěsnění pohozu jemnou prosívkou dle kubaturového listu’ 73,19 
Součet

20 i K 1181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním
vv
w
w

"dle kubaturového listu ohumusování a osetf 937,86 
"překopy hráze - viz.pnloha č.2a,4a,C2" 29,6+42,0 
Součet

188,230

224,500 
116,760 
529,490 
73,190 í 
73,190 
73J90 

1 009,46oj 

937,860 
71,600 

1 009,460

438,00! 32 057,22!

15,00 15 H1.90ÍCS ÚRS 2017 02

|2t K |181411122 ÍZaložení lučniho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 i m2 937,860! 12,00; 11 254,32 j CS ÚRS 2017 02
VV ‘dle kubaturového listu' 937,86 937,860
w Součet 937,860

| 22 At J 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová ks 18,757 ; 289,00 5 420,77\CS ÚRS 2017 02 ]
w 937,86*0,020 18,757
w Součet 18,757

\ 23 K (182301131 'Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 937,860 19,00 17819,34 (CS ÚRS 2017 02 1

w "dle kubaturového listu - rozprostřena bude 2emina z výkopů schopná zúrodněni" 
937,86 937,860

w Součet 937,860

D 4 Vodorovné konstrukce 218 424,90
i 24 K j457531112 [Drenážní vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutněni frakce od 32 až 63 mm m3 67,320 405,00 27 264,6ojcS ÚRS 2017 02 j

W "drenážní Štěrková vrstva • viz.pnloha č.3b,4a,C2" 1,1*61,2 67,320
w Součet 67,320

| 25' K j457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 163,840 426,00
69 795,84 íCS ÚRS 2017 02 j

w "dle kubaturového listu - Štp.filtr U.15 cm" 163,84 163,840
W Součet 163,840

i
j 26 K |461511161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 

nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer m3 78,120
r~

253,00 I . I19 764,361 CS URS 2017 02 |
! !

w záhozová opěrná patka z lomového kamene do 80 kg
vv "dle kubaturového listu - zához" 78,120 78,120
vv Součet 78,120

l_2?_ K |464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 322,540 315,00 101 600,10ÍCS ÚRS 2017 02 j
w "dle kubaturového listu' 322,54 322,540
vv Součet 322,540

D 5 Komunikace 82 553,10
| 28 K i 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 72,192 105,00 7 580,16!CS ÚRS 2017 02 ]

VV "překopy hráze - viz.pnloha č.2a,4a,C2" 8,16*3,70+42,0 72,192
VV Součet 72,192

i 29
l

K 1564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění U. 200 mm m2 72,192 137,00 9 890,3o[cS ÚRS 2017 02 j

W "překopy hráze - viz.pnloha č.2a,4a,C2" 8,16*3,70+42,0 72,192
w Součet 72,192

i 30 K [565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednézrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 69,276 470,00 32 559,72 CS ÚRS 2017 02 |

W "překopy hráze - viz.pnloha č.2a,4a,C2" 8,16*3,60+39,9 69,276
w Součet 69,276

i 31 u Uaohs;<hi [Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pésí s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
K |3o/o51i11 fštěrkodrtí ti. 150 mm m2 26,850 129,00 3 463.65ÍCS ÚRS 2017 02 |

Strana 4 z 5



PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
tCZK]

Cena celkem [CZKJ
Cenová

soustava
w "prekopy hráze * viz.příloha č.2a,4a,C2" 0,75‘(10,5+7,4)*2 26,850
w Součet 26,850

i 32 I K 573191111 Postřik inřittrační v množství do 1 kg/m2 m2 ! 69,276 22,001 1 524,07] CS ÚRS 2017 02
w "překopy hráze - viz.příloha č.2a,4a,C2" 8,16*3.60+39,9 69,276
w Součet 69,276

I33 L*_ 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství’ 0,30 
ks/m2 m2 65,560 15.00 983,40|CS ÚRS 2017 02

w “prekopy hráze - viz,příloha č.2a,4a,C2“ 8,16*3.50+37,0 65,560
w Součet 65,560

| 34 1 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m tr. 1, po zhutnění ti. 40 mm j

m2 ; 65,560
i

•105,00; 26 551,80 CS ÚRS 2017 02

vv "prekopy hráze - viz.příloha č.2a,4a,C2“ 8,16*3,50+37,0 65,560
w Součet 65,560

D 8 Trubnívedení 14 184,74
j 35 K 871310530 Montáž potrubí z plastů z polypropylenu PP zebrovaného SH 16 DN 150 í m | 61,300 149,00] 9 133,70ks ÚRS 2017 02

w 'drenážní svod potrubí PP DN 140 - viz.příloha č.3b,4a,C2” 61,3 61,300
w Součet 61,300

| 36 M 2S615-R trubka zí PP DN 140, SN 16 s 3/3 perforaci, 6,0 m j kus | 10,523 480,00 \ 5 051,04
w "drenážní svod potrubí PP DN 140 - viz.příloha č.3b,4a,C2" 61,3/6,0*1,03 10,523
w Součet 10,523

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 816,00
1 37
i.

K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm i m
| 14,000 129,00Í

!
1 806.00.CS ÚRS 2017 02

vv "překopy hráze • viz.příloha č,2a,4a,C2“ 3,5*4 14,000
w Součet 14,000

i 38 K 960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových m3 5,000 1 850,00| 9 250,00|CS ÚRS 2017 02

w "stávající výpustný objekt - viz.příloha č.C2" 5,0 5,000
w Součet 5,000

: 39 K_ 96903-R Vybourání kanalizačního potrubí DN 1200 m 12,000 980,00: 11 760,00 j
w "kanalizační potrubí DN 1200 • viz.příloha č,C2" 6,0*2 12,000
vv Součet 12,000

D 997 Přesun sutě 56 559,66

: 40 K 99720-R Likvidace vybouraných hmot betonových v souladu se zákonem o odpadech v platném ! 
znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku I t 36,235 960,001 34 785,60

w "betonové potrubí DN 1200" 12,0*2,0 24,000
w “stávající výpustný objekt" 12,235 12,235
w Součet 36,235

! 41 K j 99722-R Likvidace vybouraných hmot asfaltových v souladu se zákonem o odpadech v platném ’ 
znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku t 21,994 990,00; 21 774,06

w "asf.vrstvy z kce komunikace z překopú hráze" 15,241+6,753 21,994
w Součet 21,994

D 998 Přesun hmot 47 311,65

42 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 1 t 1 391,5(9 34,Ooj 47 311.65 ÍCS ÚRS 2017 02 ■i ' 500 m !
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
HVN ZLATĚŠOVICE - stavební úpravy 

Objekt:

10 02 - Úpravy nádrže

KSO:
Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Zadavatel:
LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové 

Uchazeč:

Projektant:
VH-TRESspol.s r.o. Č.Budejovfce 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cenas DPH

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2017

IČ: 42196451
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
I 643 654,03 

0,00

v CZK

1 643 654,03

Sazba daně 
Zl,00%
15,003

Výše daně 
345 167,35 

0,00

1 988 821,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATÉŠOVICE - stavební úpravy

Objekt:
10 02 - Úpravy nádrže

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12.2017

Zadavatel: LESY ČR, státní podnik, Hradec Králové Projektant: VH-TRES spol.s r.o.
Uchazeč: C.Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

I0 02 - Úpravy nádrže 
1 • Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

998 • Přesun hmot

1 643 654,03

1 643 654,03 
í575 391,10 

67 500,00 
762,93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba;
MVN ZLATĚŠOVICE • stavební úpravy

Objekt;
10 02 - Úpravy nádrže

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Zadavatel: LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové
Uchazeč:

Datum: 28. 12. 2017

Projektant: VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 643 654,03

D 10 02 Úpravy nádrže 1 643 654,03
D 1 Zemní práce 1 575 391,10

i K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm i kus 5,000 190,00 950,00 CS ÚRS 2017 02
w "smrk" 4,0 4,000
w "modřín" 1,0 1,000
VV Součet 5,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm | kus 3,000 250,Oú! 750,00)C$ LIRS 2017 02
w "olše" 3,0 3,000
w Součet 3,000

3 K 112201104 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 360,00 360.00ÍC5 ÚRS 2017 02
VV "olše" 1,0 1,000
w Součet 1,000

4 K 112201105 Odstranění pařezů D do 900 mm ! kus 1,000 912,001 912,00ÍCS ÚRS 2017 02
w "poškozený proschlý dub" 1,0 1,000
w Součet 1,000

5 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 3 659,620 79,00

‘ _ ■■
289 109,98 CSÚRS 2017 02

w "dle kubaturového listu" 6971,66-882,04-2430,0 3 659,620
vv Součet 3 659,620

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
6 K 122201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
I m3 1 463,848 21,00 30 740,81 CS ÚRS 2017 02

vv 
! K
W
W

122703602

124303101

VV
w

vv
w
vv
vv

“40% lepivosti pro výkopy v hominé tř.3' 3659.62*0,4
Součet __ _
Odstraněni nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa 
“odtěžení sedimentu nádrže dle kubaturového listu" 2430,0 
"pročištění stávajícího příkopu v délce 16,0 m" 0,5*16,0 
SoučeJ _ _________________

, Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 _____

1 463,848
1 463,848
2 438,000; 
2 430,000

8,000
2 438,000

78,624 i
"výkop stok v nádrži” (199,5+91,7)‘0,5*0,3‘ 1,8
Součet _ _ ____ ___________

j Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou c 
, 3000 m pařezů Kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 
odvoz ostrouhaných pařezů na pozemek zadavatele 
"smrk" 4,0 
"modřín" 1,0 
Součet

78,624
78,624

kus 5,000

289,00!

59,00!

199 916,00 CS URS 2017 02

22 722,34ICS URS 2017 02

295,00 CS URS 2017 02

10 I K
L...... \. __

vv.~í...“
11 ! K

162201476 {Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
13000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

doj
kus

4,000
1,000
5,000

3,000 168,001 504,00 [CS URS 2017 02

odvoz ostrouhaných pařezů na pozemek zadavatele 
"olše" 3,0
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou c 
3000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 

W... ]
12 I K

W
W

13 I K 162253101

odvoz ostrouhaných pařezů na pozemek zadavatele 
"olše" 1,0
Součet _ ___ _______________

[Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou c
j 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
odvoz ostrouhaných pařezů na pozemek zadavatele
"poškozený proschlý dub" 1,0
Součet

| Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa

2438,0*0,75
cca 75% nánosů
"přemístěni sedimentu na místo naloženi na dopravní prostředky’ 
Součet

3KHX)

1,000

1,000
1,000

1,000j

1,000
3,000

1 828,500!

1 828,500 
1 828,500

195,001

225,001

105,00!

195,00 CS URS 2017 02

225,00 CS URS 2017 02

191 992,50 CS URS 2017 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním | ,
K 162501102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 aí i 

4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 (XX) m
m3 5 946,210 58,00; 344 880,18 CS ÚRS 2017 02

"odvoz přebytečné zeminy na pozemek zadavatele" 3659,62-7,41-144,00 
"odvoz odsáknutého sedimentu na pozemek zadavatele" 2438,0 
Součet

15 | K [167101102

W
• r..

16 | K

j Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 
"naložení sedimentu na dopravní prostředek" 2438,00 
"naložení zeminy ke zpětnému zásypu" 7,41
"zemina z výkopů vhodná k rozprostření a následné ozelenění" 144,00 
Součet
Uloženi sypanlny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

W
vv

17 í K |174101101

"přebytečná zemina bude uložena a hrubě rozhrnuta na pozemku zadavatele" 
3659,62-7,41-144,00
"odsáknutý sediment bude uložen a hrubě rozhrnut na pozemku zadavatele" 2438,00 
Součet

i Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním ; 
[jam, šachet, rýh nebo kotem objektů v těchto vykopávkách [
"dle kubaturového listu" 7,41

3 508,210 
2 438,000 
5 946,210 
2 589,410. 
2 438,000 

7,410 
144,000

2 589,410
5 946,210j

3 508,210

2 438,000 
5 946,210

75,00!

35,00 [

194 205,75 CS URS 2017 02

208 117,35;CS URS 2017 02 j

7,410[

7,410

139,00} 1 029,99j CS URS 2017 02
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PČ Ty

P...
Kód Popis MJ Množství J.cena

ÍCZKj
Cena celkem [CZK] Cenová

1 J soustava !
w Součet 7,410

18 K 181451122 Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy pres 1000 m2 výsovem včetně m2 ; 1 440,000 í 12,00| 17 280,0o|cs ÚRS 2017 02 *
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w "svah nádrže dl.240,0 m" 6,0*240,0 1 440,000
w Součet 1 440,000

19 M 005724720 osivo směs trovni krajinná kg | 21,600 ; 289,00 ; 6 242,40 \CÍÚKS 2017 02 j
w "svah nádrže dl.240,0m'' 6,0*240,0*0,015 21,600
w Součet 21,600

10 ~T 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 S 144o,ooo! 15,00! 21 600,00 jcs ÚRS 2017 02
w "svah nádrže dl.240,0 m" 6,0*240,0 1 440,000
w Součet 1 440,000

21 K 182101101 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 [ 582,400 22,00|

_____ .... 1
12 812,80;C$ ÚRS 2017 02 |

"úprava odvodňovacích stok v nádrží" (199,5+91,7)‘2,0 582,400
Součet   582,400

j 22 K j182301131 Rozprostření a urovnání orníce ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé plose přes 500 
m2, tl. vrstw do 100 mm I m2 1 440,0001 19,00 27 360,00 CS ÚRS 2017 02

W bude rozprostřena zemina z výkopů schopná zúrodnění
w "svah nádrže dl.240,0 m" 6,0*240,0 1 440,000
w Součet 1 440,000

I 23 I K :18481-R
í

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním a geotextilíí výšky do 2 m j kus 11,000; 290,00 3 190,00

w '11 stromů' 11,0 11,000
w Součet 11,000

D 4 Vodorovné konstrukce 67 500,00
i 24 K (49010-R Zřízení a odstranění provizorního sjezdu do nádrže ze silničních panelů m2 30,000| 2 250,00 67 500,00

w položka obsahuje náklady na nezbytně nutné zemní práce, štěrkový podsyp, dodávku 
a montáž panelů vč,likvidace a odvozu materiálu ze stavby

vv 30,0 30,000
w Součet 30,000

D 998 Přesun hmot 762,93
25 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 11,057; 69,00 762,93: CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVICE - stavební úpravy 

Objekt:

10 03 - Funkční objekty

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 195 111,20

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
2 195 111,20 21,00*

0,00 15,00*

v CZK

Výše daně 
460 973,35 

0,00

2 656 084,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVICE ■ stavební úpravy

Objekt:
10 03 - Funkční objekty

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Zadavatel: LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové
Uchazeč:

Datum: 28. 12. 2017

Projektant: VH-TRES spol.s r.o. 
Č.Budějovice

Kód dílu * Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 195111,20

I0 03 - Funkční objekty 2 195 111,20
3 • Svislé a kompletní konstrukce I 698 574,91_

4 • Vodorovné konstrukce 245 833,46

8 - Trubní vedení ___________ 44J\b,V
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni ________ 190 707,62

998 - Přesun hmot 15 278,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MVH ZtÁTĚŠOViCE • stavební úpravy

Objekt:
10 03 - Funkční objekty

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Zadavatel: LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové
Uchazeč:

Datum: 28. 12. 2017

Projektant: VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

IPČ T*
Kód Popis NU Množství J.cena Cena celkem [CZK)

Cenová
i . P soustava

Náklady soupisu celkem 2 195 111,20

D IO 03 Funkční objekty 2 195 111,20
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 698 574,91

L < I K [317221111 jOsazení kamenných římsových desek do lože z cementového lepidla i m3 j 5,4821 1 430,00; 7 839,2ť ICSÚRS 2017 02
w viz.příloha č.12
w 'výpusť" 6,35*0,65*0,10 0,413
vv 'bezpečnostní přeliv - římsa u přelivu a výpusti' 0,25*0,65*(51,0+25,0)‘0,15 1,853
w "bezpečnostní přeliv - plata piliřůvtoku" (1,65+1,85)‘0,15 0,525
w “bezpečnostní přeliv • přelivná hrana' <3,25+15>00)‘*0>59*0,25 2,692
w Součet 5,482

I * i A1 \58381-R j žulový kámen tl. 10 cm \ m2 j 4,128 ! í 260,00 | 5 201,28 I
w viz.příloha č.12
YV materiál žula
VV "výpusť" 6,35*0,65 4,128
vv Součet 4,128

[ 3 : AI \58382-R i z'u/ový prvek římsy u přelivu \ kus í 51,000 | t 980,00 [ 100 980,00 \
w viz.příloha č.12
vv materiál žula
VY 'bezpečnostní přeliv • římsa u přelivu" 51,0 51,000
w Součet 51,000

l < ! AI \S83S3-R [iuíový prvek římsy u výpusti j kus : 28,500 | 2 450,00 | 69 825,00
w viz.příloha č.12
VV materiál žula
vv "bezpečnostní přeliv • římsa u výpusti* 25,0 25,000
w “bezpečnostní přeliv ■ plata pilířů vtoku' (1,65+1,85) 3,500
w Součet 28,500

| 5 IJ. j5B384-R \dlažba plat pilířů vtoku \ m2 3,500 ! 2 780,00 9 730,00
w viz.příloha č.12
w materiál žula
vv bezpečnostní přeliv - plata pilířů vtoku' (1,65+1,85) 3,500
w Součet 3,500

i 6 I M 583B6-R tvarový žulový kámen 1 kus 53,000 2 950,00 : 156 350,00 :
vv viz.příloha č.12
w materiál žula
w “bezpečnostní přeliv - přelivná hrana" 53,0 53,000
w Součet 53,000

! 7 1 M 58387-R tvarový žulový kámen 2 a 3 kus 2,000 3 360,00 6 720,00 \
vv viz.příloha č.12
vv materiál žula
w “bezpečnostní přeliv - přelivná hrana" 1,0+1,0 2,000
w Součet 2,000

Zdění obkladního zdivá vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní r'
i 8 , K 321222111 stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, Šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu m3 29,834 2 890,00 86 220,26iCS ŮRS 2017 02

cementovou tl, od 250 do 450 mm
vv viz.příloha č.8
w "bezp. přeliv - propustek s krátkým skluzem- (5,10+7,36)‘1,0*0,3 3,738
w "bezpečnostní přeliv - žlab se spadištěm - obklad" (1,3*15,Q+0,75*17,5)‘0,3 9,788

w "bezpečnostní přeliv • žlab se spadištěm • dlažba" 
((2,50+3,76)/2*15,0+(3,76+3,30)/2‘2,10)'0,3 16,309

w Součet 29,834
9 AI 58390-R žulový kámen obkladni tl.25 cm m3 24,862 2 080,00 51 712,96

w viz.příloha č.8
w materiál žula
vv
vv

vv

"bezp. přeliv * propustek s krátkým skluzem* (5,10+7,36)M,0*0,25 
'bezpečnostní přeliv - žlab se spadištěm * obklad" (1,3*15,0+0,75*17,5)‘0,25 
"bezpečnostní přeliv - žlab se spadištěm - dlažba' 
((2,50+3,76)/2*15,0+(3l76+3,30)/2‘2,10)‘0,25

3,115
8,156

13,591

vv Součet 24,862
Zdění obkladního zdivá vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní

10 K 321222311 stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu 
cementovou kvádrů obiemu do 0.2 m3

in3 1,125 3 980,00 4 477,50 CS ÚRS 2017 02

i
w viz.příloha č.12

w 'bezpečnostní přeliv • obklad hrany hrubým kopákem 300/250/250"
0,30*0,25*0,25*60 1,125

vv Součet 1.125
11 AI 583810770 kopák hrubý 30x25x25 cm m2 4,500 690,00 3 105,00 CS ÚRS 2017 02 S

w viz.příloha č.12
w "bezpečnostní přeliv - obklad hrany hrubým kopákem 300/250/250" 0,30*0,25*60 4,500
w Součet 4,500

12 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého tř. C 30/37 XC4-XF3-XA2 m3 8,434 3 350,001 28 253,90|CS ŮRS 2017 02 j
w
w
vv
w

k ; 321321116 '

práh výústního objektu ■ viz.příloha č.10” 0,6*9,17 
paty dlažby výústního objektu • viz.příloha č.10" 2*0,3*2 

'nadbetonávka propustku - viz.příloha č.8" 5,05*0,343
Součet
Konstrukce vodňíchYtaveb ze"Ž8 tř. C 30/37 XC4-XF3 XA2

5,502
1,200
1,732
8,434

121,305'
m3 |

6 560,00: 795 760,&QjC$ URS 2017 02 ;
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Kód Popis MJ Množství J.cena
JCZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv

vv

'patní zeď výústniho objektu - viz.příloha Č.10' 6,35*2,14*0,6 
"obetonování potrubí výpustného objektu • viz.příloha č.10" (0,83*
0,25*0,25*3,14)‘18,17

8,153

11,515

w

w

vv

"bezp. přeliv * propustek - viz.příloha Č.8"
42,85*0,6+2*1,2*6,25+2*2,35*1,65+0,3*3,6+1,4*6,25+0,3*0,9*{4,7+4,7+1,2+1,5)+0,6*2, 
7‘(1,2+1,5)
'bezpečnostní přeliv • spadiště - vtz.příloha č.8" 
67,5*0,3+0,28‘5,2+20,75‘0,3+(0,416+0,457)/2*{3+14,8)
Součet

65,936

35,701

121,305
} 14 i K (321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné • zřízení I m2 l 331,968j 339,00i 112 537,15jcSÍIRS 201702

w žb.kce Výpustí * viz.příloha č.10" (6,35+0,65)‘2‘2,24+(5,80+0,60)*2*2,24*2- 
2,70*1,34*2+0,70*2,00*4+0,7*0,4*4 88,188

w "bezp. přeliv * propustek s krátkým skluzem * viz.příloha č.8"
22,7*0,6+0,8*10,6*4+6,81+3,3*6,3+15,42+10,9+1,2*2,1*2*2,9*2,3*4 133,180

w ■bezpečnostní přeliv • žlab se spadistěm- viz.příloha č.8"
19,5*0,3*2+15,3*1,40*2+18,8*1,1*2 95,900

w
w
w

"paty dlažby výústniho objektu • viz.příloha č.10" (2,0+0,3)*2 
"nadbetonávka propustku - viz.příloha č.10" 5,05*2
Součet

4,600
10,100

331,968
:..15 * 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné * odstranění m2 ] 331,968j 139,00Í 46 143,55 CS ÚRS 2017 02

w "žb.kce výpusti - viz.příloha č.10~ {6,35+0,65r2*2,24+{5,80+0,60)‘2*2,24‘2- 
2,70*1,34*2+0,70*2,00*4+0,7*0,4*4 88,188

w

vv

'bezp. přeliv • propustek s krátkým skluzem - viz.příloha č.8' 
22,7*0,6+0,8*10,6*4+6,81+3,3*6,3+15,42+10,9+1,2*2,1*2+2,9*2,3*4  
'bezpečnostní přeliv - žlab sc spadištěm* viz.příloha č.8' 
19,5*0,3*2+15,3*1,40*2+18,8*1,1*2

133,180

95,900

vv
w

"paty dlažby výústniho objektu - viz.příloha č.10' (2,0+0,3)*2 
'nadbetonávka propustku - viz.příloha č.10" 5,05*2

4,600
10,100

w Součet 331,968

I16 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních j
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných! 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t í 2,084I
í

29 900,00 i
i

62 311,60!CS ÚRS 2017 02

w
w
w

'bezpečnostní přeliv • viz.příloha č.9" 2,063
'bezpečnostní přeliv - kotevní trny kamenného obkladu • viz.příloha Č.5' 0,021
Součet

2,063
0,021
2,084

17 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 nad 12 mm t í !'8'0 29 000,00| ■ “ ' r . '
52 780,00|CS URS 2017 02

w
w
w

"žb.kce výpusti - viz.priloha č.10" 0,409 
'bezpečnostní přeliv - viz.příloha Č.9" 1,411
Součet

0,409
1,411
1,820

18 K 321368211 (Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t | 1,593! 31 000,00| 49 383,00|CS ÚRS 2017 02
w betonářská síť AQ80
w
vv

'bezpečnostní přeliv * viz.příloha č.9" 1,593
Součet

1,593
1,593

i 110,000!19 K 32150-R Vrtání kotevních otvorů vč.zalitť kus 149,00* 16 390,00:
vv
w

'bezpečnostní přeliv - kotevní trny kamenného obkladu - viz.příloha č.7" 110,0
Součet

110,000
110,000

20 K 33813-R Osazovaní sloupků kamenných se zabetonováním do konstrukce kus 7,000 990,00] 6 930,001
w
w
w

viz.pnloha č.12 
'propustek 7,0
Součet

7,000
7,000

21 AI 58391'R í sloupek zábradlí - hrubě opracovaný kamenný prvek 20x20 cm, v. 1,2 m, celková í
i délka 2,0 m i kus ! 7-m\ 960,00 6 720,00 j

w
w

viz.příloha č.12 
materiál žula

w
vv

"propustek* 7,0
Součet

7,000
7,000

22 « 33820-R j Osazováni sloupků a vzpěr ŽB nebo kamenných se zabetonováním do konstrukce . m I ,2H 380,00 j 4 734,80

w
w
w
w

viz.příloha č.12
okosení tyče průměru 10 cm do 8 cm bez jiné úpravy kromě odkorněnf 
'propustek • zábradlí” 5,10+7,36
Součet

12,460
12,460

23 fJ.j 389381001 ^obetonování prefabrikovaných konstrukcí j m3 | 2,923j 4 950,OOj 14 46S,a5ÍCS ÚRS 2017 02 (
w
w
w
vv

viz.příloha č.8
'podbetonávka sloupků betonem C25/30" 7*0,25
'bezpečnostní přeliv - dobetonávka paty obkladu betonem C25/30" 0,07*16,75
Součet

1,750
1,173
2,923

411354315

i 25 i K 411354316

Vodorovné konstrukce____
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 
tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

m2 440,00]

tyčovina zůstane přírodní bez nátěrů 
'bezpečnostní přeliv • propustek - víz.příloha č.8" 3,3‘6,3 
Součet

i Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 n

20,790
20,790

20,790 162,00

245 833,46
9 147,60iCS ÚRS 2017 02

3 367,98 CSURS 2017 02

VY 'bezpečnostní přeliv • propustek • viz.příloha č.8' 3,3*6,3 20,790
W Součet 20,790

: 26 | K |421361256 Výztuž dilatační spáry železobetonových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t { 0,032 29 900,001 956,80]CS ÚRS 2017 02

W 'viz.vzorový výkres dílatace - viz.příloha č.6” 0,011 0,011
w 'viz.vzorový výkres kotevních tmú * viz.příloha č.7’ 0,021 0,021
w Součet 0,032

: 27 ! K j42220-R Dodávka a montáž RE chráničky DN 25 mm vyplněná vazelínou | kus { 14,000| 95,00] 1 330,00
w vČ.vyvrtání kotevních otvorů
w "přetiv • kotevní trny - viz.příloha č.7' 14,0 14,000
w Součet 14,000

i 28 K |451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm í rn2 í 11,600 j 142,00 1 647,20jCS ÚRS 2017 02
w "zpevněný úsek odpadního koryta u výpusti viz.příloha č.10' 5,8*2,0 11,600
w Součet 11,600

! 29 K {452111131 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy i 
přes 50000 do 75000 mm2

kus i 9,000] 960,00 8 640,00 CS ÚRS 2017 02
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PčTy 
p 

w 
w

Kód Popis

viz.příloha č.10

"podkladový prefabrikát pod potrubím’ 9,0 
Součet

! 30 í M 59223-R
W
W
vv

452311161

ww
w

32 | K 452313171

W
w

w
vvw

i 37 | K [452368113- ......

38 ! K 

vv

w
w

K |871420430

í~43 ] M 1286172800

VV
44 | K 1899643111

W
VV

í 45I K I89965-R

VV

w

MJ Množství J.cena . .. CenováCena celkem [CZK][CZK] 1 J soustava

podkladek betonový 300/200/200 kus
viz.příloha č.10
“podkladový prefabrikát pod potrubím” 9,0 
Součet

9,000
9,000
9,000

9,000
9,000

95,00 i 855,00 I

i Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
[potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30
“podkladní beton pod základem požeráku * viz.příloha č.10" i,6'1,0‘0,15 
"podkladní beton pod zdí výústního objektu - víz.příloha Č.10" 0,60*6,35*0,10 
"podkladní beton pod bezpečnostním přelivem • viz.příloha č.8" 117,0*0,10+0,3*5,35 
"zpevněný úsek odpadního koryta u výpusti • viz.priloha č.10H 5,8*2,0*0,15 
"zaokrouhlení spotřeby na celé m3 betonu” 0,334 
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 30/37....................... ............

16,000 j 2 900,00

” 0,240~
0,381

13,305
1,740
0,334

16,000

0,7701 3 350,00

46 400.00SCS ÚRS 2017 02

2 579,50ÍCS URS 2017 02

beton tř. C 30/37 XC4-XF3-XA2
"základ lávky - viz.příloha č.10" 1,0*0,7* 1,1
Součet

0,770
0,770

33 K 452321161 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky ! 
pod potrubí, stokv a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 I m3 2,726! 4 250,00 11 585,5ojcSÚRS2017 02 |

w
w
w

viz.priloha č.10
“podkladní beton pod potrubím výpustného objektu" 1,50*18,17*0,10
Součet

2,726
2,726

34 K 452323171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky 
pro potrubí z betonu tř. C 30/37 i tn3 0,960 8 500,00 8 160,(X)jcS ÚRS 2017 02 j

w beton tř. C 30/37 XC4-XF3-XA2
w
w

"základ požeráku • viz.priloha č.10" 1,6*1,0*0,60
Součet

0,960
0,960

35 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového loze otevřený výkop m2 12,098! 330,00 3 992,34 i CS ÚRS 2017 02 ;
w
w

w

'podkladní beton pod potrubím výpustného objektu • viz.priloha Č.J0’ 18,17*0,10*2 
‘podkladní beton pod výpustí - viz.priloha č.10n (2,60+6,00)*0,10*2 
"podkladní beton pod bezpečnostním přelivem • viz.priloha č.8*
(4,0*{15,01+8,35)*2+7,56*2+0,8*2)‘0,10

3,634
1,720

6,744

w Součet 12,098

36 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu bloků pro potrubí}
m2 7,6401 290,00 2 215,6ojcS ÚRS 2017 02 j

"základ požeráku * viz.priloha Č.10* (1,6+í,0)‘2‘0,75 
"základ lávky - viz.priloha Č.10" {1,0+0,7)‘2*t,1 
Součet

3,900
3,740
7,640

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli !
jlO 505 (R) nebo BSt 500 _____ ______ ____ _i
"základ požeráku - viz.priloha č.1 r 0,063 
Součet

0,0631 29 000,001 1 827.00JCS URS 2017 02

0,063
0,063

i Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí j
:Kari 0,249 31 000,00!

betonářská síť KH 30
“podkladní žb.deska pod výpustným potrubím • viz.priloha č.10" 0,141 
betonářská síť KD 37
"obetonování výpustného potrubí - viz.priloha č.10" 0,108 
Součet

7 719,00 CS URS 2015 02

0,141

0,108
0,249

39 | K (463211153
IRovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
[přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene j 
[hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 ktt i

m3 84,088 980,00 82 406,24
í

CS URS 2017 02 ;

VY
VV
W

alespoň 505$ hmotnosti kamene bude kámen 500 kg 
"bezpečnostní přeliv - viz.priloha č.8” (7,5+8,0)/2‘15,50*0,7
Součet

84,088
84,088

40; K
w
w

[464531112 ] Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu j
"opevnění stoky před požerákem • viz.příloha č.10’ 1,8*2,1*0,6
Součet

m3 2,268
2,268
2,268

1 275,00 2 891,70[CS ÚRS 2017 02 j

41 i K [465513227 I Dlažba z lomového kamene lornařsky upraveného na cementovou maltu, s !
ivyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm i m2 11,600 4 320,00

50 112,00 CS ÚRS 2017 02 j

w
vv

"zpevněný úsek odpadního koryta u výpusti - viz.priloha č.10" 5,8*2,0
Součet

11,600
11,600

0 8 Trubní vedení 44 716,37
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 500 j 

19,17

19,170 790,001 15 144,30 CS URS 2017 02

"výpustný objekt - viz.priloha č. 10 
Součet

19,170
19,170

j trubko kanalizační PP SW Í6 korusovaná, dl. 6 m, DN 500

"výpustný objekt - viz.priloha č.10" 19,17*1,01 
Součet

19,3621
19,362
19,362

895,00 l 17328,99\CS URS 201702

j Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop
"obetonováni potrubí výpustného objektu - viz.priloha č.10’ 0,94*13,17*2 
Součet

34,160j
34,160
34,160

345,00!

Příplatek za zakřivené bednění
"Šikmá část bednění obetonování potrubí výpustného objektu • viz.priloha č.10'
0,28*18,17*2
Součet

J°i!75l
10,Í75

10,175

45,00j

11 785,20:CS URS 2015 02

457,88|

0
| 46 | K

w
w
vv

[ 47 I K 1931991211

Ostatní konstrukce a práce-bourání

w

VY

VV
! K 1931992121

IPačokování obetonávek objektů
"bezpečnostní přeliv - dobetonávka betonem C25/30 • viz.priloha č.8' 0,25*18,30 
"bezpečnostní přeliv - nadbetonávka krajní stěny propustku betonem C25/30 - 
viz.priloha č.8‘ 0,70*5,10
“obetonování potrubí výpustného objektu • viz.priloha č.10’ 2,70*18,17 
Součet

| Výplň dilatačních spár z lehčených plastů ti 20 mm
viz.vzorový výkres dilatace
"bezpečnostní přeliv - těsnící spárový pás na bázi měkčeného PVC $.20 cm, např.SIKA
Fugenband typ Q-20 l" 8,2
Součet

[Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm j

57,204'
4,575

3,570

49,059 
57,204 
8,200 i

8,200
3,5201

216,00!

79,OO]

190 707,62 
15 959,92 j

1 771,20 CS URS 201702

278,08 CS URS 201702
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Pw 

w 
_ w

9_\ K '931994102 
w 
w
vv

Popis

50 ! K 1931994106

viz.vzorový výkres dilatace 
'bezpečnostní přeliv" 2,52+0,6+0,4 
Součet
Těsněni dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým pásem 'waterstop" 
viz.vzorový výkres dilatace
'bezpečnostní přeliv • trvale pružný tmel před osazením penetrováno" 10,0 
Součet
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, 
spáry dilatačníw

vv
w

51 Í K 

w 

w 
w

viz.vzorový výkres dilatace
'bezpečnostní přeliv • spárový a výplňový provazec 25 mm" 10,0 
Součet
těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním 
bitunienovym a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační 
viz.vzorový výkres dilatace
"bezpečnostní přeliv • asfaltový pás, několik vrstev na sobě o celk.tl.2 cm"
1,6+1,0+3,8+1,6
Součet

52 953334315

w

w

Kombinovaný těsnící pás do pracovních spař betonových konstrukcí PVC pás s
bobtnavym kruhovým profilem šířky 150 mm _ ............ .
pracovní spáry budou zatěsněny bobtnavym pásem typu SIKA Hydrotite 
"bezp. přeliv * propustek s krátkým skluzem * viz.příloha č.8"
6,25*8+0,9*4+0,7*4+3,77*2+2,66*2
"bezpečnostní přeliv • žlab se spadíštěm - víz.příloha č.8“ 18,25*4+0,7+0,3 
Součet

53 í K 98535-R

99510-R

w

w 
vv

: 54! K 
"vy 

vv
! 55 j k '[99511-rT

VV

_ w
t 56T K [99512-R

W

W
_57_j K 

~ W
w

Zdrsnění povrchu betonových konstrukcí obrusem vč.očištění povrchu od prachu a
nátěr spojovacím můstkem ________
viz.příloha č.5,12 
"obklady svislé a mírně šikmé''
(0,73+0,83)/2‘(3,0+14,8)+(1,64+ i,74)/2‘ 15,0+0,9*{3,3+6,9)
"obklady vodorovné a více šikmé" 44,5+3,7*1,8+15,0*0,35 
Součet

|Dodávka a montáž ocelových česlí žárově zinkovaných 
"ocelové česle 67x49 cm, česlíce 20 mm, průliny 85 mm - viz. výkres č.11' 1,0

_ Součet _ ________
{Dodávka a montáž ocelového pororoltu 100 x 70 cm žárově zinkovaného
"oka 50x50 it.30 mm, nosné pruty 30x4 mm, délka roštu 0,7 m, dělěná šířka kryté 
plochy 1,0 m * viz.výkres č.11" 1,0
Součet _____ _____

(Dodávka a montáž dvojité dlužové stěny

J99518-R

58 | K |99519-R 

VY 
W

I 59| K 99520-R 
*vv
w

60 I K 99521-R

"dubové dluže tl.80 mm, dl.0,67 m, osazené do drážek a prahů z oc.profitů U 100 •
viz.výkres č.11" 1,0
Součet ___________

;Dodávka a montáž obruče z pryžového dilatačního pásu SIKA O 20
'viz.výkres č.11" 1,0
Součet _________

i Dodávka a montáž kotevních platil podkladního betonu a kotevní výztuže k základu
ipožeráku ________
'viz.výkres č.11‘ 1,0
Součet ______ _ _ _

1 Dodávka a osazení betonového prefa požeráku
"otevřený s dvojitou dlužkovou stěnou - víz.výkres č.11" 1,0
Součet

w
w

998
61 K 998332011

[Dodávka, montáž a osazení ocelové lávky a zábradlí 
"ocel žárově zinkovaná konstrukce lávky a zábradlí • viz.výkres č.10” 8,55 
Součet

Přesun hmot
jpřesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

1,000
1,000

kus 1,0001 24 500,OOj
1,000 
1,000

m | 8,550 ] 13 200,001

8,550 
8,550

MJ Množství J.cena 
[CZK] .

Cena celkem (CZK] Cenová |
soustava ;

3,520
3,520

m | 10,000 i 92,00! 920,00 jcS ÚRS 2017 02 ]

10,000
10.000

m 10,000! 63,00 i 630.00ÍCS ÚRS 2017 02 |

10,000
10,000

m
1

[ 8,000 95,00 j 760.00ÍCS ÚRS 2017 02 j

8,000

8,000

m
1 --------- -- -..r-

143,260 58,00! 8 309,08[CS ÚRS 2017 02 1

69,260

74,000
143,260

m2 104,8241 89,001 9 329,341 i
! ....... . . j

48,414

56,410
104.824

kus | 1,000; 4 900,00! 4 900,001
1,000
1,000

kus 1,000| 1 360,00! 1 360,00; i

1,000

1,000
1,000 2 890,00] 2 890,00' |

1,000

1,000
1,000 
i,dob 
1,000

3 850,00] 3 850,00] |

1,000 2 390,00! 2 390,00|

112 860,00!

15 278,84
311,813 49,00, 15 278,8410$ URS 2017 02
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krycí list soupisu

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVICE - stavební úpravy 

Objekt:

10 04 - Odpadní stoky

KSO:
Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou

Zadavatel:
LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové 

Uchazeč:

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o. Č,Budějovice 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 28. 12. 2017

IČ: 42196-151
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

194 865,48
Základ daně Sazba daně Výše daně

194 865,48 21,00* 40 921,75
0,00 15,00* 0,00

v CZK 235 787,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVÍCE - stavební úpravy

Objekt:
10 04 - Odpadní stoky

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12.2017

Zadavatel: LESY ČR, státní podnik, Hradec Králové Projektant: VH-TŘES spol.s r.o.
Uchazeč: Č,Budějovice

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 194 865,48

IO 04 - Odpadní stoky 194 865,48
1 • Zemní práce _ __ 119 777,45

4 - Vodorovné konstrukce 61 156,26

998 - Přesun hmot 13 931,77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVfCE • stavební úprav/

Objekt:
10 04 - Odpadní stoky

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28.12.2017

Zadavatel: LESY ČR, státní podnik, Hradec Králové Projektant: VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice
Uchazeč:

jpč Kód
Popis MJ Množství J.cena

fCZKI
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 194 865,48

d IO 04 Odpadní stoky 194 865,48
D 1 Zemní práce 119 777,-45

| 1 | k jttustnz
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 ml s odvozem do 20 km ve svahu do 1 -.2 m2 ; 100,41ol 5,00

i .
502,05[CS URS2017 02

W
w

"dle kubaturového listu ohumusování a osetí" 100,41
Součet

100,410
100,410

! 2 | K |121101101 Sejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 16,610 25,00 415,25 ÍCS ÚRS 2017 02
vv
w

"dle kubaturového listu" 166,10*0,1
Součet

16,610
16,610

! 3 | K ,124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 m3 | 389,280! 89,00 34 645,92jCSÚRS 2017 02

W
w

"dle kubaturového Uštu” 389,28
Součet

389,280
389,280

I 4 i K 124703109
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horninv tř. 3

m3 155,712)

l
21.00 3 269,95 |CS ÚRS 2017 02

w
w

"40X lepivosti pro výkopy v hornině tř.3" 389,28*0,4
Součet

155,712
155,712

5 i K 1162501102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 538,2791

i i
98,00

-----

52 751,34?CS ÚRS 2017 02

vv

w

'odvoz přebytečné zeminy na pozemek zadavatele" 389,28* 155.712+16,610*13,28- 
10,043
Součet

538,279

538,279

: 6 • K 1167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 23,323 75,00 1 749,23|CS ÚRS 201702

vv
w
w

'zemina ke zpětnému zásypu" 13.28 
'ornice ke zpětnému rozprostření" 10,043
Součet

13,280
10,043
23,323

1 7 j K 171201101 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněnvch z iakvehkoliv hornin m3 538,279 35,00 18 839,77 CS ÚRS 20f7 02

w

w

“přebytečná zemina bude uložena a hrubě rozhrnuta na pozemku zadavatele"
538,279
Součet

538,279

538,279
i 8 I K 17-1101103 Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním m3 ! 13,280 139,00 1 845,92 CS ÚRS 2017 02

VV
w

"dle kubaturového listu' 13,28
Součet

13,280
13,280

j 9 ( K (181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utaženi lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 j 100,430 12,00 1 205,16! CS ÚRS 2017 02

VV
VV

"dle kubaturového listu ohumusování a oseti" 100,43
Součet

100,430
100,430

! 10 ( M ! 005724720 osivo směs travní krajinná ks | 1.506 289,00 435,23 CSÚ/iS 201702
VV
w

100,43*0,015
Součet

1,506
1,506

11 K 1182101101 'Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním
! 1 ívýkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2

" ....... ]' "
100.4301 22,00 2 209,461 CS ÚRS 2017 02

VV
w

"dle kubaturového listu ohumusování a osetí" 100,43
Součet

100,430
100,430

12 i K |182301121 Rozprostřeni a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm m2 | 100,430! 19,00 1 908,17|cSl!wS201702

w
w

"dle kubaturového listu ohumusování a osetf 100,43
Součet

100,430
100,430

D 4 Vodorovné konstrukce 61 156,26
13 i K (451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 | 26,289; 105,00 2 760,3SjCS ÚRS 201702 j

vv
vv

"štěrkové lože pod rovnaninu • viz.příloha č.2c,3d,C2" 11,3*15,51*0,15
Součet

26,289
26,289

14 K J45I571I12 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tt nad 100 do 150 mm m2 | 5.340 112,00; 598,081CS ÚRS 2017 02 í
w
w
w

stabilizační prahy
"odpadní koryto z bezpečnostního přelivu - viz.příloha č.2c,3d,C2" 8,9*0,6
Součet

5,340
5,340

15 : K [451573111 .ože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku [ m3 ] 17,7201 98.00Í 1 736,56ÍCS ÚRS2017 02 I
VV
vv

"dle kubaturového listu štp.podsyp pod pohoz" 17,72
Součet

17,720
17,720

16 K 462511270 /Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkováníz terénu,
j íhmotnosti jednotlivých kamenů do 200 ks m3 ' 57,680j 253,00| 14 593,04 j CS ÚRS 2017 02 i

vv
w
w

částečně bude použit kámen z rozebraného opevnění hráze v SO 01
Viz.příloha č.2c,3d,C2" 10,3*5,6
Součet

57,680
57,680

17| K 463211153 J
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu ; 
>řes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene i 
ímotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kti ;

m3
90,3021

: i

290,001

i
26 187,58 CS ÚRS 2017 02 i

w
w
w
w
vv

alespoň 50ťí hmotnosti kamene bude kámen 500 kg
Viz.příloha č.2c,3d,C2'' 11,3*15,51*0,5 
stabilizační prahy
odpadní koryto z bezpečnostního přelivu-viz.příloha č.2c,3d,C2" 8,9*0,5*0,6
Součet

87,632

2,670
90,302
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

18 K
w
W

j464531112 [Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu 
'dle kubaturového tístu" 48,51
Součet

m3 ! 48,51í)j

48,510 
48,510

315,001 15 280,65|c$ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 13 931,77
19 K |998332011 j Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t I 474,742; 29,35[ 13 931,771CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVICE stavební úpravy 

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
LESY ČR , státní podnik, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o. č.Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 324 500,00

DPH základní
Základ daně

324 500,00
Sazba daně

21,00%
Výše daně 
68 145,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 392 645,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATĚŠOVÍCE - stavební úpravy

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28,12.2017

Zadavatel: LESY ČR, státní podnik, Hradec Králové Projektant: VH-TRES spol.s r.o.
Uchazeč: Č.Budějovice

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0 • Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

324 500,00 

324 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MVN ZLATČŠOVICE - stavební úpravy

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Stará Obora u Hluboké nad Vltavou Datum: 28.12. 2017

Zadavatel: LESY ČR, státní podnik. Hradec Králové Projektant: VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice
Uchazeč:

PčTy 
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZKJ
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 324 500,00

D 0 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 324 500,00
1 | K 2-R

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné prováděni a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci vč. předání jejich výsledků 
objednateli

I soub 1 1,000] 22 000,00 22 000,00

Z každého překopu hráze • 1 zkouška Proctora + klasifikační vyhodnocení dané
zeminy: 2 ks
V rámci hutněni zásypu u každého překopu 2 objemové zkoušky, tedy vyhodnoceni
odebraného neporušeného vzorku do pouzdra

w (vyhodnocení hmotnosti a vlhkosti): 4 ks
VY 1,0 1,000
VY Součet 1,000

i 2 j K Í3.R Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství 1 soub i.oooj 25 000,00 25 000,00

3 K Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.

| soub 1,000: 115000,00 115000,001

I 4 K i5-R Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací
í

1,000! 2 000.00 2 000,00! *
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném miste u vstupu na staveniště

! 5 K [6-R Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu
i soub l,ooo| 39 000.00 39000,00! i

w zřízení hlásného profilu
YV hlídková služba v době povodně a vedení povodňového deníku
W organizace záchranných prací v lokalitě
w vybavenisorbcnty
w nezávislé osvětlení
w vybavení nornou stěnou
w nádoby na sebrané závadné látky
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

I 6 | K Í7-R Pasport komunikací před zahájením stavby soub 1,000j 18 500,00 18 500,00! i
w pasport bude proveden v rozsahu stavba až vjezd do Staré obory
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

7 K |9-R Převzetí základové spáry geotechnikem ! soub 1,000! 9 000,00! 9 000,00|
w
w

'3 návštěvy geotechnika • 2 x výpust + mosť 1,0
Součet

1,000
1,000

8 K 10-R Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do 
původního stavu, zpět jejich vlastníkům

1 soub i,oooj 9 500,00 i 9 500,00

w uvedení do původního stavu v souladu s pasportem komunikací
w 1,0 1,000
vv Součet 1,000

9 K 12-R

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v 
elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům

soub

.... .

1,000* 59 OOO.OOÍ 59 000,00

10 K Í3-R Aktualizace povodňového plánu kus 1,000) 8 500.00! 8 500,00
11 K 14-R Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při prací kus 1,000! 0 500,00 j 8 500,00
12 K 15-R Aktualizace havarijního plánu kus 1,000l 8 500,00! 8 500,00
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