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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-130

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o maj etku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Bmo

Svatoplukova 84, 662 10 Bmo
dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba
Alternativně'.

a) Pro právnickou osobu:
ING-CZECH s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59836
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax: ------------

Lidická 718/77, Bmo 602 00
28303474
CZ28303474
ČSOB
64026402/0300

jednatel firmy
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E-mail:
Datová schránka: cdt3i6
Adresa pro doručování: Lidická 718/77, Brno 602 00

MO evid. č. smi.: 6440-0003-2018-130

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních prací v objektu Garáže Židenice Brno CE 06-03-
50/ 002 - Garáže, 003 -Garáže TOV, 004 - Garáže nabíječka, 005 - Garáže - sklad, 006 -
Garáže TOV, 010 - Garáže - sklad, 012 - Rozvodna NN, 014 ESO přístřešek, 015 ESO
přístřešek s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava
střech, podlah, elektroinstalace, hromosvodů a další drobné opravy BOZP na b.č.
2,3,4,5,6,10,12,14,15 Garáže Židenice, Brno“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

5 923 563,30 Kč bez DPH
(slovy: pět miliónů devět set dvacet tři tisíc pět set šedesát tři korun ěeských a třicet haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí I 243 948,29 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
7 167 511,59 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo najejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čí. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. dubna 

2019.
Tento íermin lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo
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objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí
domluvě.

4.5. Místem plnění je objekt - Garáže Židenice Brno CE 06-03-50/ 002 - Garáže, 003 -Garáže
TOV, 004 - Garáže nabíječka, 005 - Garáže - sklad, 006 -Garáže TOV, 010 - Garáže - sklad,
012 - Rozvodna NN, 014 ESO přístřešek, 015 ESO přístřešek.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZPkt) vykonává
za objednatele

5.4.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření
přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP
na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že
byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je
pokuta.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
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5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
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povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad ojejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo kjejich poškození,

5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat písemně e-
mailem: a
záznamem do montážního deníku TDO kontaktní osobu k provedení kontroly.
Jestliže se TDO nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokraěovat v pracích. Jestliže objednatel
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá

jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností ojejich průkaznosti
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je

určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněni tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
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odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.1.1. Zhotovitel projedná postup likvidace etemitové krytiny včetně tvarovek s Vojenským
zdravotním ústavem Praha a předloží objednateli
před zahájením prací stanovisko VZU.

6.1.2. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci nebezpečného odpadu - eternitové krytiny.
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání,

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného
plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na
adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
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Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový dokíad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má j iné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-íi u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plněni díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.
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9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min.l mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o 
smlouvě) týkající se předmětného pojištění (prostou kopii) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání,

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-íi jiné dohody. Po uplynutí této lhůtyje objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v či. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla 51. 4.3. smlouvy 
sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den
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prodlení.
11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s či. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 

změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.11.nebo čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
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c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část 
kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-fi se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-Ii druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst.l písm.b) nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za 
účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl.6 odst.l písm. a) 
GDPR souhlasí stím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v
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rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data
narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to
pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky
a zhotovitel 1 výtisk.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č.l: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 17
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Oprava střech, podlah, elektroinstalace, hromosvodů a další drobné opravy BQZP na

ěxč. 2,3,4,5,6,10,12,14,15 Garáže Židenice, Brno - cenová nabídka

Cena za

P.č. Práce JM Množstv
jednotku
bez DPH

Cena celkem bez
DPH

Garáže Židenice, Brno - obj.002
oprava střechv přístavků

1
Demontáž střešní krytiny živičné vč. podkladní vrstvy - velké
nerovnosti m2 158,0

2
Vyspravení a vyrovnání podkladu střechy proříznutím a
přelepením živičnou lepenkou před kladením nové krytiny m2 158,0

3 Demontáž lemování zdí RŠ 500mm bm 31,0

4
Dodávka a montáž lemování zdí RS 5Q0mm z klempířského
plechu, včetně zapravení pod omítku bm 31,0

5
Dodávka a montáž podkladního ukončovacího lemovacího plechu
RŠ 350mm z klempířského plechu, včetně zapravení pod omítku bm 48,0

6 Dodávka a montáž podkladní textilie na celou plochu střechy m2 158,0

7
Dodávka a montáž hydroizolační fólie na plochou střechu včetně
horkovzdušného sváření ( např. EUROIZOL, FATRAFOL) m2 158,0

8
Demontáž, dodávka a montáž okapového žlabu DN125mm, včetně
háků , provedení pozinkovaný plech bm 48,0

9

Demontáž, dodávka a montáž okapového svodu DN125mm
včetně tvarovek a včetně žlabového kotlíku, provedení
pozinkovaný plech - 2 svody bm 7,0

10
Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky štítu včetně
fasádního nátěru v odstínu stávající fasády - práce ve výšce 8m m2 76,6

11
Demontáž nefunkčního komínu, včetně bouracích prací a
zapravení stropu před opravou střechy m 1,0

12 Svislé přemístění suti v= 4m, včetně naložení t 2,2
13 Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky - komínové zdivo 16,0

14
Demontáž, dodávka a montáž betonové stříšky v tl.3-5cm včetně
výztuže a vyspádování o rozměru 62x62cm ks 2,0

1b Likvidace odpadu - živičné krytiny a úklid soub 1,0
oprava vrat

16
Demontáž ocelových vrat o rozměru 315x340cm, včetně
ocelového rámu ks 5,0

17

Dodávka a montáž ocelových dvoukřídlových vrat plných
profilovaných do tvaru psaníčka (1 křídlo děleno na 4 stejné
profilované díly) s ocelovým úheníkovým rámem s přivařením k
ocelové nosné konstrukci o rozměru 315x340cm, včetně kovového
madla dl.20cm š=7cm a kovových ok pro visací zámek a ok pro
zapečetění. Vrata budou včetně povrchové úpravy 2x syntetickým
nátěrem ve světle šedém odstínu. Křídla budou opatřeny kovovou
tyčí ve tvaru "L" dl. 70cm o průměru 10mm pro kotvení v zavřené
poloze a pro kotvení křídla vrat v otevřené poloze bude
zabudovaná trubka o průměru 20mm do venkovní zpevněné
plochy s hloubkou min. 15cm) a včetně kartáčového těsnění ks 5

18
Demontáž, dodávka a montáž ocelového plechu nad vratama
tl.07mm, š= 15cm, včetně 2x syntetického nátěru m2 2,5

19 Demontáž, dodávka a montáž heraklitu ti.5cm m2 44,0
20 Demontáž, dodávka a montáž závětrné desky tl.2,0cm š=20cm bm 72,0

Stránka



21
Nátěr 2x syntetický dřevěné desky hnědou barvou s odolností proti
povětrnostním vlivům m2 20,0

22
Nátěr 2x syntetický kovové konstrukce, včetně odstranění starého
nátěru m2 72,0

23 Likvidace odpadu a úklid soub 1,0
Garáže Židenice, Brno - obj.003
oprava střechy

24

Demontáž eternitové vlnité krytiny včetně tvarovek - práce ve
výšce 6-8m, včetně dodržení BOZP s kontrolní účastí vojenského
zdravotního ústavu hygienického <lng. Bc.Čechová DiS.- mobil:
602423903) 2m 1340,0

: 25

Likvidace nebezpečného odpadu - eternitové krytiny, včetně
svislého přemístění, naložení a včetně odvozu a potvrzení o
likvidaci t 18,7

!
i

26

Dodávka a montáž trapézové plechové hliníkové krytiny v min.
tl.65mm, včetně hřebenového plechu, bočních závětrných lišt,
sněhových zábran a včetně uchycení kotevními šrouby s těsnící
podložkou a včetně spojovacího materiálu. r-r-,2m 1340,0

27 Demontáž, dodávka a montáž střešních latí po 50 cm a kontralatí bm 4230,0
28 Demontáž, dodávka a montáž izolace - difuzní fólie m2 1340,0

29
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného podbití z dřevěných
desek tl. 15mm cca 50% - práce ve výšce 8m m2 670,0

30

Nátěr 2x syntetický dřevěného podbití a nosné dřevěné konstrukce
hnědou barvou s odolností proti povětrnostním vlivům, včetně
odstranění starého nátěru - práce ve výšce 4m m2 176,0

31
Ochranný nátěr dřevěných prvků krovu 2x proti plísním, chorobám
a škůdcům - práce ve výšce 8m m2 3637,0

32

Demontáž nefunkčního zděného komínu 2x 45x45cm dUOOcm
pod střešní konstrukci, včetně bouracích prací a uvedení
stávajících konstrukcí do původního stavu m3 0,5

33

Demontáž, dodávka a montáž mřížek s venkovní žaluzií o
rozměru30x30cm, včetně opravy stávajícího prostupu zdí tl.25cm
zednickým zapravením (sekce 4) ks 8,0

34 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (sekce 4) m2 180,0

35
Demontáž, dodávka a montáž podokapního půlkulatého žlabu
DN150mm z klempířského plechu, včetně žlabových háků bm 148,0

36
Demontáž, dodávka a montáž svodu DN 150mm, včetně tvarovek
a uchycení kruhovou objímkou -6 svodů (6x4bm) bm 24,0

37
Demontáž, dodávka a montáž závěsného žlabového kotlíku s
napojením na svod DN 150mm ks 6,0

38
Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin na svod
DN 150mm ks 6,0

39

Demontáž, dodávka a montáž střešní ventilační turbíny
(např.LOMANCO) na sedlovou střechu - eloxovaný hliník se
zvýšenou odolností - práce ve výšce 8m včetně úpravy střešní
krytiny kolem ventilační hlavice ks 3,0

40
Demontáž, dodávka a montáž lemování komínu o rozměru
60x60cm klempířským plechem ks 1.0

41 Likvidace ostatního odpadu a úklid soub 1.0
oprava střechy přístavků

42
Demontáž střešní krytiny živičné vč. podkladní vrstvy - velké
nerovnosti m2 158,0

43
Vyspravení a vyrovnání podkladu střechy proříznutím a
přelepením živičnou lepenkou před kladením nové krytiny m2 158,0

44 Demontáž lemování zdí RŠ 500mm bm 31,0
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| 45
Dodávka a montáž lemování zdí RŠ 500mm z klempířského
plechu, včetně zapravení pod omítku bm 31,0

46
Dodávka a montáž podkladního ukončovacího lemovacího plechu
RŠ 350mm z klempířského plechu, včetně zapravení pod omítku bm 48,0

1 47 Dodávka a montáž podkladní textilie na celou plochu střechy m2 158,0

48
Dodávka a montáž hydroizolační fólie na plochou střechu včetně
horkovzdušného sváření ( např. EUROIZOL, FATRAFOL) m2 158,0

49
Demontáž, dodávka a montáž okapového žlabu DN125mm, včetně
háků , provedení pozinkovaný plech bm 48,0

50

Demontáž, dodávka a montáž okapového svodu DN125mm
včetně tvarovek a včetně žlabového kotlíku, provedení
pozinkovaný plech - 2 svody bm 7,0

51
Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky štítu včetně
fasádního nátěru v odstínu stávající fasády - práce ve výšce 8m m2 76,6

52
Demontáž nefunkčního komínu, včetně bouracích prací a
zapravení stropu před opravou střechy m3 1,0

53 Svislé přemístění suti v= 4m t 2,2
54 Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky - komínové zdivo rrť 16,0

55
Demontáž, dodávka a montáž betonové stříšky v tl.3-5cm včetně
výztuže a vyspádování o rozměru 62x62cm ks 2,0

56 Likvidace odpadu - živičné krytiny a úklid soub 1,0
oprava vrat

57
Demontáž ocelových vrat o rozměru 315x340cm, včetně
ocelového rámu ks 5,0

58

Dodávka a montáž ocelových dvoukřídlových vrat plných
profilovaných do tvaru psaníčka (1 křídlo děleno na 4 stejné
profilované díly) s ocelovým úheníkovým rámem s přivařením k
ocelové nosné konstrukci o rozměru 315x340cm, včetně kovového
madla dl.20cm š=7cm a kovových ok pro visací zámek a ok pro
zapečetění. Vrata budou včetně povrchové úpravy 2x syntetickým
nátěrem ve světle šedém odstínu. Křídla budou opatřeny kovovou
tyčí ve tvaru "L" dl. 70cm o průměru 10mm pro kotvení v zavřené
poloze a pro kotvení křídla vrat v otevřené poloze bude
zabudovaná trubka o průměru 20mm do venkovní zpevněné
plochy s hloubkou min. 15cm) a včetně kartáčového těsnění ks 5

59
Demontáž, dodávka a montáž ocelového plechu nad vratama
tl.07mm, š= 15cm, včetně 2x syntetického nátěru m2 2,5

60 Demontáž, dodávka a montáž heraklitu tl.5cm m2 44,0
61 Demontáž, dodávka a montáž závětrné desky ti.2,0cm š=20cm bm 72,0

62
Nátěr 2x syntetický dřevěné desky hnědou barvou s odolností proti
povětrnostním vlivům m2 20,0

63
Nátěr 2x syntetický kovové konstrukce, včetně odstranění starého
nátěru m 72,0
oprava sociálního zařízení - umývárna

64
Demontáž, dodávka a montáž pákového otevírání okna pro okno s
výškou parapetu 2m, včetně zapravení

ks
1,0

65
Demontáž, dodávka a montáž okenního kování na plastové
vyklápěcí okno ks 1,0

66 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 3,00
oprava sociálního zařízení - WC

67 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky m2 10,00
68 Škrábání a sádrování m2 25,00
69 Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace m2 35,00

70
komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 29,00

71 Likvidace odpadu a úklid soub 1,0
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Ostatní stavební opravy
72 Demontáž provizorní plechové příčky m2 50,00

73
Demontáž kovových sloupků dl.4,5m uřezáním a zapravení
betonem. ks 5,00

74
Demontáž, dodávka a montáž zdivá nad okny v tl. 15cm, včetně
vnitřní omítky m2 45,00

75 Dodávka a provedení venkovní omítky m2 45,00

76
Demontáž provizorní cihelné nesoudržné dozdívky š=15cm, včetně
bouracích prací a uvedení stavební konstrukce do původního stavu m2 4,00

77
Demontáž, dodávka a provedení zasklení kovového pevného okna
okenním sklem o rozměru 30x45cm, včetně přetmelení ks 72,00

78
Nátěr 2x syntetický kovových oken včetně očištění a odstranění
starého nátěru m2 80,00

79
Demontáž betonové podlahy - prahu o tl.20-22 cm (vrata č. 9,10)
š=25cm dl.10m m2 2,5

80

Dodávka a provedení silničního betonu v tl.20-22cm s povrchovou
úpravou hlazením, a včetně dilatace s pružnou výplní -(vrata č.
9,10) m2 2,5

81 Likvidace bouraného betonu včetně úklidu m 0,6
Ostatní stavební opravy - přístavek

82
Demontáž dvoukřídlového okna 130x140cm, včetně vysazení,
odnesení, uložení a bouracích prací z vnitřní strany budovy ks 2,00

83

Dodávka a montáž plastového okna 130x140 cm zdvojeného
dvoukřídlového okna, barva bílá, zasklení izolačním dvojsklem
Ug=1,0-1,1 W/m2K (1x otevíravé a 1x otevíravé s ventilací)
včetně okenního kování, ukotvení, utěsnění, vyrovnání, zapravení
a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude
provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení.
Před započetím prací je nutno provést zaměření okna. ks 2,0

84 Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži okna m"4 7,0

85

Demontáž, dodávka a montáž plastového vnitřního parapetu okna
20x135cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních
konstrukcí do původního stavu ks 2,0

86 Vyrovnání zdivá dobetonováním pod vnitřním parapetem ti.5 - m 0,6

87
Demontáž, dodávka a montáž venkovního plechového
pozinkovaného parapetu 35x135cm ks 1,00

88 Vyrovnání zdivá dobetonováním pod venkovním parapetem tl.7 - m 1,00

89
Demontáž dvoukřídlového okna 130x80cm, včetně vysazení,
odnesení, uložení a bouracích prací z vnitřní strany budovy ks 2,00

90

Dodávka a montáž plastového okna 130x80 cm zdvojeného
dvoukřídlového okna, barva bílá, zasklení izolačním dvojsklem
Ug=1,0-1,1 W/m2K (Ixotevíravé a 1x otevíravé s ventilací)
včetně okenního kování, ukotvení, utěsnění, vyrovnání, zapravení
a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude
provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení.
Před započetím prací je nutno provést zaměření okna. ks 2,0

91 Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži okna mz 5,0

92

Demontáž, dodávka a montáž plastového vnitřního parapetu okna
20x135cm, včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních
konstrukcí do původního stavu ks 2,0

93 Vyrovnání zdivá dobetonováním pod vnitřním parapetem tl.5- m2 0,6

94
Demontáž, dodávka a montáž venkovního plechového
pozinkovaného parapetu 35x135cm ks 1,00

95 Vyrovnání zdivá dobetonováním pod venkovním parapetem tl.7 - mz 1,00
96 Likvidace odpadu a úklid soub 1,0

Garáže Židenice, Brno - obj.004
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97 Demontáž, dodávka a montáž betonu v tí.15cm včetně KARI sítě mz 7,5
98 Demontáž, dodávka a montáž podkladního štěrku v tl. 25- 35cm mJ 2,7

99
Demontáž, dodávka a provedení srovnání drtí v tl.2x 30cm. včetně
zhutnění m3 4,5
Oprava okapového chodníku

100
Demontáž betonového panelu tí.20cm 100x300cm, včetně svislého
i vodorovného přemístění a naložení ks 15,00

101 Demontáž, dodávka a montáž podkladu ze štěrku v tl. 1Q-15cm m2 36,00
102 Dodávka a montáž silničního betonu v tl. 20cm včetně KAR! sítě mz 36,00
103 Demontáž betonového okapového chodníku š=60cm, tl.10 cm m2 9,00

104
Demontáž, dodávka a montáž podkladního štěrku v tl.10cm,
včetně zhutnění pod okapový chodník mz 9,00

105
Odkop zeminy v tí. 25cm š=60cm dl.15m - včetně srovnání
podkladu m2 9,00

106 Demontáž izolace obvodového zdivá objektu m2 7,50
: 107 Očištění obvodového zdivá pod nopovou fólií m2 7,50

1108
Dodávka a provedení izolace obvodového zdivá objektu nopovou
fólií š= 50cm, včetně ukončovací lišty m2 7,50

í 109 Zpětný zásyp a srovnání zeminy se zhutněním v tl.25cm m2 9,00
I
110

Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.Scm drcené kamenivo frakce 4
- 8mm m2 9,00

111
Dodávka a provedení okapového chodníku z betonových dlaždic
60x60x5cm ve spádu od objektu m2 9,00

112
pásků ve stejném tvarovém i barevném řešení jako stávající sokl,
včetně vodotěsného vyspárování m2 5,00

113
Demontáž, dodávka a montáž podkladní venkovní omítky pod
obklad

„,2
m 5,00

114 Likvidace bouraného betonu včetně úklidu
rr,3
m 0,9

Garáže Židenice, Brno - obj.002, 003, 004, 005, 006,

010, 014, 015 - garáže BOZP

115

Demontáž, dodávka a montáž ocelových trubek osazených do
betonu pro ukotvení vrat o průměru cca 25mm, dl.20cm, včetně
vyvrtání a zapravení dobetonováním ks 242,0

116

Demontáž, dodávka a montáž stavěče křídel kovových vrat
zajišťovací kovový kolík z ocelové tyče o průměru 15mm dl.50cm,
včetně uchycení přivařením a včetně 2x syntetického nátěru ks 242,0

117

Dodávka a provedení bezpečnostního nátěru - žluto černé šikmé
pruhy v šířce 15cm ve spodní části stávajících sekčních vrat,
včetně očištění a penetrace podkladu - (obj.č.10) m2 4,0

118
Nátěr 2x syntetický (bezpečnostní - žluto-černé pruhy) kovových
vrat při otevřené poloze, včetně očištění a penetrace podkladu m2 42,5

119
Odstranění značení a očištění betonové plochy před započetím
natěračských prací m2 210,0

120

Dodávka syntetické barvy s větší odolností proti otěru, pro
provedení plných čar tl.10cm pro značení provozních ploch skladu
na betonové podlaze, včetně zaměření bm 695,0

121

Dodávka syntetické barvy s větší odolností proti otěru, pro
provedení plných čar tl.10cm pro značení provozních ploch skladu
na asfaltovém povrchu, včetně zaměření bm 76,0

122 Likvidace odpadu a úklid soub 1,0
ELEKTROINSTALACE - garáže Židenice, Brno
Garáže Židenice, Brno - obj.002
Porevizní opravy elektroinstalace b.č.2 venek

123 Demontáž 2 ks konzol bývalého střešníku ks 1
124 Demontáž stávajících příchytek. ks 8
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125 Dodávka a montáž kabelová příchytka včetně hmoždinky a vrutu
(technické parametry shodné s OBO 2031 M/15) ks 8

126 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod
omítku m 10

127 Vyřezání a odstranění betonu ( 0,35m x 0,2m ) m 4
128 Vyřezání a odstranění asfaltu ( 0,35m x 0,2m ) m 4
129 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti

inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třídy 4
m 4

130 Odpojení a demontáž AYKY 3x120+70 ze stávající PRIS ks 2
131 Demontáž,dodávka a montáž kabelový soubor se spojovačem na

kabel AYKY 3x120+70 (technické parametry shodné s SLV-SV-120
240)

ks 2

132 Demontáž .dodávka a montáž rozdělovači hlavy na - AYKY
3x120+70

ks 2

133 Demontáž,dodávka a montáž kabelové koncovky pro kabely do 1
kV ( pro kabel AYKY 3 x 120 + 70) ks

2

134 Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování žil
kabeiů ( pro kabel AYKY 120) m

1,00

135 Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování žii
kabelů ZŽ ( pro kabel AYKY 70) m

0,50

136 Demontáž,dodávka a montáž kabelu AYKY 3x120+70 m 4
137 Demontáž,dodávka a montáž kabelové oko pro kabel AYKY

120mm) ks
6

138 Demontáž,dodávka a montáž kabelové oko pro kabel AYKY
70mm) ks

2

139 Odpojení a demontáž AYKY 4 x 25 ze stávající krabice ks 2
140 Demontáž , dodávka a montáž AYKY 4 x 25 m 6
141 Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na

kabel AYKY 4x25
ks 1

142 Demontáž,dodávka a montáž kabelový soubor AI 4 x 25mm2 s AI
spojkami (SVCZC) ks

1

143 Odpojení a demontáž pojistkové skříně ks 1
144 Dodávka montáž pod omítku, připojení pojistkové skříně SS200 ks 1
145 Demontáž,dodávka a montáž nožové pojistky 50A ks 6
146 Dodávka a montáž chránička pr.50 mm s drátem (technické

parametry shodné s Kopos KF 09050) m 7
147 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 8
148 Demontáž .dodávka a montáž zemnící tyč 1000mm se svorkou ks 2
149 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 3
150 Demontáž dodávka montáž svorka univerzální ks 8
151 Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 2
152 Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 80cm, z horniny třídy 4,

včetně zhutnění
m 4

153 Oprava , chodníku( beton 0,35m x 0,3m) m 4
154 Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic m2 4

Porevizní opravy elektroinstalace b.č.2 rozvaděč: RMS
155 Proměření, popsání a odpojení stávajících okruhů v RMS soub 1

156
Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného ocelového
rozvaděče RMS včetně 29ks jistících a spínacích prvků ks 1
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157

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče
RMS 2 pod omítku 72 modulů ( 3 x 24 ) TNC-S dle ČSN EN 60
439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče ,držáků ,
propojovacích vedení .propojovacích lišt, svorek , kabelových ok ,
řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených
jistících a spínacích prvků) (velikost
rozvaděče 90 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) ln-63A , IP
40/20 .liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. ks 1

158 Dodávka a montáž do RMS vypínač 3 x 63A ks 1

159

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
50A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, : 10 kA, Krytí: IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1

160

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1

161

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A,
Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V ; 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1

162

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 16

163

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
13A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 2

164

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 3

165

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, : 10 kA, Krytí: IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1

166

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, : 10 kA, Krytí: IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

167

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS proudový chránič s
nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní
napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí
: IP 20 .Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

168

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS proudový chránič s
nadproudovou ochranou B25/4/003, 10kA
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
25A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní
napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí: IP 20 ks 2
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169
Dodávka a montáž do RM 1 stykače ,(technické parametry
shodné s OEZ S40-40 ks 1

170
Dodávka a montáž do RM1 spínací hodiny analogové denní,
technická data shodná s Hager EH110 ks 1

171
Montáž, připojení a odzkoušení stávajících okruhů do nového
rozvaděče RMS ks 1

172 Provedení popisu okruhů RMS popisovačem soub 1

173

Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací
spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 .průřez vodičů: 1 - 2,5
mm2 ks 6

174
Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů RMS dle skutečného
provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD) soub 1

175
Provedení mimořádné revize elektroinstalace v rozsahu výchozí
revize b.č.2 rozvaděč RMS včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1
Opravy hromosvodu přístavků b.č.2

176 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 86
177 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 8
178 Demontáž dodávka montáž svorka univerzální ks 8
179 Demontáž dodávka montáž svorky na okapové žlaby SZc ks 8
180 Demontáž stávajících podpěr vedení do zdivá ks 8
181 Dodávka a montáž podpěra vedení do zdivá ks 8
182 Demontáž podpěry vedení na ploché střechy ks 52

183
Dodávka a montáž podpěra vedení na ploché střechy {technické
parametry shodné s PV 21 d) ks 52

184
Provedení revize hromosvodu po opravě b.č.2 včetně dodání 3 ks
revizních zpráv soub 1,0
Garáže Židenice, Brno - obj.003 ■

Garáže Židenice Brno b.č.3 m.č.1 - 9
185 Demontáž střešníku včetně 2 ks konzol ks 1
186 Provedení průrazu pr.30mm zdivém do 15cm ks 30
187 Provedení průrazu pr.30mm zdivém do 30cm ks 7
188 Vysekání kapes do zdivá pro osazení krabic vel. 7x7x5cm ks 12
189 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod

omítku m 40,0
190 Osazení hmoždinek vč. vrtání otvorů,pro upevnění el. instalace ve

stěnách cihlových,pr. přes 8 do 12mm ks 120
191 Osazení hmoždinek vč. vrtání otvorů,pro upevnění el. instalace ve

stropech železobetonových,pr. do 8 mm ks 50
192 Zazdění a oprava omítek po průrazech a montáži kabelů rr,2

m 10,0
193 Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel ks 63
194 Dodávka a montáž LĚĎ svítidlo 2600lm, 21W, 128lm/W, nerez

klipy, živ.min.50000hod.,IP66, tř.l .Technické parametry shodné s :
FUTURA 2,2ň PCcAL 2600/840) ks 2

195 Dodávka a montáž LED svítidlo 4400lm, 35W, 1311m/W, nerez
klipy, živ.min.50000hod.,IP66, tř.l .Technické parametry shodné s :
FUTURA 2,2ft PCcAL 4400/840) ks 8

196 Dodávka a montáž LED svítidlo 5200lm, 46W, 131lm/W, nerez
klipy, živ.min.SOOOOhod., průběžná montáž ,iP66, tř.l .Technické
parametry shodné s : FUTURA 2,4ft PCcAL 5200/840) ks 41

197 Dodávka a montáž LED svítidlo 5200lm, 46W, 131lm/W, nerez
klipy, žív.ímin.50000hod. ,IP66, tř.l .Technické parametry shodné s
: FUTURA 2,4ft PCcAL 5200/840) ks 12

198 Demontáž stávajícího AL vedení m 1155
199 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 500
200 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3Ax1,5mm2 m 100
201 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 300
202 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2,5 mm2 m 150
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203 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 10 mm2 m 100
204 Dodávka , montáž vodič CYA 2,5 mm2 ZŽ m 5
205 Demontáž stávající kabelového žlabu včetně víka,

příchytek,držáků,vrutů, průchodek,
m 84

206 Dodávka , montáž kabelový žlab plný pozinkované 60 x 75 x
0,75mm včetně stěnových úchytů

m 84

207 Dodávka , montáž víko kabelového žlabu pozinkované V 75mm
včetně úchytů víka

m 84

208
Dodávka , montáž úchyt víka kabelového žlabu pozinkované V 75

ks 150

209 Dodávka , montáž držák LTS100 ks 90
210 Dodávka , montáž šroub NSM 6x10 ks 60
211 Dodávka , montáž průchodka NKP 9 ks 12
212 Demontáž,dodávka , montáž montážní deska MDS ks 22
213 Demontáž,dodávka , montáž krabicová rozvodka 8102 ks 22
214 Demontáž,dodávka a montáž nosná konstrukce pro uchycení

nástěnných svítidel pod úhlem 45 ° ks 6
215 Demontáž,dodávka a montáž kotvící plech min. 300 x 300mm ti

2mm nosného lana ks 14
216

Dodávka a montáž chemická kotva do betonu a zdivá (technické
parametry shodné s Fischer FIS VL 300T)( práce ve výšce do 6m) ks 4

217 Dodávka a montáž pozinkovaná závitová tyč M8 DIN 975 ZB 8,8 m 10
218 Demontáž,dodávka a montáž nosné lano ( FeZn pr.35) ( práce ve

výšce do 6m) m 180
219 Demontáž,dodávka a montáž lanová očnice pro pr. 6mm ks 32
220 Demontáž,dodávka a montáž napínací šroub M 8 x 110 oko , hák (

práce ve výšce do 6m) ks 10
221 Demontáž,dodávka a montáž lanová svorka pro 6,5 DINEN 13411-

5mm ks 68
222 Demontáž,dodávka a montáž vázací páska černá dlouhodobě UV

stabilní ( práce ve výšce 6-7m) ks 200
223 Provedení průrazu zdivém 30 - 45cm ( práce ve výšce do 6m) ks 10
224

Zazdění a oprava omítek po montáži ocelových desek a průrazech
rvn2
m 8

225 Demontáž krabice ks 34
226 Dodávka a montáž krabice přístrojová ( např. KU68-1901) ks 12
227 Dodávka a montáž krabice odbočná ( např. KU68-1902) ks 4
228 Dodávka a montáž krabicová rozvodka ( např. KU68-1903) ks 8
229 Dodávka a montáž krabicová rozvodka s průchodkami, na omítku

( např. 8102) ks 10
230 Demontáž přepínače ks 17
231 Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A( design

podobný ABB Tango ) ks 4
232 Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A( design

podobný ABB Tango) ks 1
233 Dodávka a montáž na povrch spínač bílý , IP 44, 230V/10A (

design podobný ABB Praktik ) ks 12
234 Demontáž zásuvky ks 19
235 Dodávka a montáž zásuvky s clonkami , IP 40 ,230V/ 16A bílá (

design podobný ABB Tango J ks 2
236 Dodávka a montáž dvojzásuvky s clonkami, IP 40,230V/ 16A

bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný ABB Tango) ks 3
237 Dodávka a montáž dvojzásuvky s clonkami, přepěťová ochrana IP

40,230V/ 16A bílá horní zásuvka pootočená ( design podobný
ABB Tango) ks 2

238 Dodávka a montáž zásuvky s víčkem , IP 44 ,230V/ 16A bílá ks 7
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239
Dodávka a montáž zásuvky nástěnné 40QV AC, 3P+N+Pe , 16A ks 5

240 Demontáž lišt a trubek ks 60,0
241 Dodávka a montáž lišta vkládací 18 x 13 ( např. LV 18 x 13 HD) m 20
242 Dodávka a montáž lišta vkládací 60 x 40 ( např. LH 60 x 40 HD) m 40
243 Vyčištění, vysátí .dotažení všech spojů rozvaděče R1 ks 1
244 Demontáž,dodávka a montáž do rozvaděče R1 jistič

technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 3

245 Demontáž,dodávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 3

246 Demontáž, dodávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
40A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 3, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 1

247 Demontáž, dodávka a montáž do R1 ucp. vývodka pr. 15-21 mm (
např. ASM32) ks 1

248
Provedení mechanických úprav rozvaděče R1 včetně úpravy krytu soub 1

249 Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči R1 soub 1
250 Demontáž stávajícího rozvaděče R2 včetně 9 ks spínacích a

jistících prvků ks 1
251 Dodávka a montáž plastový rozvaděč nástěnný R2 , pro venkovní

montáž, IP 65/20, 2x 16 modulů tř.lí včetně nosné konstrukce s
lištami DIN, a přístroj. Kryty, PE/N svorkovnice ks 1

252 Dodávka a montáž do R 2 vypínač 3 x 40A ks 1
253 Dodávka a montáž do rozvaděče R2 jistič

technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 3

254 Dodávka a montáž do rozvaděče R2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, : 10 kA, Krytí: IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

255 Dodávka a montáž do rozvaděče R2 proudový chránič s
nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní
napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí
: IP 20 ,PoČet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

256 Demontáž, dodávka a montáž do R2 ucp. vývodka pr. 5-1 Omm (
např. ASM16) ks 4

257 Demontáž, dodávka a montáž do R2 ucp. vývodka pr. 6,5-
13,5mm { např. ASM20) ks 2

258 Demontáž, dodávka a montáž do R2 ucp. vývodka pr. 15-21 mm (
např. ASM32) ks 1

259 Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči R2 soub 1
260 Dodávka liniové schéma rozvaděče do R2 ks 1
261 Ostatní a vedlejší náklady ( spojovací materiál) kpl 1
262 Vyčištění, vysátí .dotažení všech spojů rozvaděče R3 ks 1
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263 Demontáž,dodávka a montáž do rozvaděče R3 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 3,0

264 Demontáž,dodávka a montáž do rozvaděče R3 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost
230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 3,0

265 Dodávka a montáž do rozvaděče R3 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 1

266 Dodávka a montáž do rozvaděče R3 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 1

267 Dodávka a montáž do rozvaděče R3 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, : 10 kA, Krytí : IP 20
počet póiů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1

268 Dodávka a montáž do rozvaděče R3 proudový chránič s
nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
25A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní
napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí
: IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

269 Dodávka a montáž do rozvaděče R3 proudový chránič s
nadproudovou ochranou B25/4/003, 10kA
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
25A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní
napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA Krvtí ■ IP 20 ks 1

270 Dodávka a montáž do R3 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-
pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů
bleskových proudů a přepětí m 0,5

271 Dodávka a montáž do R3 DIN lišta m 0,5
272 Ostatní a vedlejší náklady ( spojovací materiál) kpl 1
273 Provedení mechanických úprav rozvaděče R3 včetně úpravy krytu soub 1
274 Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči R3 soub 1
275 Dodání výkresové dokumentace el.instalace b.č.3 dle

skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD
výkresy ve formátu dwg a pdf)) soub 1

276 Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů R1, R2, R3 dle
skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD) soub 1

277 Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize el.instalace
k.č.3 a rozvaděčů R1, R2, R3 včetně dodání 3 ks revizních zpráv
od každé budovy soub 1

278 Provedení prohlídky a zpracování protokolu o učení vnějších vlivů
o. č.2, 4, 5, 6, 10 soub 1

279 dovedení prohlídky a zpracování světelného projektu skladů b
j.2, 4, 5, 6, 10 soub 1
Opravy hromosvodů b.č.3

280 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 80| 281 Demontáž a zpětná montáž kotevního sloupku ks 2
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282
Demontáž dodávka montáž lanová svorka ( práce ve výšce do
10m nutné provádět z plošiny) ks 12

283
Demontáž dodávka montáž napínací šroub NS 10 ( práce ve
výšce do 10m nutné provádět z plošiny) ks 2

284 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 12
285 Demontáž dodávka montáž svorka univerzální ks 30
28tí Demontáž dodávka montáž svorky na okapové žlaby SZc ks 12

287
Demontáž, dodávka a montáž lano FeZn prům 50mm
(práce ve výšce do 10m nutné provádět z plošiny) m 160,0

288 Demontáž svorka na potrubí FeZn ks 2
289 Dodávka a montáž svorka na potrubí ST1 FeZn ks 2

290
Demontáž stávajících podpěr vedení na kov. konstrukce
(práce ve výšce do 6m) ks 146

291
Dodávka a montáž podpěra vedení na kov. konstrukce
(práce ve výšce do 6m) ks 146

292 Demontáž stávajících podpěr vedení do zdivá ks 10
293 Dodávka a montáž podpěra vedení do zdivá ks 10
294 Demontáž podpěry vedení na ploché střechy ks 52

295
Dodávka a montáž podpěra vedení na ploché střechy (technické
parametry shodné s PV 21 d) ks 52

296
Demontáž jímací tyče ( práce ve výšce do 10m nutné provádět z
plošiny) ks 8

297
Dodávka montáž jímací tyč FeZn délka 1,5m ( práce ve výšce do
10m nutné provádět z plošiny) ks 8

298
Provedení revíze hromosvodu po opravě b.č.3 včetně dodání 3 ks
revizních zpráv soub 1,0
Garáže Židéniče, Brno - obj.005 : i ' ;• :
Porevizní opravy elektroinstalace b.č.5 venek

299
Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod
omítku m 10

300 Vyřezání a odstranění betonu ( 0,35m x 0,2m ) m 6
301 Vyřezání a odstranění asfaltu ( 0,35m x 0,2m ) m 6

302
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 12

303 Opojení a demontáž litinové pojistkové skříně ks 2
304 Odpojení a demontáž AYKY 4 x 25 ze stávající krabice ks 2
305 Demontáž , dodávka a montáž AYKY 4 x 25 m 6

306
Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na
kabel AYKY 4x25

ks 1

307
Demontáž,dodávka a montáž kabelový soubor AI 4 x 25mm2 s AI
spojkami (SVCZC) ks

1

308 Odpojení a demontáž pojistkové skříně ks 1
309 Odpojení a demontáž AYKY 3x120+70 ze stávající PRIS ks 2

310

Demontáž,dodávka a montáž kabelový soubor se spojovačem na
kabel AYKY 3x120+70 (technické parametry shodné s SLV-SV-120
240)

ks 2

311
Demontáž .dodávka a montáž rozdělovači hlavy na - AYKY
3x120+70

ks 2

312
Demontáž,dodávka a montáž kabelové koncovky pro kabely do 1
kV ( pro kabel AYKY 3 x 120 + 70) ks

2

313
Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování žil
kabelů ( pro kabel AYKY 120) m

1,00

314
Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování žil
kabelů ZŽ ( pro kabel AYKY 70) m

0,50

315 Demontáž,dodávka a montáž kabelu AYKY 3x120+70 m 4

316
Demontáž,dodávka a montáž kabelové oko pro kabel AYKY
120mm) ks

6
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317
Demontáž,dodávka a montáž kabelové oko pro kabel AYKY
70mm) ks

2

31tí Dodávka montáž pod omítku, připojení pojistkové skříně SS200 ks 1
319 Demontáž,dodávka a montáž nožové pojistky 50A ks 6
320 Demontáž kabeiového střešníku včetně konzol ks 1

321
Dodávka a montáž chránička pr.50 mm s drátem {technické
parametry shodné s Kopos KF 09050) m 7

322 Demontáž ,dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 15
323
324

Demontáž ,dodávka a montáž zemnící tyč 1000mm se svorkou ks 3
Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 3

32b Demontáž dodávka montáž svorka univerzální ks 8
326 Provedení proti korozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 3

327
Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 80cm, z horniny třídy 4,
včetně zhutnění

m 12

32tí Oprava , chodmku( beton 0,35m x 0,3m) m 12
329 Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic m2 4

Porevizní opravy elektroinstalace b.č.5 rozvaděč R5
330 Proměření, popsáni a odpojení stávajících okruhů v R5 soub 1

331
Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného ocelového
rozvaděče R5 včetně 20ks jistících a spínacích prvků ks 1

332

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče
R5 pod omítku 72 modulů ( 3 x 24 ) TNC-S dle ČSN EN 60 439 -
3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče .držáků ,
propojovacích vedení .propojovacích lišt, svorek , kabelových ok ,
řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených
jistících a spínacích prvků) (velikost
rozvaděče 90 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) ln-63A , IP
40/20 .liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. ks 1

333 Dodávka a montáž do R5 vypínač 3 x 63A ks 1

334

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
50A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, : 10 kA, Krytí : IP 20
,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1

335

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1

336

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
230 V : 10 kA, Krytí : iP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1

337

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 16

338

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
13A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 2
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339

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 3

340

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, : 10 kA, Krytí : IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1

341

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 jistič
technická data: Vypínací charakteristika ; B, Jmenovitý proud :
25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, : 10 kA, Krytí: IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

342

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 proudový chránič s
nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní
napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí
: IP 20 .Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

343

Dodávka a montáž do rozvaděče R5 proudový chránič s
nadproudovou ochranou B25/4/003, 10kA
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
25A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní
napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA. Krvtí ■ IP 20 ks 2

344
Uodavka a montáž do R5 stykače ,(technické parametry shodné s
OEZ S40-40 ks 1

345
Dodávka a montáž do R5 spínací hodiny analogové denní,
technická data shodná s Hager EH110 ks 1

346
Montáž, připojení a odzkoušení stávajících okruhů do nového
rozvaděče R5 ks 1

347 Provedení popisu okruhů R5 popisovačem soub 1

348

Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací
spojka pro vícežiíové kabely s krytím IP68 .průřez vodičů: 1 - 2,5
mm2 ks 6

349
Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů R5 die skutečného
provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD) soub 1

350
Provedení mimořádné revize elektroinstalace v rozsahu výchozí
revize b.č.5 rozvaděč R5 včetně dodání 3 ks revizních zoráv soub 1
Garáže Zidenice, Brno - obj.006
Porevizní opravy elektroinstalace b;č.6 venek

351
Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod
omítku m 10

352 Vyřezání a odstranění betonu ( 0,35m x 0,2m } m 6
353 Vyřezání a odstranění asfaltu ( 0,35m x 0,2m } m 6

354
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
'nženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 12

355 Opojení a demontáž litinové pojistkové skříně ks 2
356 Odpojení a demontáž AYKY 4 x 25 ze stávající krabice ks 2
357 Demontáž , dodávka a montáž AYKY 4 x 25 m 6

358
Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na
kabel AYKY 4x25

ks 1

359
Demontáž,dodávka a montáž kabelový soubor AI 4 x 25mm2 s AI
spojkami (SVCZC) ks

1

360 Odpojení a demontáž pojistkové skříně ks 1
361 Odpojení a demontáž AYKY 3x120+70 ze stávající PRIS ks 2
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362

Demontáž,dodávka a montáž kabelový soubor se spojovačem né
kabel AYKY 3x120+70 (technické parametry shodné s SLV-SV-12C
240)

ks
)■

2

363
Demontáž ,dodávka a montáž rozdělovači hlavy na - AYK\
3x120+70

ks 2

364
Demontáž,dodávka a montáž kabelové koncovky pro kabely do 1
kV ( pro kabel AYKY 3 x 120 + 70) ks

2

365
Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování ži
kabelů ( pro kabel AYKY 120) m

1,00

366
Demontáž,dodávka a montáž smršťovací trubky pro ukončování ži
kabelů ZŽ ( pro kabel AYKY 70) m

0,50

367 Demontáž,dodávka a montáž kabelu AYKY 3x120+70 m 4

368
Demontáž,dodávka a montáž kabelové oko pro kabel AYKY
120mm) ks

6

369
Demontáž,dodávka a montáž kabelové oko pro kabel AYKY
70mm) ks

2

370 Dodávka montáž pod omítku, připojení pojistkové skříně SS200 ks 1
371 Demontáž,dodávka a montáž nožové pojistky 50A ks 6
372 Demontáž kabelového střešníku včetně konzol ks 1

373
Dodávka a montáž chránička pr.50 mm s drátem (technické
parametry shodné s Kopos KF 09050) m 7

374 Demontáž ,dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 15
375 Demontáž .dodávka a montáž zemnící tyč 1000mm se svorkou ks 3
3/6 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 3
3// Demontáž dodávka montáž svorka univerzální ks 8
378 Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 3

379
Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 80cm, z horniny třídy 4,
včetně zhutnění

m 12

380 Oprava , chodníku( beton 0,35m x 0,3m) m 12
381 Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic m2 4

Porevizní opravy elektroinstalace b.č.6 rozvaděč RMS 2
382 Proměření , popsání a odpojení stávajících okruhů v RMS2 soub 1

383
Odpojení a demontáž stávajícího nástěnného ocelového
rozvaděče RMS2 včetně 20ks jistících a spínacích prvků ks 1

384

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče
RMS 2 pod omítku 72 modulů ( 3 x 24 ) TNC-S dle ČSN EN 60
439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče .držáků ,
propojovacích vedení .propojovacích lišt, svorek , kabelových ok ,
řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených
iistících a spínacích prvků) (velikost
rozvaděče 90 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) ln-63A , IP
40/20 .liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce ks 1

385 Dodávka a montáž do RMS 2 vypínač 3 x 63A ks 1

386

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS2 jistič
:echnická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
50A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, : 10 kA, Krytí: IP 20
Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1

387

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS 2 jistič

technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
rim2 ks 1
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388

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS 2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A,
Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /
230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25
mm2 ks 1

389

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS 2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost/ 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 16

390

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS 2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
13A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost/ 230 V : 10 kA, Krytí : !P 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 2

391

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost/ 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 3

392

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, : 10 kA, Krytí : IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1

393

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B. Jmenovitý proud :
25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, : 10 kA, Krytí: IP 20
.Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

394

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS2 proudový chránič s
nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní
napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí
: ÍP 20 .Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2

395

Dodávka a montáž do rozvaděče RMS2 proudový chránič s
nadproudovou ochranou B25/4/003, 10kA
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
25A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní
napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ks 2

396
Dodávka a montáž do RMS 2 stykače ,(technické parametry
shodné s OEZ S40-40 ks 1

397
Dodávka a montáž do RMS 2 spínací hodiny analogové denní,
technická data shodná s Hager EH110 ks 1

398
Montáž, připojení a odzkoušení stávajících okruhů do nového
rozvaděče RMS2 ks 1

399 Provedení popisu okruhů RMS2 popisovačem soub 1

400

Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací
spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 .průřez vodičů: 1 - 2,5
mm2 ks 6

401
Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů RMS2 dle skutečného
provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD) soub 1

402
Provedení mimořádné revize elektroinstalace v rozsahu výchozí
revize b.č.6 rozvaděč RMS2 včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1

Garáže Židenice, Brno - obj.012 íÍ;

P<^revizní opravy elektroinstalace b.č„12 a rozvaděč RH
403 Odpojení a demontáž stávajícího jističe ks 1
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404

Dodávka a montáž do RH výkonový jistič 3P 250A včetně
napěťové vypínací spouště a pomocného kontaktu,(technická data
shodná s Hager HNB250H + HXA021H + HXA004H) ks 1

405

Demontáž dodávka , montáž na venkovní zeď požární tlačítko se
sklem IP 55, (technické parametry shodné s ABB Lucasystem
13180) ks 1

406 Provedení průrazu pr.30mm zdivém do60cm ks 1
407 Demontáž stávajících vedení v lištách m 15
408 Dodavka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 15
409 Demontáž stávajících vedení v rozvaděči m 8

410
Dodávka , montáž do RH vodič CYA 35 mm2 délka 2m včetně 2
ks kabelových ok ( černá) ks 1

411
Dodávka , montáž do RH vodič CYA 35 mm2 délka 2m včetně 2
ks kabelových ok ( hnědá) ks 1

412
Dodávka , montáž do RH vodič CYA 35 mm2 délka 2m včetně 2
ks kabelových ok ( šedá) ks 1

413
Dodávka , montáž do RH vodič CYA 35 mm2 délka 2m včetně 2
ks kabelových ok ( zeleno žlutá) ks 1

414 Dodavka , montáž lišta hranatá LHD 20x20 m 14

415
Provedení mechanických úprav rozvaděče RH včetně úpravy
krytu soub 1

416
Provedeni mimořádné revize elektroinstalace v rozsahu výchozí
revize b.č.12 rozvaděč RH včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1

417 Úklid pracovišť soub 1
418 Odvoz a likvidace odpadu (beton ) m3 1
419 Odvoz a likvidace odpadu (asfalt) m3 1

Garáže Židenice, Brno
420 Použití a pronájem mobilního lešení pro práci ve výšce 8 m soub 1,0

421
Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost
do 1 km včetně naložení a vyložení soub 1,0

422

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, nákiady na zařízení staveniště - provizorní oplocení
apod. soub 1,0

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné
plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

iCema celkem bez DPH 5 923 563,30
DPH 21% 1 243 948,29
Cena zakázky celkem 7 167 511,59
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