
“ Smlouva o dílo

Císlo smlouvy objednatele: SM /2016/0386

„Kontejnerová stání — Praha 17“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku V platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/ 12b, 163 02 Praha 6

zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 1 7

kontaktní telefon-obecně:_

fax:M

IC:

DIČ: czoo231223

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoby určene e onta tu se z otovitelem jsou:

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

tel:—mobil_e-mailm“
—referent odboru Životního prostře 1 a opravy C Praha 17

tel:_mobil: :

TDI—te1 e—man:—

   

AD:_te1—email_
(dále jen objednatel)

a

Firma: REGULINVEST a.s.

se sídlem: K Bělidlu 15,Kutna Hora

zastoupenazlng. Miroslav Chmel jednatel

kontaktní telefon:

IČ: 25107143

DIČ: CZ25107143

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána V Ve enem: ěsts ym soudem V Praze., oddíl B vložka 4549

osoba určena ke kontaktu s objednatelem:lng.Miroslav Chmel

tel./fax:_

e mail:

Ve věcech technických (stavbyvedoucí):lng.Miroslav Chmel

(dále jen zhotovitel)

ll. Předmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle

§ 12 odst.2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. V platném znění. Tyto podmínky jsou

pro zhotovitele závazné.
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2.2.

2.3.

2.4.

Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla: uprava stávajících

kontejnerových stání. „Kontejnerová stání — Praha 17“

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, zpracovaných společností

Dondesign s.r.o., Vorařská 2057/2, 140 00 Praha 4, IČ 290 62 942 V 08/2016 (dále jen

„PD“).

Dílo bude zpracováno vrozsahu nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě předané

zadávací dokumentace ÚMČP17 014096/2016/ZPD/Souk .

a) Součástíplnění dílaje:

- předání atestů použitých materiálů — vše v českém jazyce

- předání dokumentace skutečného stavu s vyznačením případných změn a

odchylek (zakresleno do dokumentace pro provedení stavby)

- zabezpečení koordinace a řízení stavby

- účast pracovníků zhotovitele při předání díla

- dodržení podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

- doklad o likvidaci odpadu, potřebné revize

- předložení kontrolního a zkušebního plánu stavby

b) Součástí montážních prací je:

- zařízení staveniště

- potřebné mechanizmy pro provedení díla

- zajištění stavby z hlediska BOZP, PO

c) součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o

kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Současně zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou PD a

dokladovou částí, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl

dílo realizovat.

d) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj naklad a na své nebezpečí a podle

platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodavku stavebních a

jiných prácí, dle předmětu smlouvy

e) Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně

objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, výkazu výměr

a této SOD, které vzniknou v průběhu realizace a uvádění do provozu na základě

dohody o ceně dle čl. IV.

f) Zhotovitel před zahájením prací předá technologické postupy pro jednotlivé druhy

stavební činnosti

Technická specifikace díla:

Dílo bude zpracováno vrozsahu stanoveném zadávací technickou a projektovou

dokumentací. Splněním předmětu plnění se rozumí uplné dokončení díla v rozsahu

sjednaném v rámci této SOD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí díla a předání podkladů bude podepsán zápis oběma stranami.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V bezvadné jakosti, z nových materiálů podle

technologických a pracovních postupů vyplývajících z PD. Zhotovitel je povinen

dodržovat ustanovení příslušných ČN a platných předpisů týkajících se předmětu díla,

včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do

stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

III. Doba plnění

Cas plnění v termínech:

Předání/převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma

smluvními stranami

Zahájení prací: říjen 2016

Dokončení celého díla: prosinec 2016

Harmonogram realizace plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.

Doba plnění ujednáná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:

a) pokud povětrnostní podmínky znemožní pokračovat v provádění dílá, např. pro

trvalý déšť, zejména pak pro tzv. mokré procesy, mráz pod —5 stupňů Celsia, ato jen

vtom případě, že by nebylo možno dodržet technologické postupy prací, jak

v příslušných právních normách uvedeno

b) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli, popř. mu nepředá včas rozhodnutí

orgánu státní správy, pokud je ho k provedení díla potřeba

e) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.

(1) dojde-li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení stavebních nebo

jiných prací oproti pracím uvedeným v předmětu této smlouvy nebo proti

nabídkovému výkazu výměr

e) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele

Í) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat v plnění dílá pro překážky ležící na straně

objednatele

Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou

zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena

objednatelem.

Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření

smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná o

neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění dílá

ujednáného podle této smlouvy.

Vpřípádě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinná

neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

IV. Cena díla

Cená díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

 

 

 

 

Cena celkem bez DPH 718919,00 Kč

DPH 21 % 150973,00 Kč

Cena celkem s DPH 869892,00 Kč    

Tato cenájé shodná s nabídkovou cenou ato cená nejvýše přípustná. Tuto cenuje možné

překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

1)

2)

3)

4)

Cena je podrobně specifikována V položkovém rozpočtu (nabídky), který tvoří nedílnou

součást této smlouvy jako její příloha č. 2.

Úprava smluvních cen V průběhu realizace stavby je možná:

- V případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve

výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce) Cena těchto prací,

pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude

stanovena podle cen URS platných v době provádění díla,

- dojde-li ke změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených zadávacími

podmínkami veřejné zakázky vyvolaných objednatelem, nebo průběhem výstavby.

Cena těchto víceprací/méně prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen

obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podlé cen URS platných V době

provádění díla,

- uprava sjednané ceny díla a jeho částí V průběhu realizace stavby včetně stanovení

konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran ato formou písemného

dodatku k této smlouvě,

- V případě, že bude V průběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané

hodnoty zvýšena nebo snížena, má právo zhotovitel účtovat k ceně plnění daň

V souladu s aktuálním zněním zákona.

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce nad

rámec SOD jé zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem a

případně s projektantem. Pokud práce nad rámec SOD provede zhotovitel bez

předchozího projednání a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené

vícepráce zaplatit.

Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu

dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny PD či

důsledkem požadavků objednatele.

Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stvrzovány

ve stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit autorský dozor a objednatel a

budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí být vypracována dokumentace

těchto změn. Změny materiálů budou zapisovány do stavebního deníku, konstrukční a

jiné změny budou zapisovány do deníku víceprací a méně prací a budou kromě zápisu

do tohoto deníku dokumentovány zvláštním výkresem nebo zakreslením do jednoho

(pro tento účel vyčleněného) pare projektu.

V. Místo plnění

Hl. město Praha, Městská část Praha 17 Řepy,

Katastrální území: Repy 729 701

Mrkvičkova ulice — poz. parc. č. 1502/8, 1502/v62, k. u. Řepy,

Névanova ulice — poz. parc. č. 1142/115, k. u. Repy,

Zufanova ulice — poz. parc. č. 1234/57, kvu. Řepy,

Zalanského ulice — poz. parc. č. 28, k. u. Repy

Vl. Povinnosti objednatele

Strana 4 (celkem 13)



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

7.5.

Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. II. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV.

této SOD za podmínek V této smlouvě stanovených.

Objednatel předá zhotoviteli 2 páré projektové dokumentace k realizaci nejpozději při

podpisu smlouvy.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třetí osoby a

to nejpozději do dne zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude předáno zhotoviteli k

bezplatnému použití po dobu výstavby.

O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.

Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm

mohl začít práce podle předaného projektu a řádně V nich pokračovat.

Na staveniště mohou vstupovat jen pověření pracovníci objednatele, zejména technický

dozor a zástupce projektanta vykonávající autorský dozor. Zařízení staveniště, vč.

mobilního WC zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

Objednatel poskytne bezplatný zábor pro lešení a kontejner, vodu za úhradu, napojení

na elektrickou energii. - dodavatel si zajistí vlastní měření a el. energii uhradí dodavateli

el. energie ( PRE).

Objednatel předá zhotoviteli kopii stavebního povolení nejpozději ke dni zahájení

stavby, včetně rozhodující dokladové části dotčených orgánů ápod.

Objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru V rozsahu vyplývajícím z projektu

a technický dozor objednatele. Jméná osob oprávněných k výkonu autorského

a technického dozoru, sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstávby. Termíny

pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při zahájení prací zápisem ve stavebním

deníku.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo V rozsahu dle čl. II této

SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného á nepřevzatého díla.

Náklady spojené s vytýčením stávby, skládkováním sutě a vybouraných hmot jakož i

všechny náležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prací

nad rámec sjednaného předmětu plnění.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou výsledkem

jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na staveništi a odpovídá

za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.15.1.

7.16.

8.1.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla

vyklidit staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve

výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně

zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.

Zhotovitel je povinen - V rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování

a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla této

smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.

Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel V

protokole o předání staveniště. Zhotovitel si zajistí vlastní měření el. energie, které

uhradí přímo dodavateli el. energie (PRE)

Náklady na odběr vody uhradí zhotovitel na základě odečtu vodoměru objednateli.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a dotčených

prostorách.

Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG do

provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup stavebních

prací a zájem objednatele.

Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) předat objednateli

seznam všech subdodavatelů, kteří se budou na provedení díla podílet.

Zhotovitel je povinen při předání dílčích částí stavby provést současně likvidaci

předaného dílčího staveniště včetně odvozu vybouraných stavebních hmot do 3 dnů,

pokud nebude dohodnuto jinak a bude otom učiněn zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel V plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám.

Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn. Před podpisem smlouvy

předloží uchazeč pojistnou smlouvu V kopii, jejímž předmětem je pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Změnu subdodavatelé, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval V zadávacím

řízení kvalifikaci možno provést pouze se souhlasem objednatele.

Seznam subdodavatelů (název, právní forma, sídlo, statutární orgán, IČO, DIČ) s

uvedením předmětu subdodávek tvoří nedílnou součást této SOD, jako její příloha č. 4

Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit příslušná dopravně-

inženýrská opatření (zejména přechodnou úpravu provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů) na všech pozemních komunikacích dotčených stavebními pracemi.

Zajištění všech dopravně-inženýrských opatření zabezpečuje na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodaci podminky

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. Na stavbu

budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími projektové
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8.2.

8.3.

dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou nebo

předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.

Stavební deník ( dále SD)

a)

b)

g)

h)

j)

k)

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, jako jsou

údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od projektu apod. Objednatel

je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko.

SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele

vykonávající technický dozor.

Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat

jednotlivé listy.

SD se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Úvodní list obsahuje:

název a sídlo objednatele, projektanta a subdodavatelů a změny těchto údajů,

identifikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených smluv, seznam

dokladů a úředních opatření týkajících se díla, seznam projektové dokumentace.

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými

průpisy.

V deniku se průběžně vyznačují doklady, které se V jednom vyhotovení ukládají

přímo na stavbě, jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci

dle smlouvy V den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou

předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo

stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy pracovníci uvedení v této

smlouvě o dílo, zástupce přímého investora, zástupce projektanta, který provádí

autorský dohled projektanta a orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné

pověřené orgány.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo

projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 prac. dnů, svoje stanovisko, jinak se

má za to, že s obsahem souhlasí.

Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele

nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor

příjem potvrdí. Jestliže TDI nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovnich

dnů do SD s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů

tak, aby byl k dispozici V případě ztráty originálu.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o převzetí

díla, resp. odstraněním vad V něm uvedených.

Zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení

stavby, zejména těch dodávek, které budou V průběhu dalších prací zakryty. Jedná

se zejména o impregnaci, izolace, všechny kabely před zásypem apod.

Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě

o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby,

bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. X.

Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě vzájemné

dohody statutárních zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku k SOD nebo

uzavřením SOD nové.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud zhotovitel

jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup

ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty,

písemně ve stavebním deníku min. 3 dny před zakrytim. V případě nepřítomnosti

technického dozoru na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo faxem.

V případě, že se zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může

zhotovitel předmětné práce zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost

takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Má právo na uplatňování změny

dohodnutého času plnění.

Neúčast objednatele na kontrole zakrývaných prácí ani zakrytí prací zhotovitelem za

neúčasti objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani

odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění.

Zhotovitel se zavazuje průběžně zakreslovat do stávající dokumentace skutečné

provedení stavby zejména těch dodávek, které budou při dalším průběhu prací zakryty.

Dozor objednatele má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo

pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým

rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé

rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a

objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožená bezpečnost provádění díla,

život nebo zdraví pracujících na stavbě.

IX. Financování

Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:

a) měsíční fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDI investora na základě

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek

b) zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude

vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním

c) fakturace díla do výše 80% ceny díla, pozastávká ve výši 20% bude proplacena

po odstranění vad a nedodělků a po úplném předání dílá

d) daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendářního dne

následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění

e) faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené

faktury do sídla zadavatele.

f) pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je

objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu ná smluvní pokutu

dle této SOD

g) vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními

stranami

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle §28 odst.2 písmeno a) až k) zákona

č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:

název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran

údaj o zápisu firmy v OR

bankovní spojení — číslo účtu

evidenční číslo daňového dokladu
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9.3.

10.1.

10.2.

11.2.

11.3.

11.4.

- číslo smlouvy objednatele

- předmět díla a rozsah provedených prací

- cenu bez daně

- sazbu daně

- celkovou částku k úhradě

- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění

- razítko a podpis

- přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V případě, že faktura nebude vystavena V souladu s touto smlouvou a nebude obsahovat

náležitosti V této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k

přepracování nebo doplnění, V takOVém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem

doručení opravené faktury objednateli.

Přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů, nebude uplatňováno.

X. Přerušení prací

Pokud dojde k přerušení prací z důvodů:

výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude

přerušení zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SOD

přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu

související s přerušením prací.

Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky V realizaci díla na straně zhotovitele, může

práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub

zhotovitele.

XI. Garance

Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců.

Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání-převzetí stavby oběma

smluvními stranami.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musi být vady popsány. Rovněž musí být

stanovena lhůta k jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem,

nebo faxem zahájit reklamační řízení na místě. Pokud objednatel V reklamaci výslovně

uvede, že se jedná o havárii jé zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 24

hodin od nahlášení závady. V případě havárie uplatňuje objednatel reklamaci mailem,

telefonicky nebo jinou rychlou formou.

Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla V záruční době ve lhůtě do 15 dnů od

uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná

reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani d010 dnů po uplynutí

lhůty viz bod 11.3, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou

specializovanou firmu, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční

plnění.

XII. Předání díla

Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději 3

dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je

pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně V něm

pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního déníku oznámit objednateli

ukončení dílčí části prováděného díla a objednatel je povinen zahájit přebírání této části

díla.

Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:

- zápisy a osvědčení použitých materiálů

- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených révizích, protokoly o

provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PP a ČN

- stavební deník

- vyhodnocení komplexního vyzkoušení pokud je PD určeno

- doklady o likvidaci odpadu

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo

převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.

Dílo je řádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno

objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými

zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný

zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich

odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.

Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených

projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem se rozumí

nedokončená část díla oproti projektu a smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady dle přísl. ust. občanského zákoníku. Zhotovitel rovněž

odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo

porušení pracovních a technologických postupů.

Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního, bezpečnosti

práce, ochrany zdraví a požární ochrany.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které

vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho

zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

XIII. Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedokončí célé dílo ve sjednaném termínu dle článku III., zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý

započatý den prodlení.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

Pro případ prodlení s dokončením jeho částí — lokátit dle harmonogramu, uhradí

zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč a to za každý započatý den prodlení.

Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD,

uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den

prodlení s úhradou.

Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle této

SOD o více než 30-ti kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o tuto

dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.

V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při

přejímce stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za

každý zjištěný případ a den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu

stavby, zařízení staveniště a dotčených prostor je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.

V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené

prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný přípád

a den prodlení.

V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do deseti dnů od

dohodnutého termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč

za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro zpracování aktualizace

harmonográmů je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za

každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodržuje BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši

2 000,- Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípádě, že zhotovitel nepředložení technologický předpis je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Je to důvod

k zastavení stavby.

V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatelé v rozporu s čl. 7.17 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý zjištěný

případ.

V případě pozdního převzetí staveniště zhotovitelem (bod 3.1 smlouvy) je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,— Kč za každý den prodlení.

Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti dle čl. 7.18. ze strany zhotovitele bude

objednateli příslušným orgánem uložená sankce či jiná povinnosti k zaplacení, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení

podmínek vznikne.

Vzájemné pohledávky mohou být započítány.

Strana 11 (celkem 13)



13.15.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody

XIV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy :

- jestliže je zhotovitel V prodlení s termínem pro převzetí staveniště či termínem pro

dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je zřejmé, že termín pro

převzetí staveniště či termín pro dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen a

zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této

záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění stavebních

prací o více jak 14 dnů proti termínům schválených v této smlouvě a termínech

stanovených dle HMG viz. čl. III odst. 3.2.

- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele

- zhotovitel provádí dílo V rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým způsobem,

který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující

strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání ve smyslu občanského zákoníku

pro důvody zaviněné druhou stranou.

XV. Ostatní ujednání

Kontrolní den se bude konat pravidelně 1X týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.

Termíny budou dohodnuty při předání staveniště.

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly

svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak,

nežli k plnění účelu této SOD.

Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými

statutárními orgány obou smluvních stran.

Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah

zakládaný touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Dále strany sjednávají, že

pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a

vznikající (včetně práv a povinností stran) občanským zákoníkem.

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených V této smlouvě.

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které

nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazně, pokud tak tato smlouva

výslovně nestanoví.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1 krycí list nabídky

. 2 položkový rozpočet (jako podklad pevne ceny)

. 3 harmonogram realizace plnění

. 4 seznam subdodavatelů dle čl. 7.16O
(

O
(

O
(

0
(

15.7. Tato smlouva je vyhotovena V 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a
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tři výtisky obj ednatel.

15.8. Tato smlouva se uzavírá na základě usn. RMČ č. 000463/2016 ze dne 12. 10. 2016

15.9. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude včetně příloh publikována na

internetových stránkách Městské části Praha 17 s výjimkou přílohy č. 2 z důvodu ochrany

obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany

se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V ...... dne: ................................ V Praze dne: ...................................

za zhotovitele za objednatele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. V platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMC č. 000463/2016 ze dne 12.10.2016

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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