

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová

vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 491 549 029

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Okrasné zahrady arboristika s. r. o.

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 27535363

DIČ: CZ27535363

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: **Ošetření 47 ks významných stromů v CHKO Broumovsko**

Lipová alej u kostela v Bezděkově nad Metují (1-9)

Bude provedeno ošetření 5 ks obecních lip na pozemcích č. parc. 220/1 a 671 k.ú. Bezděkov nad Metují a 4 ks lip na hranici obecního pozemku č. parc. 671 a sousedního pozemku č. parc. 214 v soukromém vlastnictví, tj. celkem 9 ks lip velkolistých.

Bude proveden výrazný redukční řez na všech lípách, sesazení přeštíhlených sakundárních kosterních větví o 4 - 8 m, asi 1 až 2 m nad úroveň posledního historicky provedeného sesazovacího řezu, výměna všech bezpečnostních vazeb Gleistein-Gemini nosnost 4 t, celkem 6 ks za nové a odstranění výmladků na kmeni do výšky cca 5 m.

Lípy u křížku vedle kostela v Bezděkově n.M. (10,11)

Bude provedeno ošetření 2 ks obecních lip na pozemcích č. parc. 220/1 a 671 k.ú. Bezděkov nad Metují u křížku vedle kostela. Bude proveden výrazný redukční řez, sesazení přeštíhlených sakundárních kosterních větví o 4 - 8 m, asi 1 až 2 m nad úroveň posledního historicky provedeného sesazovacího řezu a odstranění výmladků na kmeni do výšky cca 5 m.

Lípa u školy v Bezděkově nad Metují (12)

Bude provedeno ošetření 1 ks obecní lípy na pozemku č. parc. st. 194 k.ú. Bezděkov nad Metují u školy poblíž kostela. Bude proveden celkový zdravotní řez v koruně stromu a zajištění podjezdné výšky pro vozidla na místní komunikaci.

Jasan u hřbitovní zdi v Bezděkově n.M. (13)

Bude provedeno ošetření 1 ks mohutného obecního jasanu ztepilého rostoucího na pozemku č. parc. 217 k.ú. Bezděkov nad Metují u hřbitovní zdi. Bude proveden celkový zdravotní řez v koruně stromu a zajištění podjezdné výšky pro zemědělskou techniku.

Lípa u křížku u cesty na Machov v Bezděkově n.M. (14)

Bude provedeno ošetření 1 ks obecní lípy na pozemku č. parc. 311/1 k.ú. Bezděkov nad Metují u křížku v obci. Bude proveden redukční řez, celková obvodová redukce 20-30% objemu koruny, zajištění podjezdné výšky, odstranění obrostu na kmeni nad úroveň křížku, kontrola bezpečnostní vazby v koruně stromu.

Jasany u Panského rybníčku v Bezděkově n.M. (15-19)

Bude provedeno ošetření 5 ks obecních jasanů ztepilých na pozemcích č. parc. 114/1 a 115/1 k.ú. Bezděkov nad Metují u Panského rybníčku. Bude proveden bezpečnostní řez v korunách všech jasanů a zajištění podjezdné výšky na místní komunikaci.

Lípy, jasany, javory u rybníčku u hasičárny v Bezděkově n.M. (20-26)

Bude provedeno ošetření lip malolistých 2 ks, jasanů ztepilých 3 ks, javorů mlčů 2ks na pozemku č. parc. 27/1 k.ú. Bezděkov nad Metují u rybníčku u hasičské zbrojnice. U všech stromů bude proveden zdravotní řez, odstranění výmladků a keřů u paty kmene, a bude provedena výměna bezpečnostní vazby na první lípě (Gleistein - Gemini nosnost 4 t, 1 ks.) Úklid ořezaných větví a veškerého kletu vzniklého při ošetření stromů v k.ú. Bezděkov nad Metují zajistí obec Bezděkov nad Metují.

Javorová alej u kostela v Heřmánkovicích (27-43)

Bude ošetřeno celkem 17 ks javorů mlčů v aleji u kostela na pozemku č. parc. 3371 k.ú. Heřmánkovice. Bude proveden zdravotní řez v korunách všech stromů a výměna 4ks dynamické bezpečnostní vazby Gleistein - Gemini nosnost 4 t za novou. Ořezané větve budou ponechány na místě pod korunami stromů s ohledem na zachování průjezdnosti na cestě, úklid větví zajistí po provedení prací obec Heřmánkovice.

Lípy u křížku v Heřmánkovicích na Janovičkách (44-46)

Budou ošetřeny 3 ks lípy velkolisté u křížku na Janovičkách, k.ú. Janovičky u Broumova, p.č. 271/2, 40/1. Bude proveden celkový zdravotní řez v korunách všech tří lip, redukční řez směrem ke křížku pod korunami lip tak, aby došlo k uvolnění pohledu na rekonstruovaný pískovcový křížek a k zabránění kontaktu větví s křížkem a dále bude zajištěna podjezdná a podchodná výška pod korunami stromů. Dále bude provedena úprava okolí těchto významných stromů spočívající v odstranění náletových dřevin pod korunami stromů. Vzniklá klest bude ponechána na místě, její úklid zajistí po provedení prací obec Heřmánkovice.

Davidův dub v Božanově (47)

Bude provedeno ošetření mimořádného starého mohutného solitérního jedince dubu letního u památkově chráněného statku na pozemku č. parc. 1694 k.ú.Božanov. Bude proveden redukční řez, tj. celková obvodová redukce o cca 20 - 30% objemu koruny a dále redukce směrem k překážce, tj. redukce větví nad střechou statku především v okolí komínu. Ořezané větve budou ponechány pod korunou stromu, jejich úklid zajistí vlastník pozemku.

Všechny arboristické práce budou provedeny v souladu s platnými arboristickými standardy viz <http://standards.nature.cz/>.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 196 900,-Kč

DPH 21%: 41 349,-Kč

Cena včetně DPH: **238 249,- Kč**, (slovy dvě stě třicet osm tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých).

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 3.12. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Východní Čechy, Jiráskova 1665, 53002 Pardubice.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.11.2018.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je CHKO Broumovsko, III. zóna, k.ú. Bezděkov nad Metují, Božanov a k.ú. Heřmánkovice.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zakres

Příloha č.3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V Polici nad
Metují

dne 6.11.2018

V Velkém Poříčí

dne 7.11.2018

Obíednatel

Zhotovitel

Ing. Hana Heinzlová
vedoucí oddělení SCHKO
Broumovsko - RP Východní Čechy

Okrasné zahrady arboristika s. r. o.

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (6.11.2018, Ing. H. Heinzlová)

Správce rozpočtu: (6.11.2018, I. Šimková)

Odvěťvové třídění

3749

Rozpočtová položka

5169

Tok

Kč

238 249,- Kč



Cenová kalkulace ošetření významných stromů v CHKO Broumovsko v Bezděkově a Heřmánkovcích

číslo	název/popis zásahu	stromů ks	řez	vazby	celkem
1-9	Lipová alej u kostela , k.ú. Bezděkov nad Metují, p.č. 220/1, 671, 214 RŘ - sesazení o 4 - 8 m, asi 1 až 2 m nad úroveň posledního sesazovacího řezu, výměna BV Gleistein-Gemini nosnost 4 t celkem 6 ks, odstranění výmladků na kmeni do výšky cca 5 m	9	46 800,00 Kč	6 000,00 Kč	52 800,00 Kč
10,11	Lípy u křížku vedle kostela, k.ú. Bezděkov n.M., p.č. 219, 670 RŘ - sesazení o 4 - 8 m, asi 1 až 2 m nad úroveň posledního sesazovacího řezu, odstranění výmladků na kmeni do výšky cca 5 m	2	9 600,00 Kč		9 600,00 Kč
12	Lípa u školy, k.ú. Bezděkov nad Metují, p.č. st. 194 ZŘ, PV	1	4 200,00 Kč		4 200,00 Kč
13	Jasan u hřbitovní zdi, k.ú. Bezděkov n.M., p.č. 217 ZŘ	1	4 600,00 Kč		4 600,00 Kč
14	Lípa u křížku u cesty na Machov, k.ú. Bezděkov n.M., p.č. 311/1 RŘ, OR 20-30% objemu koruny, zajištění PV, odstranění obrostu na kmeni nad úroveň křížku, kontrola BV	1	3 800,00 Kč		3 800,00 Kč
15-19	Jasany u Panského rybníčku, k.ú. Bezděkov n.M., p.č. 114/1, 115/1 BŘ, PV	5	19 000,00 Kč		19 000,00 Kč
20-26	Lípy, jasany, javory u rybníčku u hasičárny, k.ú. Bezděkov n.M., p.č. 27/1 lípa malolistá 2 ks, jasan ztepilý 3 ks, javor mléč 2ks, u všech ZŘ, odstranění výmladků a keřů u paty kmene, výměna bezpečnostní vazby na první lípě (Gleistein - Gemini nosnost 4 t , 1 ks)	7	21 700,00 Kč	1 000,00 Kč	22 700,00 Kč
27-43	Javorová alej u hřbitova, k.ú. Heřmánkovice, p.č. 3371 ZŘ, výměna BV Gleistein Gemini nosnost 4t celkem 4 ks	17	54 400,00 Kč	4 000,00 Kč	58 400,00 Kč

44-46	Lípy u křížku na Janovičkách, k.ú. Janovičky u B., p.č. 271/2, 40/1				
	ZŘ, PV	3	13 800,00 Kč		13 800,00 Kč
47	Davidův dub v Božanově, k.ú. Božanov, č. parc. 1694				
	RŘ, OR 20-30% objemu koruny, redukční řez k překážce - komín, střecha	1	8 000,00 Kč		8 000,00 Kč
Celkem		47	177 900,00 Kč	11 000,00 Kč	196 900,00 Kč
DPH 21 %					41 349,00 Kč
CEILKOVÁ CENA VČETNĚ DPH					238 249,00 Kč

ZŘ zdravotní řez
 RŘ redukční řez
 PV zajištění podjezdné a podchodné výšky
 OR obvodová redukce
 BV bezpečnostní vazba

V ý p i s

**z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 24664**

Datum zápisu: 12.března 2008

Obchodní firma: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Sídlo: Žďárky 69, PSČ 549 37

Identifikační číslo: 275 35 363

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

Jménem společnosti jedná její jednatel.

Společníci:

Martin Šofr, r.č. 680102/1403

Žďárky 69, PSČ 549 37

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: jedno sto procent

Základní kapitál: 200 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Hradci Králové

Ověřuji pod pořadovým číslem V 703/2009 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Náchodě, dne 5.8.2009

Podpis:

JUDr. Jan Meduna

notářský kandidát
pověřený notářskou
JUDr. Olga Medunová
notářkou v Náchodě

Razítko



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 05.08.2009 15:25:17

Obchodní firma: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Sídlo: 549 37, Žďárky 69

Identifikační číslo: 27535363

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Martin Šofr

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
Velkoobchod
Zprostředkování obchodu a služeb
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Činnost technických poradců v oblasti zemědělství, lesnictví a zahradní architektury

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 12.03.2008

Zahájení provozování živnosti: 12.03.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Adresa: Náměstí 369, 549 32, Velké Poříčí

Zahájení provozování dne: 16.04.2009

Obor činnosti: Činnost technických poradců v oblasti zemědělství, lesnictví a zahradní architektury

Adresa: Náměstí 369, 549 32, Velké Poříčí

Zahájení provozování dne: 16.04.2009

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: Náměstí 369, 549 32, Velké Poříčí

Zahájení provozování dne: 16.04.2009

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Adresa: Náměstí 369, 549 32, Velké Poříčí

Zahájení provozování dne: 16.04.2009

Obor činnosti: Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Adresa: Náměstí 369, 549 32, Velké Poříčí

Zahájení provozování dne: 16.04.2009

Obor činnosti: Velkoobchod

Adresa: Náměstí 369, 549 32, Velké Poříčí

Zahájení provozování dne: 16.04.2009

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Martin Šofr

Občanství: Česká republika

Bydliště: 549 37, Žďárky 69

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Náchod

Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18





Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18



Zákres lokalizace opatření


příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18





Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18





Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18





Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-178b/65/18



