

Ceská televize
IČO: 00027383

a

Inomine Trade s.r.o.
IČO: 02033682

SMLOUVA O DILO
č. 1092587/2234

Předmět smlouvy: **Nový centrální OSET**
Cena, případně hodnota: **3 785 178,74 Kč bez DPH**
Datum uzavření: 30 -11- 2018

**SMLOUVA O DÍLO
„Nový centrální OSET“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Inomine Trade s.r.o.

IČO:02033682, DIČ CZ02033682

Hradní 180, 250 73 Jenštejn

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 214767

zastoupená: Stanislav Fujko, jednatel společnosti

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 3274212389/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:**PREAMBULE**

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 23. 10. 2018 pod názvem „**Nový centrální OSET**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 18. 10. 2018 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 31. 10. 2018.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Nový centrální OSET**“, IDEC: 21884237015/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést Dílo v souladu s příslušným stavebním povolením ke Stavbě.
- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. místnosti sektoru C číslo 1S64 až 1S75 v 1.suterénu obj. 403v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; podrobněji je místo plnění vymezeno v Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
 - a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem [REDACTED] (dále jen „projektová dokumentace“).
 - b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
 - c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.
- 1.4 Součástí Díla je rovněž:
 - a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zajištění účinného protiprašného opatření,
 - d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
 - e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
 - g) ekologická likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 1.12 Zhotovitel se zavazuje případně dodávaný software týkající se dodávky a úprav vzduchotechniky a EPS předat s otevřeným zdrojovým kódem. Zhotovitel prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn veškerý dodaný software užívat způsobem a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zařízení, jehož bude součástí.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.
- Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **42 dní** od předání a převzetí Staveniště.
- 2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

Stavební povolení týkající se Stavby předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději při předání Staveniště.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že

Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.

- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
 - a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další

rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje poskytnout součinnost Objednateli při kolaudaci Díla.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí min. 24 hodin před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

- bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) provádět příslušné části Díla osobami- realizačním týmem, kterými prokazoval technický kvalifikační předpoklad. Změna členů realizačního týmu je možná, po odsouhlasení Objednatelem, přičemž členové realizačního týmu musí nadále splňovat podmínky k prokázání technické kvalifikace Veřejné zakázky.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **3 785 178,74,-Kč (slovy: Třímiliony sedmsetosmdesátpěttisíc stosedmdesátosm korun českých a sedmdesátčtyři halérů)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

- 6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.
 - f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

- g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Díla přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 2x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku **36 měsíců**, s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ


- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této

Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.



- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:


 vedoucí centrálního nákupu


Za věci technické:

 opravy a investiční akce, technik stavební přípravy



Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:



Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele a , za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele .

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:
- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
 - b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
 - c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení.

Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem Jižní vrátnice, Západní vrátnice a dále se zajištěnou ostrahou novým západním vstupem do části nového OSETU a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 112,85 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.

- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Soupis prací vč. výkazu výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize**Inomine Trade s.r.o.**

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo: Praha

Datum: 30 -11- 2018

Jméno: Stanislav Fujko

Funkce: jednatel společnosti

Místo: Jenštějn

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-33
Stavba: Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

KSO:
Místo: ČT - OBJEKT „C“ KHZ - 1. PP (1. SUTERÉN)

Zadavatel:
Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:
Inomine Trade s.r.o.

Projektant:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2018

IČ: 00027383
DIČ:

IČ: 02033682
DIČ: CZ02033682

IČ: [Redacted]
DIČ: [Redacted]

Cena bez DPH			3 785 178,74
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 785 178,74
	snižovaná	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			4 580 066,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-33

Stavba: Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Místo: ČT - OBJEKT „C“ KHZ - 1. PP (1. SUTERÉN)

Datum:

3. 7. 2018

Zadavatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant:

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 785 178,74	4 580 066,28	
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00	3 025,00	STA
SO 01a	Stavební práce	1 575 575,74	1 906 446,65	STA
SO 01b	Vzduchotechnika	37 940,00	45 907,40	STA
SO 01c	Silnoproud	717 435,00	868 096,35	STA
SO 01d	Slaboproud	1 142 578,00	1 382 519,38	STA
SO 01e	Prvky interiéru	309 150,00	374 071,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)
Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: ČT - OBJEKT „C“ KHZ - 1. PP (1. SUTERÉN)
Zadavatel:
Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4
Uchazeč:
Inomine Trade s.r.o.
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2018
IČ: 00027383
DIČ:
IČ: 02033682
DIČ: CZ02033682
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 500,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 500,00	21,00%	525,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			3 025,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

ČT - OBJEKT „C“ KHZ - 1. PP (1. SUTERÉN)

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Datum: 3. 7. 2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ČT - OBJEKT „C“ KHZ - 1. PP (1. SUTERÉN)

Datum: 3. 7. 2018

Zadavatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	oubor...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00

3	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01a - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

IČ: 00027383

DIČ:

IČ: 02033682

DIČ: CZ02033682

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 575 575,74

DPH základní
snížená

Základ daně
1 575 575,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
330 870,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 906 446,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01a - Stavební práce

Místo:

Zadavatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 3. 7. 2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 575 575,74

HSV - Práce a dodávky HSV	741 695,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 628,80
5 - Komunikace pozemní	50 125,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	233 148,03
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 966,60
94 - Lešení a stavební výtahy	11 884,60
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	13 999,70
96 - Bourání konstrukcí	388 477,40
99 - Přesuny hmot a suti	12 465,00
PSV - Práce a dodávky PSV	833 880,61
720 - Zdravotechnika	24 391,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 810,00
763 - Konstrukce suché výstavby	236 043,43
766 - Konstrukce truhlářské	53 240,00
767 - Konstrukce zámečnické	273 160,00
776 - Podlahy povlakové	162 837,05
781 - Dokončovací práce - obklady	4 113,25

784 - Malby	55 889,38
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	16 396,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt: SO 01a - Stavební práce

Místo:
Zadavatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 3. 7. 2018
Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 575 575,74

D HSV Práce a dodávky HSV 741 695,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 628,80

1	K	340239226	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 děrovanými cihlami [POROTHERM P+D], pevnosti P10, tl. příčky 140 mm	m2	12,387	1 050,00	13 006,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"do 1S66" 1,6*2,7-0,9*1,97+0,9*2,05		4,392			
	VV		"do 1S74" 1*2,05*2		4,100			
	VV		"do 1S71" 0,9*2,05+1*2,05		3,895			
	VV		Součet		12,387			
2	K	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	11,069	1 050,00	11 622,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,95+0,6+0,65+1,6)*2,7-0,96*1,97		11,069			

D 5 Komunikace pozemní 50 125,00

3	K	77713110R	Penetrační nátěr podlahy, na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	25,000	40,00	1 000,00	
4	K	77751114R	Dvousložkový vodou ředitelný nátěrový systém na bázi nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřice	m2	25,000	390,00	9 750,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	77761116R	Protiskluzná úprava podlahy prosypem křemenným plnivem do epoxidových kompozic	m2	25,000	250,00	6 250,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	77761210R	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	25,000	120,00	3 000,00	
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	25,000	325,00	8 125,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	175,000	65,00	11 375,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpoklad 1 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		7*25			175,000			
9	K	98531131R	Reprofilace rubu kleneb a podlah sanační tixotropní maltou pro opravu betonových konstrukcí	m2	25,000	425,00	10 625,00	
P		Poznámka k položce: hrubé vyspravení dle technolog. předpisů						
D		61	Úprava povrchů vnitřních				233 148,03	
10	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	17,040	395,00	6 730,80	CS ÚRS 2017 01
VV		Plocha stěn nad vybouraným rabitz. podhledem						
VV		" m.č. 1.66" 42,6*0,4			17,040			
11	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	571,055	395,00	225 566,73	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: Začištění vnitřní omítky stěn vápenné štukové v místě po vybourání zárubni, po vybouraných zařízeních a nepotřebných krabicích a po zazděných prostupech, včetně napojení nové omítky na starou přes perlunku, napojení SDK na omítku přes perlunku, napojení nových příček a zazdívek provedeno provázáním a zapravení šlice po vybouraných příčkách.						
VV		Plocha stěn nad vybouraným rabitz. podhledem						
VV		" m.č. 1.65" 16,59*2,7			44,793			
VV		" m.č. 1.66" 42,6*2,8			119,280			
VV		" m.č. 1.70" 4,63*3			13,890			
VV		" m.č. 1.71" 43,96*2,7			118,692			
VV		" m.č. 1.72" 12,06*2,65			31,959			
VV		" m.č. 1.74" 22,94*2,66			61,020			
VV		" m.č. 1.75" 18,04*2,7			48,708			
VV		" m.č. CH1S24" 54,84*2,42			132,713			
VV		Součet			571,055			
12	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,300	35,00	850,50	CS ÚRS 2017 01
VV		1,5*1,8*9			24,300			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 966,60	
13	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě ryh v dosavadních mazaninách	m3	0,736	6 850,00	5 041,60	CS ÚRS 2017 01
VV		(4,05*2+6,4+1,45*3+0,3*2+0,85+1,75*2++2,05+0,3*4+5,17)*0,15*0,1			0,483			
VV		(5,17+3,25)*0,3*0,1			0,253			
VV		Součet			0,736			
14	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2017 01
D		94	Lešení a stavební výtahy				11 884,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	182,840	65,00	11 884,60	
	VV		"m.č. 1565" 14,97		14,970			
	VV		"m.č. 1571" 58,38		58,380			
	VV		"m.č. 1572" 12,06		12,060			
	VV		"m.č. 1574" 30,17		30,170			
	VV		"m.č. 1575" 14,48		14,480			
	VV		"m.č. CH1524" 52,78		52,780			
	VV		Součet		182,840			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				13 999,70	
16	K	952901111	vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	254,540	55,00	13 999,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1565" 14,97		14,970			
	VV		"m.č. 1566" 70,81		70,810			
	VV		"m.č. 1570" 0,89		0,890			
	VV		"m.č. 1571" 58,38		58,380			
	VV		"m.č. 1572" 12,06		12,060			
	VV		"m.č. 1574" 30,17		30,170			
	VV		"m.č. 1575" 14,48		14,480			
	VV		"m.č. CH1524" 52,78		52,780			
	VV		Součet		254,540			
D	96		Bourání konstrukcí				388 477,40	
17	K	762420812	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm	m2	66,410	125,00	8 301,25	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Rabíčov podhled s omítkou a závěsy					
18	K	763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	113,320	45,00	5 099,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1565" 29,1		29,100			
	VV		"m.č. 1567" 13,69		13,690			
	VV		"m.č. 1568" 12,63		12,630			
	VV		"m.č. 1571" 13,92		13,920			
	VV		"m.č. 1572" 13,81		13,810			
	VV		"m.č. 1574" 30,17		30,170			
	VV		Součet		113,320			
19	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"90" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"80" 6		6,000			
	VV		"60" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
20	K	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	67,260	35,00	2 354,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S75" 14,48		14,480			
	VV		"m.č. CH1S24" 52,78		52,780			
	VV		Součet		67,260			
21	K	76758481R	Demontáž podhledů doplňků podhledů mřížek vzduchotechnických	soubor	1,000	500,00	500,00	
22	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	66,410		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Rabíčov podhled s omítkou a závěsy					
23	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	220,390	25,00	5 509,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S65" 29,1		29,100			
	VV		"m.č. 1S66" 11,87		11,870			
	VV		"m.č. 1S67" 13,69		13,690			
	VV		"m.č. 1S68" 12,63		12,630			
	VV		"m.č. 1S69" 27,94		27,940			
	VV		"m.č. 1S71" 13,92		13,920			
	VV		"m.č. 1S72" 13,81		13,810			
	VV		"m.č. 1S74" 30,17		30,170			
	VV		"m.č. 1S75" 14,48		14,480			
	VV		"m.č. CH1S24" 52,78		52,780			
	VV		Součet		220,390			
24	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	218,490	5,00	1 092,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S65" 22,35		22,350			
	VV		"m.č. 1S66" 14,9		14,900			
	VV		"m.č. 1S67" 16,18		16,180			
	VV		"m.č. 1S68" 15,3		15,300			
	VV		"m.č. 1S69" 21,6		21,600			
	VV		"m.č. 1S71" 16,54		16,540			
	VV		"m.č. 1S72" 15,8		15,800			
	VV		"m.č. 1S74" 22,94		22,940			
	VV		"m.č. 1S75" 18,04		18,040			
	VV		"m.č. CH1S24" 54,84		54,840			
	VV		Součet		218,490			
25	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	83,075	35,00	2 907,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		kolem umyvadel					
	VV		(1+0,6+0,9+0,55)*1,3		3,965			
	VV		(1,55+0,55)*1,4		2,940			
	VV		"m.č. 1S66a" 14,6*1,8		26,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1S66a1" 4,8*1,5		7,200			
	VV		"m.č. 1S69a" 19,8*1,8		35,640			
	VV		"m.č. 1S69a1" 4,7*1,5		7,050			
	VV		Součet		83,075			
26	K	786626121-D	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	24,300	20,00	486,00	
	VV		1,5*1,8*9		24,300			
27	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	65,247	450,00	29 361,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4,5+4,05+6,35+1,45*3+2,9+1,75+1,6+0,3*6+1,9)*2,7		78,840			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,8*1,97*6+0,6*1,97*2+0,9*1,97)		-13,593			
	VV		Součet		65,247			
28	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,474	350,00	2 265,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,2*0,34*2,7-0,8*1,97*0,34		2,402			
	VV		5,2*0,29*2,7		4,072			
	VV		Součet		6,474			
29	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	291,800	350,00	102 130,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S65" 14,97		14,970			
	VV		"m.č. 1S66" 70,81		70,810			
	VV		"m.č. 1S66a" 7,49		7,490			
	VV		"m.č. 1S66a1" 1,38		1,380			
	VV		"m.č. 1S66a2" 2,93		2,930			
	VV		"m.č. 1S67" 13,69		13,690			
	VV		"m.č. 1S68" 12,63		12,630			
	VV		"m.č. 1S69" 27,94		27,940			
	VV		"m.č. 1S69a" 9,86		9,860			
	VV		"m.č. 1S69a1" 1,3		1,300			
	VV		"m.č. 1S69a2" 3,64		3,640			
	VV		"m.č. 1S71" 13,92		13,920			
	VV		"m.č. 1S72" 13,81		13,810			
	VV		"m.č. 1S74" 30,17		30,170			
	VV		"m.č. 1S75" 14,48		14,480			
	VV		"m.č. CH1S24" 52,78		52,780			
	VV		Součet		291,800			
30	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	1 175,400	50,00	58 770,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		předpoklad 6 mm					
	VV		3*391,8		1 175,400			
31	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,700	685,00	1 849,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*1,8		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	26,600	125,00	3 325,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S66a" 7,49		7,490			
	VV		"m.č. 1S66a1" 1,38		1,380			
	VV		"m.č. 1S66a2" 2,93		2,930			
	VV		"m.č. 1S69a" 9,86		9,860			
	VV		"m.č. 1S69a1" 1,3		1,300			
	VV		"m.č. 1S69a2" 3,64		3,640			
	VV		Součet		26,600			
33	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	24,231	455,00	11 025,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"90" 7*0,9*1,97		12,411			
	VV		"80" 6*0,8*1,97		9,456			
	VV		"60" 2*0,6*1,97		2,364			
	VV		Součet		24,231			
34	K	96-R01	Demontáž pevně osazených (zabudovaných) prvků interiéru včetně odvozu a likvidace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
35	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,421	2 680,00	1 128,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*0,85*0,33		0,421			
36	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	4,100	675,00	2 767,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*2,05*2		4,100			
37	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,410	350,00	23 243,50	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Rabíčov podhled s omítkou a závěsy</i>					
	VV		"m.č. 1S66" 11,87		11,870			
	VV		"m.č. 1S66a" 7,49		7,490			
	VV		"m.č. 1S66a1" 1,38		1,380			
	VV		"m.č. 1S66a2" 2,93		2,930			
	VV		"m.č. 1S69" 27,94		27,940			
	VV		"m.č. 1S69a" 9,86		9,860			
	VV		"m.č. 1S69a1" 1,3		1,300			
	VV		"m.č. 1S69a2" 3,64		3,640			
	VV		Součet		66,410			
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	42,504	655,00	27 840,12	CS ÚRS 2017 01
39	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	127,512	25,00	3 187,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			42,504*3 'Přepočtené koeficientem množství	127,512				
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,504	125,00	5 313,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	807,576	40,00	32 303,04	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Předpokládaná vzdálenost k odvozu 10 km					
VV			42,504*19 'Přepočtené koeficientem množství	807,576				
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	42,504	750,00	31 878,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	997321611	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot	t	42,504	355,00	15 088,92	CS ÚRS 2017 01
D 99			Přesuny hmot a sutí	12 465,00				
44	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	16,620	750,00	12 465,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	833 880,61				
D 720			Zdravotechnika	24 391,00				
45	K	720-R01	Zaslepení přípojovacího potrubí k umyvadlu v instalační šachtě - potrubí kanalizace pomocí záslepky	soubor	5,000	1 000,00	5 000,00	
VV			3+2	5,000				
46	K	720-R02	Zaslepení přípojovacího potrubí k umyvadlu v instalační šachtě - potrubí teplé, studené vody pomocí kulového kohoutu a záslepky a kanalizace pomocí záslepky	soubor	5,000	1 000,00	5 000,00	
VV			3+2	5,000				
47	K	720-R03	Zaslepení přípojovacího potrubí k umyvadlu v instalační šachtě - potrubí teplé, studené vody pomocí kulového kohoutu a záslepky a kanalizace pomocí záslepky	soubor	5,000	1 350,00	6 750,00	
VV			3+2	5,000				
48	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	23,100	100,00	2 310,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(0,5+1+1+9,5+3*3)*1,1	23,100				
49	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	46,200	100,00	4 620,00	CS ÚRS 2017 01
VV			teplá a studená voda	46,200				
VV			(0,5+1+1+9,5+3*3)*1,1*2	46,200				
50	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	237,00	711,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 810,00				
51	K	721210818	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových nebo sprchových DN 100	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5+3+3			11,000			
54	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
VV		5+3+3			11,000			
56	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"umyvadla" 5+3+3			11,000			
59	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 [HL 132/30]	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2017 01
D 763			Konstrukce suché výstavby	236 043,43				
61	K	763111361	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 49 dB	m2	12,734	950,00	12 097,30	CS ÚRS 2017 01
VV		mezi m.č. 1565 a 1571			12,734			
VV		5,3*2,7-0,8*1,97			12,734			
62	K	763121211	Stěna předsazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně	m2	7,155	650,00	4 650,75	CS ÚRS 2017 01
VV		"m.č. 1571" (0,75*2+0,2+0,3*2+0,35)*2,7			7,155			
63	K	763131412	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm	m2	16,665	850,00	14 165,25	CS ÚRS 2017 01
VV		(3,125+2,6+5,2+2,25+3+5,4+6,2)*(0,3+0,3)			16,665			
64	K	763131721	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	27,775	255,00	7 082,63	CS ÚRS 2017 01
VV		(3,125+2,6+5,2+2,25+3+5,4+6,2)			27,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	182,840	485,00	88 677,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S65" 14,97		14,970			
	VV		"m.č. 1S71" 58,38		58,380			
	VV		"m.č. 1S72" 12,06		12,060			
	VV		"m.č. 1S74" 30,17		30,170			
	VV		"m.č. 1S75" 14,48		14,480			
	VV		"m.č. CH1S24" 52,78		52,780			
	VV		Součet		182,840			
67	M	590360700	panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá 600x600x15mm	m2	191,982	550,00	105 590,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		182,84*1,05 Přepočtené koeficientem množství		191,982			
68	K	998763200	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2017 01

D 766

Konstrukce truhlářské

53 240,00

69	K	T01	Dveře jednokřídlé CPL laminát barva sv. šedá, pravé, otočné, plné, BT3, zárubeň CgU BT3, barva tm. šedá - 900 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování KLIKA/KOULE, broušený nerez, bezpečnostní zámek s časovým odstupem napojen na ACS a celoobvodové těsnění	kus	1,000	17 560,00	17 560,00	
70	K	T02	Dveře jednokřídlé CPL laminát barva sv. šedá, pravé, otočné, plné, zárubeň CgU, barva tm. šedá - 900 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování KLIKA/KOULE, broušený nerez, bezpečnostní zámek s vložkou a celoobvodové těsnění	kus	1,000	5 860,00	5 860,00	

P

Poznámka k položce:

Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.8 - Tabulky výrobků

71	K	T03	Dveře jednokřídlé CPL laminát barva sv. šedá, levé, otočné, plné, zárubeň CgU, barva tm. šedá - 900 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování KLIKA/KOULE, broušený nerez, bezpečnostní zámek s vložkou a celoobvodové těsnění	kus	2,000	5 860,00	11 720,00	
72	K	T04	Dveřní křídlo CPL laminát barva sv. šedá, levé, otočné, plné, Rw 30dB - 900 x 1970 mm, kompletní provedení do stávající zárubně včetně kování KLIKA/KLIKA, broušený nerez, bezpečnostní zámek s vložkou a celoobvodové těsnění	kus	1,000	8 780,00	8 780,00	
73	K	T05	Dveře jednokřídlé CPL laminát barva sv. šedá, pravé, otočné, plné, Rw 30dB, zárubeň do SDK, barva tm. šedá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování KLIKA/KLIKA, broušený nerez, bezpečnostní zámek s vložkou, automatická prahová lišta a celoobvodové těsnění	kus	1,000	8 780,00	8 780,00	

P

Poznámka k položce:

Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.8 - Tabulky výrobků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 273 160,00

75	K	Z01	Dveře jednokřídlé AL, prosklené, leze s pevným nadsvětlíkem a přílohu částí (pro umístění tabla), Uf=0,85 W/m2K, RAL 7035 - 1500 x 2600 mm, dveře 900 x 2100 mm, kompletní provedení včetně integrovaného zavírače dveří, automatizovaného dveřního systému s elmotorickým zámkem a dvou obvodových těsnění s dorazovým profilem (vodotěsný st. tř. 4A), třída bezpečnosti WK2, možnost otevření zámku pomocí klíčem	kus	1,000	75 140,00	75 140,00	
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.8 - Tabulky výrobků

76	K	Z02	Úprava otevírání stávajících AL oken s otevíravých na sklopné - 1500 x 1780 mm, úprava kování pouze na sklopná a doplnění skla o bezpečnostní fólii	kus	9,000	2 900,00	26 100,00	
----	---	-----	---	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.8 - Tabulky výrobků

77	K	Z03	Vstupní rohož Brushwel, volně položená, náběhový rám AL, barva černá - 900 x 1500 mm, kompletní provedení	kus	1,000	6 950,00	6 950,00	
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.8 - Tabulky výrobků

78	K	Z04	Rolovací bezpečnostní mříž (ROLO) na elektrický pohon, extrud. AL - 3100 x 3000 mm, kompletní provedení	kus	1,000	50 325,00	50 325,00	
----	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.8 - Tabulky výrobků

79	K	Z05	Přístřešek u vstupu do OSETU dle detailu na samostatném výkrese - 2200 x 1200 mm, kompletní provedení včetně připevnění pomocí chemických kotev a závitových tyčí M16, podhledu, střešní krytiny, kapotáže a odvodnění	kus	1,000	99 850,00	99 850,00	
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.5 - Řezy, detail vstupu - Z05

80	K	Z06	Zkrácení závory o 500 mm, řez zabarven červenou barvou	kus	1,000	250,00	250,00	
----	---	-----	--	-----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.5 - Řezy, detail vstupu - Z05

81	K	Z07	Vstupní rohož vnitřní zapuštěná TOPWELL 22mm, volně položená, zapuštěný rám AL, barva černá - 900 x 1500 mm, kompletní provedení	kus	1,000	9 865,00	9 865,00	
----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz výkres č. D.1.1.8 - Tabulky výrobků

82	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D 776 Podlahy povlakové 162 837,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	776222121	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců	m2	253,650	155,00	39 315,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S65" 14,97		14,970			
	VV		"m.č. 1S66" 70,81		70,810			
	VV		"m.č. 1S71" 58,38		58,380			
	VV		"m.č. 1S72" 12,06		12,060			
	VV		"m.č. 1S74" 30,17		30,170			
	VV		"m.č. 1S75" 14,48		14,480			
	VV		"m.č. CH1S24" 52,78		52,780			
	VV		Součet		253,650			
84	M	284102420	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	266,333	350,00	93 216,55	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: klasifikace min. Cfl.					
	VV		253,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		266,333			
85	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	214,580	85,00	18 239,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S65" 16,59		16,590			
	VV		"m.č. 1S66" 42,6		42,600			
	VV		"m.č. 1S71" 43,96		43,960			
	VV		"m.č. 1S72" 15,61		15,610			
	VV		"m.č. 1S74" 22,94		22,940			
	VV		"m.č. 1S75" 18,04		18,040			
	VV		"m.č. CH1S24" 54,84		54,840			
	VV		Součet		214,580			
86	M	284110040	lišta speciální soklová PVC samolepící 30 x 30 mm role 50 m	m	225,309	50,00	11 265,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		214,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		225,309			
87	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,500	1 600,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 113,25	
88	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	1,950	650,00	1 267,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č. 1S65" (0,95+0,55)*1,3		1,950			
89	M	59761000R	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	2,410	750,00	1 807,50	
	P		Poznámka k položce: dle výběru					
	VV		1,92784666320436*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		2,410			
90	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,950	120,00	234,00	
91	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	4,100	155,00	635,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1S65" (0,95+0,55+1,3*2)		4,100			
92	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,950	25,00	48,75	
93	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
D 784			Malby				55 889,38	
94	K	784211031	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	664,980	40,00	26 599,20	
VV			stěny viz oprava omítek					
VV			571,055		571,055			
VV			omítka nad původním podhledem v m.č. 1S66					
VV			17,04		17,040			
VV			Stropy v m.č. 1S66 včetně průvlaku					
VV			70,81+(4,05*(1+2+2)*0,3)		76,885			
VV			Součet		664,980			
95	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	664,980	40,00	26 599,20	
96	K	784211167	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném	m2	76,885	35,00	2 690,98	CS ÚRS 2017 01
VV			Stropy v m.č. 1S66 včetně průvlaku - černá barva					
VV			70,81+(4,05*(1+2+2)*0,3)		76,885			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				16 396,50	
97	K	786-R01	Vnitřní žaluzie na oknech z horizontálních lamel - dodávka a montáž	m2	24,300	655,00	15 916,50	
VV			1,5*1,8*9		24,300			
98	K	998786201	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01b - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

IČ: 00027383

DIČ:

IČ: 02033682

DIČ: CZ02033682

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 940,00

DPH základní
snížená

Základ daně
37 940,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 967,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 907,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01b - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 3. 7. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 940,00

PSV - Práce a dodávky PSV

37 940,00

751 - Vzduchotechnika

37 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01b - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 3. 7. 2018

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant:

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

37 940,00

D PSV Práce a dodávky PSV

37 940,00

D 751 Vzduchotechnika

37 940,00

1	K	751-R01	vyústka 825x75, R3 - kompletní provedení	kus	4,000	1 550,00	6 200,00	
2	K	751-R02	vyústka děrovaný plech 250/1500 - kompletní provedení	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	
3	K	751-R03	ruční klapka regulační 250 - kompletní provedení	kus	2,000	850,00	1 700,00	
4	K	751-R04	spiro do průměru 250/10% tvarovek - kompletní provedení	m	15,000	1 050,00	15 750,00	
5	K	751-R05	demontáž potrubí - kompletní provedení včetně odvozu a likvidace	m	30,000	290,00	8 700,00	
6	K	751-R06	přechody na kruhové potrubí - kompletní provedení	kus	2,000	1 520,00	3 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01c - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

IČ: 00027383

DIČ:

IČ: 02033682

DIČ: CZ02033682

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

717 435,00

DPH základní
snížená

Základ daně
717 435,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
150 661,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

868 096,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01c - Silnoprůd

Místo:

Zadavatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4
Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 3. 7. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

717 435,00

HSV - Práce a dodávky HSV

84 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

633 035,00

743 - Elektromontáže - rozvaděče

108 345,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů

120 640,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

138 195,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

82 965,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla včetně zdrojů a předřadných přístrojů

85 400,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

97 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01c - Silnoprůd

Místo:

Datum: 3. 7. 2018

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

717 435,00

D HSV Práce a dodávky HSV 84 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 400,00

1	K	970.01	průraz zdí do 2 kabelů	ks	50,000	65,00	3 250,00	
2	K	970.02	průraz zdí 15x15cm	ks	5,000	210,00	1 050,00	
3	K	970.03	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	30,000	60,00	1 800,00	
4	K	970.04	drážka pro kabey 10x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	15,000	80,00	1 200,00	
5	K	970.05	ocelová pomocná konstrukce	kg	750,000	70,00	52 500,00	
6	K	970.06	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	60,000	350,00	21 000,00	
7	K	970.07	odvezení sutě na skládku	t	2,000	900,00	1 800,00	
8	K	970.08	uložení sutě na skládku	t	2,000	900,00	1 800,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 633 035,00

D 743 Elektromontáže - rozvaděče 108 345,00

9	K	743.01	OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ Š/V/HL = max. 800/2000/400 mm krytí IP40/30 přívod - SPODEM / vývody - HOREM	ks	1,000	22 500,00	22 500,00	
10	K	743.02	Vypínač 125A/3f-10kA	ks	1,000	950,00	950,00	
11	K	743.03	Vypínač 32A/3f-10kA	ks	1,000	460,00	460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	743.04	Vypínač 32A/2P-220VDC-10kA	ks	1,000	350,00	350,00	
13	K	743.05	Pojistkový odpínač OPV10-1/2A	ks	2,000	110,00	220,00	
14	K	743.06	Pojistkový odpínač OPV10-3/2A	ks	4,000	320,00	1 280,00	
15	K	743.07	Přepět'ová ochrana "B+C" - 4 pol., TN-S	ks	1,000	9 300,00	9 300,00	
16	K	743.08	signálka LED 230V, do panelu, BÍLÁ	ks	3,000	220,00	660,00	
17	K	743.09	Monitorovací relé sítě (referenční výrobek DS3 UV)	ks	2,000	2 450,00	4 900,00	
18	K	743.10	Stykač 25A, c.230V, kontakty pro DC, řazení 1/3	ks	2,000	1 600,00	3 200,00	
19	K	743.11	Jistič 16/1f/char.B - 10kA	ks	4,000	95,00	380,00	
20	K	743.12	Jistič 10/1f/char.B - 10kA	ks	3,000	105,00	315,00	
21	K	743.13	Jistič 10/1f/char.C - 10kA	ks	17,000	155,00	2 635,00	
22	K	743.14	Jistič 6/1f/char.C - 10kA	ks	14,000	180,00	2 520,00	
23	K	743.15	Jistič DC 6/2f/char.C - 10kA	ks	1,000	650,00	650,00	
24	K	743.16	Jistič DC 2/2f/char.C - 10kA	ks	5,000	780,00	3 900,00	
25	K	743.17	Jistič+chránič 16C/1N/030 - 10kA	ks	6,000	1 450,00	8 700,00	
26	K	743.18	Jistič+chránič 16B/1N/030 - 10kA	ks	14,000	1 000,00	14 000,00	
27	K	743.19	Jistič+chránič 10B/1N/030 - 10kA	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
28	K	743.20	PE sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 1x35mm ² , 1x16mm ² , 85x6mm ²	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
29	K	743.21	N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 1x35mm ² , 1x16mm ² , 40x6mm ²	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
30	K	743.22	N sběrnice = PÁSEK Cu 20x5mm se svorkami: 1x16mm ² , 15x6mm ²	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
31	K	743.23	svorka řadová 35mm ² , včetně štítku a popisu	ks	5,000	125,00	625,00	
32	K	743.24	svorka řadová 6mm ² , včetně štítku a popisu	ks	115,000	40,00	4 600,00	
33	K	743.25	Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
34	K	743.26	drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Rozvaděče a rozvodnice"	%	8,000	1 000,00	8 000,00	

D 744

Elektromontáže - rozvody vodičů

120 640,00

35	K	744.01	kabel CYKY 3Cx2,5	m	500,000	44,00	22 000,00	
----	---	--------	-------------------	---	---------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	744.02	kabel CYKY 5Cx1,5	m	50,000	44,00	2 200,00	
37	K	744.03	kabel CYKY 3Cx1,5	m	600,000	35,00	21 000,00	
38	K	744.04	kabel CYKY 3Ax1,5	m	70,000	35,00	2 450,00	
39	K	744.05	kabel CYKY 2Ax1,5	m	110,000	30,00	3 300,00	
40	K	744.06	kabel PRAFLADUR 3Bx1,5 - B2ca,s1,d0	m	150,000	180,00	27 000,00	
41	K	744.07	kabel CYSY 3Cx1,5	m	30,000	25,00	750,00	
42	K	744.08	pásek FeZn 30/3 + zelenožlutý nátěr	m	100,000	145,00	14 500,00	
43	K	744.09	vodič CYY 25 zž	m	50,000	90,00	4 500,00	
44	K	744.10	vodič CYY 16 zž	m	10,000	70,00	700,00	
45	K	744.11	vodič CYY 6 zž	m	300,000	44,00	13 200,00	
46	K	744.12	drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Kabely a vodiče"	%	8,000	1 130,00	9 040,00	

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 138 195,00

47	K	746.01	parapetní kanál plastový 150x75mm s vikem, pro zásuvky silnoprůdu a slaboprůdu, se stínícím dělicím kanálem	m	1,000	1 100,00	1 100,00	
----	---	--------	---	---	-------	----------	----------	--

P *Poznámka k položce:
PARAPETNÍ KANÁLY, , LÁVKY, ŽLABY, LIŠTY, TRUBKY, KRABICE - Referenční výrobek: KOPOS KOLÍN*

48	K	746.02	parapetní kanál plastový 120x60mm s vikem, pro zásuvky silnoprůdu	m	4,000	700,00	2 800,00	
----	---	--------	---	---	-------	--------	----------	--

P *Poznámka k položce:
PARAPETNÍ KANÁLY, , LÁVKY, ŽLABY, LIŠTY, TRUBKY, KRABICE - Referenční výrobek: KOPOS KOLÍN*

49	K	746.03	příslušenství k parapetním kanálům - přístrojové nosiče, spojky, spony, příchytky, popisné štítky, podložky pod přístroje atd.	soubor	1,000	640,00	640,00	
----	---	--------	--	--------	-------	--------	--------	--

P *Poznámka k položce:
PARAPETNÍ KANÁLY, , LÁVKY, ŽLABY, LIŠTY, TRUBKY, KRABICE - Referenční výrobek: KOPOS KOLÍN*

50	K	746.04	Podparapetní panel cca 500x700mm, pro montáž zásuvek. Atypický výrobek, provést dle stávajícího panelu. Provedení upravit dle nového parapetu.	ks	2,000	4 700,00	9 400,00	
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	--

P *Poznámka k položce:
PARAPETNÍ KANÁLY, , LÁVKY, ŽLABY, LIŠTY, TRUBKY, KRABICE - Referenční výrobek: KOPOS KOLÍN*

51	K	746.05	krabice svorkovnicová	ks	15,000	170,00	2 550,00	
52	K	746.06	krabice přístrojová - hluboká	ks	45,000	50,00	2 250,00	
53	K	746.07	krabice IP54 svorkovnicová	ks	100,000	320,00	32 000,00	
54	K	746.08	krabice přístrojová do parapetního kanálu	ks	31,000	55,00	1 705,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	746.09	Připojovací uzemňovací svorka	ks	50,000	110,00	5 500,00	
56	K	746.10	kabelová lávka FeZn 60x200, včetně podpěr a příslušenství	m	10,000	360,00	3 600,00	
57	K	746.11	kabelová lávka FeZn 60x400, včetně podpěr a příslušenství	m	5,000	420,00	2 100,00	
58	K	746.12	kabelový žlab FeZn 50x50, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	60,000	390,00	23 400,00	
59	K	746.13	kabelový žlab FeZn 50x100, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	20,000	450,00	9 000,00	
60	K	746.14	kabelový žlab FeZn 50x200, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	35,000	620,00	21 700,00	
61	K	746.15	elektronstalační lišta vkladací 40/40	m	40,000	95,00	3 800,00	
62	K	746.16	elektronstalační lišta vkladací 20/20	m	40,000	70,00	2 800,00	
63	K	746.17	elektronstalační trubka plast střední P29	m	20,000	60,00	1 200,00	
64	K	746.18	elektronstalační trubka plast střední P23	m	50,000	45,00	2 250,00	
65	K	746.19	drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Instalační materiál"	%	8,000	1 300,00	10 400,00	

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 82 965,00

66	K	747.01	střídavý přepínač-06, 10A, 250V, pod omítku	ks	9,000	185,00	1 665,00	
----	---	--------	---	----	-------	--------	----------	--

P *Poznámka k položce:
SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB*

67	K	747.02	spínač-01, 10A, 250V, pod omítku	ks	4,000	170,00	680,00	
----	---	--------	----------------------------------	----	-------	--------	--------	--

P *Poznámka k položce:
SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB*

68	K	747.03	střídavý přepínač+spínač-06+01, 10A, 250V, pod omítku	ks	1,000	300,00	300,00	
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------	--

P *Poznámka k položce:
SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB*

69	K	747.04	střídavý přepínač dvojí-06+06, 10A, 250V, pod omítku	ks	2,000	300,00	600,00	
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------	--

P *Poznámka k položce:
SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB*

70	K	747.05	křížový přepínač-07, 10A, 250V, pod omítku	ks	1,000	230,00	230,00	
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------	--

P *Poznámka k položce:
SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB*

71	K	747.06	tlačítkový ovladač 10A, 250V, pod omítku	ks	1,000	220,00	220,00	
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------	--

P *Poznámka k položce:
SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	747.07	soumrakový spínač 10A, 250V, IP65, s vestavěným senzorem	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
P			Poznámka k položce: SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB					
73	K	747.08	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - bílá, pod omítku	ks	23,000	2 250,00	51 750,00	
P			Poznámka k položce: SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB					
74	K	747.09	zásuvka dvojnás. 16A, 250V - bílá, pod omítku -s přepět. ochr.	ks	3,000	800,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB					
75	K	747.10	zásuvka jednonásobná 16A, 250V - bílá, do parapet. kanálu	ks	26,000	200,00	5 200,00	
P			Poznámka k položce: SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB					
76	K	747.11	zásuvka jednonásobná 16A, 250V - bílá, do parapet. kanálu - s přepětovou ochranou	ks	3,000	800,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB					
77	K	747.12	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - bílá, do parapet. panelu	ks	2,000	220,00	440,00	
P			Poznámka k položce: SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB					
78	K	747.13	zásuvka jednonásobná 16A, 250V - bílá, IP44, na omítku	ks	39,000	230,00	8 970,00	
P			Poznámka k položce: SPÍNAČE A ZÁSUVKY - Referenční výrobek: ABB					
79	K	747.14	zástrčka do zásuvky 16A, 250V	ks	39,000	110,00	4 290,00	
80	K	747.15	drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Instalační materiál"	%	8,000	340,00	2 720,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla včetně zdrojů a předřadných přístrojů							85 400,00	
81	K	748.01	VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600x600mm). Referenční výrobek: Frontier technologies - FT PANEL 600 36W/840 MP. Měrný výkon je 120 lm/W a životnost 70 000 hod.	ks	31,000	1 200,00	37 200,00	
82	K	748.02	ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM. S ČIRÝM PRIZMATICKÝM KRYTEM IP66, VČETNĚ ZÁVĚSŮ 1m A UPEVNŮVACÍCH BODŮ - Referenční výrobek : VYRTYCH - VIPET I 2x36W, IP66	ks	16,000	1 500,00	24 000,00	
83	K	748.03	VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, LED 15W, S POHYBOVÝM ČIDLEM, IP54. Referenční výrobek: OSMONT - TITAN V1 PC - LED-1L14C03KNV62/PC06 3000	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
84	K	748.04	LED SVÍTIDLO DO NA STĚNU, SE ZELENÝM PRŮHEM IP20, 6W, 220V DC - NOUZOVE OSVĚTLENÍ (PRO NAPÁJENÍ Z CENTRÁLNÍ BATERIE). Referenční výrobek: MODUS HELIOS	ks	11,000	1 400,00	15 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	748.05	drobný spoj. a upev. materiál 8% z ceny materiálu a montáže v části "Kabely a vodiče"	%	8,000	800,00	6 400,00	
D 749			Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				97 490,00	
86	K	749.01	Protipožární ucpávka	m2	1,000	5 000,00	5 000,00	
87	K	749.02	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	80,000	300,00	24 000,00	
88	K	749.03	demontáže svítidel, zásuvek, spínačů, kabelů a nosného úložného materiálu v rozsahu nové montáže	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
89	K	749.04	odpojení a připojení kabelu do 5x4	ks	80,000	180,00	14 400,00	
90	K	749.05	odpojení a připojení kabelu do 5x35	ks	5,000	450,00	2 250,00	
91	K	749.06	přeložka - svítidlo 4x18W, do podhledu 600/600mm	ks	8,000	480,00	3 840,00	
92	K	749.07	přeložka - kabel do 5x10	m	100,000	55,00	5 500,00	
93	K	749.08	demontáže a přeložky - OSTATNÍ	hod	40,000	250,00	10 000,00	
94	K	749.09	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	60,000	250,00	15 000,00	
95	K	749.10	revize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
96	K	749.11	dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01d - Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

IČ: 00027383

DIČ:

IČ: 02033682

DIČ: CZ02033682

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 142 578,00

DPH základní
snižená

Základ daně
1 142 578,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
239 941,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 382 519,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01d - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč: Inomine Trade s.r.o.

Datum: 3. 7. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 142 578,00

M - Práce a dodávky M

1 142 578,00

211-M - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK	196 000,00
212-M - TELEFONNÍ ROZVODY - TF	37 075,00
213-M - KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV	0,00
214-M - ROZHLAS - OZVUČENÍ	66 158,50
215-M - JEDNOTNÝ ČAS - JČ	33 506,00
216-M - OBRAZOVÝ SIGNÁL ROS	2 695,00
217-M - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM - PZTS	248 600,00
218-M - PZTS - propojení vyvolané technickým požadavkem dodavatele	81 663,50
219-M - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACS	0,00
220-M - INTERKOM - VIDEOTELEFON	401 090,00
221-M - EPS - elektrická požární signalizace a UDP	65 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01d - Slaboproud

Místo:

Datum: 3. 7. 2018

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 142 578,00

D M Práce a dodávky M

1 142 578,00

1	K	M21.01	revize	soubor	1,000	9 900,00	9 900,00	
---	---	--------	--------	--------	-------	----------	----------	--

D 211-M STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK

196 000,00

2	K	211.01	Patch panel 24xRJ45 UTP Cat 5e (bude-li potřeba)	ks	2,000	3 200,00	6 400,00	
3	K	211.02	Kabel UTP Cat.5e PVC, 4x2x0,5 - vnitřní	m	1 900,000	20,00	38 000,00	
4	K	211.03	Zásuvka UTP 2xRJ45 CAT5e (s automatickou krytkou)	ks	10,000	250,00	2 500,00	
5	K	211.04	krabice protahovací	ks	20,000	90,00	1 800,00	
6	K	211.05	krabice přístrojová - hluboká	ks	10,000	100,00	1 000,00	
7	K	211.06	kabelový žlab FeZn 50x50, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	40,000	400,00	16 000,00	
8	K	211.07	kabelový žlab FeZn 50x100, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	40,000	490,00	19 600,00	
9	K	211.09	elektronstalační lišta vkladací 40/40	m	10,000	95,00	950,00	
10	K	211.10	elektronstalační lišta vkladací 20/20	m	20,000	75,00	1 500,00	
11	K	211.11	elektronstalační trubka plast střední P23	m	60,000	90,00	5 400,00	
12	K	211.12	elektronstalační trubka plast střední P16	m	60,000	80,00	4 800,00	
13	K	211.13	Protipožární ucpávka	m2	0,500	3 450,00	1 725,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	211.14	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	24,000	630,00	15 120,00	
15	K	211.15	proměření kabelu UTP 4x2x0,5	ks	31,000	115,00	3 565,00	
16	K	211.16	demontáže - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	50,000	23,00	1 150,00	
17	K	211.17	přeložka - - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	50,000	230,00	11 500,00	
18	K	211.18	demontáže - OSTATNÍ	hod	16,000	630,00	10 080,00	
19	K	211.19	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	16,000	630,00	10 080,00	
20	K	211.20	průraz zdí do 2 kabelů	ks	10,000	345,00	3 450,00	
21	K	211.21	průraz zdí 15x15cm	ks	15,000	1 380,00	20 700,00	
22	K	211.22	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	50,000	60,00	3 000,00	
23	K	211.23	ocelová pomocná konstrukce	kg	100,000	70,00	7 000,00	
24	K	211.24	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	16,000	550,00	8 800,00	
25	K	211.25	odvezení sutě na skládku	t	0,500	900,00	450,00	
26	K	211.26	uložení sutě na skládku	t	0,500	900,00	450,00	
27	K	MAT-211.01	uložení sutě na skládku	%	0,500	1 960,00	980,00	

D		212-M	TELEFONNÍ ROZVODY - TF				37 075,00	
28	K	212.01	SPO3 - Nástěná rozvodná krabice KRONE - 4x LSA 10p.	ks	1,000	2 055,00	2 055,00	
29	K	212.02	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	140,000	30,00	4 200,00	
30	K	212.03	Zásuvka telefonní 2xRJ11	ks	3,000	250,00	750,00	
31	K	212.04	krabice protahovací	ks	10,000	50,00	500,00	
32	K	212.05	krabice přístrojová - hluboká	ks	3,000	60,00	180,00	
33	K	212.06	Zapojení konce kabelu SYKFY 3x2x0,5	ks	40,000	60,00	2 400,00	
34	K	212.07	Zapojení konce kabelu SYKFY 40x2x0,5	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	
35	K	212.08	parapetní kanál plastový 120x60mm s víkem	m	4,000	710,00	2 840,00	
36	K	212.09	elektronstalační lišta vkladací 20/20	m	20,000	70,00	1 400,00	
37	K	212.10	elektronstalační trubka plast střední P23	m	30,000	50,00	1 500,00	
38	K	212.11	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	8,000	350,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	212.12	proměření páru kabelu SYKFY	ks	80,000	50,00	4 000,00	
40	K	212.13	demontáže - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	50,000	45,00	2 250,00	
41	K	212.14	přeložka - - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	20,000	95,00	1 900,00	
42	K	212.15	demontáže - OSTATNÍ	hod	8,000	350,00	2 800,00	
43	K	212.16	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	8,000	350,00	2 800,00	
44	K	212.17	průraz zdí do 2 kabelů	ks	6,000	65,00	390,00	
45	K	212.18	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	6,000	350,00	2 100,00	
46	K	212.19	odvezení sutě na skládku	t	0,050	900,00	45,00	
47	K	212.20	uložení sutě na skládku	t	0,050	900,00	45,00	
48	K	MAT-212.01	uložení sutě na skládku	%	1,000	370,00	370,00	

D 213-M KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - NEOCEŇOVAT, DODÁVKA ČT!

49	K	213.01	Kamera IP venkovní nástěnná - dle výběru ČT	ks	2,000	0,00	0,00	
50	K	213.02	Kamera IP vnitřní nástěnná - dle výběru ČT	ks	5,000	0,00	0,00	
51	K	213.03	Kamera IP vnitřní stropní - dle výběru ČT	ks	4,000	0,00	0,00	
52	K	213.04	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	8,000	0,00	0,00	
53	K	MAT-213.01	uložení sutě na skládku	%		0,00	0,00	

D 214-M ROZHLAS - OZVUČENÍ

66 158,50

54	K	214.01	NASTĚNNÝ REPRODUKTOR S POZARNÍ ODOLNOSTÍ - PRO EVAKUAČNÍ ROZHLAS - 6W, 100V	ks	8,000	1 360,00	10 880,00	
55	K	214.02	Regulátor hlasitosti pro evakuační rozhlas pod omítku	ks	6,000	330,00	1 980,00	
56	K	214.03	kabel PRAFLADUR 3Ax1,5 - B2ca,s1,d0	m	100,000	55,00	5 500,00	
57	K	214.04	trasa se zajištěnou funkční odolností při požáru	m	100,000	205,00	20 500,00	
58	K	214.05	krabice přístrojová - hluboká	ks	6,000	60,00	360,00	
59	K	214.06	krabice svorkov. IP44 se zajištěnou funkční odol. při požáru	ks	10,000	1 015,00	10 150,00	
60	K	214.07	elektronstalační trubka plast střední P16	m	20,000	45,00	900,00	
61	K	214.08	Protipožární ucpávka	m2	0,100	11 960,00	1 196,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	214.09	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	8,000	350,00	2 800,00	
63	K	214.10	přeložka - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	10,000	95,00	950,00	
64	K	214.11	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	4,000	350,00	1 400,00	
65	K	214.12	průraz zdí do 2 kabelů	ks	8,000	65,00	520,00	
66	K	214.13	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	15,000	60,00	900,00	
67	K	214.14	ocelová pomocná konstrukce	kg	100,000	70,00	7 000,00	
68	K	214.15	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	2,000	350,00	700,00	
69	K	214.16	odvezení sutě na skládku	t	0,050	900,00	45,00	
70	K	214.17	uložení sutě na skládku	t	0,050	900,00	45,00	
71	K	MAT-214.01	uložení sutě na skládku	%	0,500	665,00	332,50	

D		215-M	JEDNOTNÝ ČAS - JČ	33 506,00				
72	K	215.01	HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - přeložka stávajících hodin	ks	6,000	770,00	4 620,00	
73	K	215.02	HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - demontáž stávajících hodin	ks	5,000	225,00	1 125,00	
74	K	215.03	JYTY 4x1	m	50,000	45,00	2 250,00	
75	K	215.04	krabice svorkovnicová	ks	10,000	170,00	1 700,00	
76	K	215.05	krabice IP54 svorkovnicová	ks	15,000	320,00	4 800,00	
77	K	215.06	elektronstalační trubka plast střední P16	m	15,000	45,00	675,00	
78	K	215.07	Protipožární ucpávka	m2	0,100	11 960,00	1 196,00	
79	K	215.08	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	8,000	350,00	2 800,00	
80	K	215.09	demontáže - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	50,000	45,00	2 250,00	
81	K	215.10	přeložka - - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	30,000	95,00	2 850,00	
82	K	215.11	demontáže - OSTATNÍ	hod	4,000	350,00	1 400,00	
83	K	215.12	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	4,000	350,00	1 400,00	
84	K	215.13	průraz zdí do 2 kabelů	ks	8,000	65,00	520,00	
85	K	215.14	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	10,000	60,00	600,00	
86	K	215.15	ocelová pomocná konstrukce	kg	50,000	70,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	215.16	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	4,000	350,00	1 400,00	
88	K	215.17	odvezení sutě na skládku	t	0,050	900,00	45,00	
89	K	215.18	uložení sutě na skládku	t	0,050	900,00	45,00	
90	K	MAT-215.01	uložení sutě na skládku	%	1,000	330,00	330,00	

D 216-M OBRAZOVÝ SIGNÁL ROS 2 695,00

91	K	216.01	Zásuvka ROS	ks	1,000	330,00	330,00	
92	K	216.02	krabice přístrojová - hluboká	ks	1,000	60,00	60,00	
93	K	216.03	přeložka - - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	15,000	90,00	1 350,00	
94	K	216.04	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	2,000	350,00	700,00	
95	K	MAT-216.01	uložení sutě na skládku	%	1,000	255,00	255,00	

D 217-M POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM - PZTS 248 600,00

96	K	217.01	MK8 - LCD klávesnice	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
97	K	217.02	G8P - Koncentrátor v plast. krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	2,000	3 900,00	7 800,00	
98	K	217.03	P026-B - Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 - (napájený koncentrátor)	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
99	K	217.04	Akumulátor bezúdržbový 18 Ah, 12 V	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
100	K	217.05	Rozvaděč PZTS - oceloplechová skříň cca 600x600x200mm	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
101	K	217.06	RK825DT-G3 - Duální detektor s vestavěnými EOL rezistory, funkcí antimasking a dosahem 25m	ks	2,000	4 100,00	8 200,00	
102	K	217.07	FG1625TAS - Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	ks	9,000	1 200,00	10 800,00	
103	K	217.08	MAS 303 - bílý čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, pracovní mezera max. 20 mm, délka přírodního kabelu 3 m	ks	8,000	610,00	4 880,00	
104	K	217.09	ART 450 N - těžký garážový kontakt, hliníkový, zdvih 35mm, 4-žilový kabel v pancéřovém	ks	1,000	800,00	800,00	
105	K	217.10	TL2 - HB304 - manuální tísňový hlásič, aktivace vyklopením, LED indikace	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
106	K	217.11	PB-IN-50HF - 4-paprsková IR závora, dosah 50 m, synchronizace - 4 kanály, VENKOVNÍ IP55	ks	1,000	10 300,00	10 300,00	
107	K	217.12	PBH - Sada vyhřívacích jednotek (pár) pro IR závory PB-TK/TE/ST/F/IN-HF/AT	ks	1,000	940,00	940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	217.13	kabel FTP 4x2x0,6	m	150,000	27,00	4 050,00	
109	K	217.14	kabel (4x0,22 + 2x0,5)mm2 Cu + stínění	m	750,000	30,00	22 500,00	
110	K	217.15	kabel CYKY 3Cx1,5	m	5,000	38,00	190,00	
111	K	217.16	krabice protahovací	ks	10,000	125,00	1 250,00	
112	K	217.17	krabice přístrojová - hluboká	ks	2,000	175,00	350,00	
113	K	217.18	kabelový žlab FeZn 50x50, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	95,000	500,00	47 500,00	
114	K	217.19	kabelový žlab FeZn 50x100, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	35,000	600,00	21 000,00	
115	K	217.20	elektronstalační lišta vkladací 40/40	m	20,000	100,00	2 000,00	
116	K	217.21	elektronstalační lišta vkladací 20/20	m	40,000	70,00	2 800,00	
117	K	217.22	elektronstalační trubka plast střední P23	m	130,000	60,00	7 800,00	
118	K	217.23	elektronstalační trubka plast střední P16	m	100,000	55,00	5 500,00	
119	K	217.24	Protipožární ucpávka	m2	0,250	11 960,00	2 990,00	
120	K	217.25	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	24,000	720,00	17 280,00	
121	K	217.26	proměření kabelu FTP, W4+,...	ks	30,000	88,00	2 640,00	
122	K	217.27	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	16,000	870,00	13 920,00	
123	K	217.28	průraz zdí do 2 kabelů	ks	5,000	400,00	2 000,00	
124	K	217.29	průraz zdí 15x15cm	ks	5,000	600,00	3 000,00	
125	K	217.30	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	20,000	60,00	1 200,00	
126	K	217.31	ocelová pomocná konstrukce	kg	100,000	190,00	19 000,00	
127	K	217.32	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	16,000	480,00	7 680,00	
128	K	217.33	odvezení sutě na skládku	t	0,100	900,00	90,00	
129	K	217.34	uložení sutě na skládku	t	0,100	900,00	90,00	
130	K	MAT-217.01	uložení sutě na skládku	%	0,400	2 500,00	1 000,00	

D 218-M

PZTS - propojení vyvolané technickým požadavkem dodavatele

81 663,50

131	K	218.01	kabel FTP 4x2x0,6	m	360,000	27,00	9 720,00	
132	K	218.02	krabice protahovací	ks	10,000	125,00	1 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	218.03	kabelový žlab FeZn 50x50, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	10,000	540,00	5 400,00	
134	K	218.04	kabelová lávka 60x100, včetně podpěr a příslušenství	m	10,000	740,00	7 400,00	
135	K	218.05	elektronstalační trubka plast střední P16	m	50,000	55,00	2 750,00	
136	K	218.06	Protipožární ucpávka	m2	0,125	11 900,00	1 487,50	
137	K	218.07	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	16,000	720,00	11 520,00	
138	K	218.08	proměření kabelu FTP, W4+,...	ks	2,000	88,00	176,00	
139	K	218.09	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	16,000	870,00	13 920,00	
140	K	218.10	průraz zdí do 2 kabelů	ks	10,000	400,00	4 000,00	
141	K	218.11	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	5,000	60,00	300,00	
142	K	218.12	ocelová pomocná konstrukce	kg	100,000	95,00	9 500,00	
143	K	218.13	rozebrání a složení desek kazetového podhledu 600x600mm	m2	100,000	95,00	9 500,00	
144	K	218.14	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	8,000	470,00	3 760,00	
145	K	218.15	odvezení sutě na skládku	t	0,100	900,00	90,00	
146	K	218.16	uložení sutě na skládku	t	0,100	900,00	90,00	
147	K	MAT-218.01	uložení sutě na skládku	%	1,000	800,00	800,00	

D 219-M

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACS NEOCEŇOVAT, DODÁVKA ČT!

148	K	219.01	Rozvaděč ACS - oceloplechová skříň cca 600x600x200mm	ks	1,000	0,00	0,00	
149	K	219.02	50100211 - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ REA-MP, MPIdentifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 vstupy/výstupy + licence	ks	2,000	0,00	0,00	
150	K	219.03	50700010 - ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ, 230V, 50Hz/13,8Vdc-7A, včetně AKU 17Ah	ks	1,000	0,00	0,00	
151	K	219.04	1012881 - Externí čtecí hlava DUAL LINEčtecí hlava bez klávesnice, provedení black / black	ks	7,000	0,00	0,00	
152	K	219.05	Elektrický otvírač reverzní 37RR E41 12V DCOtvírač nízkodběrový 12V DC s monitorováním	ks	1,000	0,00	0,00	
153	K	219.06	TL1 - ZASKLENÉ TLAČÍTKO CXM/CO/P/G/BB pro nouzové odblokování dveří D3	ks	1,000	0,00	0,00	
154	K	219.07	71002000 - Licence ACCESS 32-T	ks	7,000	0,00	0,00	
155	K	219.08	implementace a Instalace SW, oživení - vzdálené nastavení	kpl	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	219.09	Montáž HW (výše uvedené položky), Doprava	kpl	1,000	0,00	0,00	
157	K	219.10	kabel UTP 4x2x0,5 Cat 5e	m	6,000	0,00	0,00	
158	K	219.11	kabel (4x0,22 + 2x0,75)mm ² Cu + stínění	m	190,000	0,00	0,00	
159	K	219.12	kabelový žlab FeZn 50x50, včetně víka, podpěr a příslušenství	m	5,000	0,00	0,00	
160	K	219.13	elektronstalační trubka plast střední P23	m	20,000	0,00	0,00	
161	K	219.14	elektronstalační trubka plast střední P16	m	20,000	0,00	0,00	
162	K	219.15	Protipožární ucpávka	m ²	0,200	0,00	0,00	
163	K	219.16	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	8,000	0,00	0,00	
164	K	219.17	proměření kabelu FTP, W4+,...	ks	13,000	0,00	0,00	
165	K	219.18	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	8,000	0,00	0,00	
166	K	219.19	průraz zdí do 2 kabelů	ks	3,000	0,00	0,00	
167	K	219.20	průraz zdí 15x15cm	ks	2,000	0,00	0,00	
168	K	219.21	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	12,000	0,00	0,00	
169	K	219.22	ocelová pomocná konstrukce	kg	50,000	0,00	0,00	
170	K	219.23	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	4,000	0,00	0,00	
171	K	219.24	odvezení sutě na skládku	t	0,100	0,00	0,00	
172	K	219.25	uložení sutě na skládku	t	0,100	0,00	0,00	
173	M	MAT-219.01	Elektromechanický zámek ABLOY CERITA - úzke, rozteč 92mm, včetně ústředny EA420- kování BK SX43 F1 kl/kl, tl. 80 Rozteč: 92 mm- EA218 kabel s konektorem 6m - TYP BUDE UPŘESNĚN PŘED MONTÁŽÍ, DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ	ks	2,000	0,00	0,00	
174	K	MAT-219.02	uložení sutě na skládku	%		0,00	0,00	

D		220-M	INTERKOM - VIDEOTELEFON	401 090,00				
175	K	220.01	Rozvaděč RKOM - oceloplechová skříň cca 600x600x200mm	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
176	K	220.02	NAPÁJECÍ ZDROJ DOMÁCIHO TELEFONU - osazen v R-KOM	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
177	K	220.03	VIDEOKOMUNIKÁTOR DOMÁCIHO TELEFONU - distributor RJ45 - osazen v R-KOM	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
178	K	220.04	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ - ZVONKOVÉ TABLO DOMÁCIHO TELEFONU SE TŘEMI TLAČÍTKY A BAREVNOU VIDEOKAMEROU - VENKOVNÍ PŘÍPOJENÍ POD OMÍTKU	ks	2,000	31 000,00	62 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	220.05	ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ - ZVONKOVÉ TABLO DOMÁCIHO TELEFONU SE TŘEMI TLAČÍTKY A BAREVNOU VIDEOKAMEROU - VNITŘNÍ PŘÍPOJENÍ POD OMÍTKU	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
180	K	220.06	DOMÁCÍ STANICE VIDEOTELEFONU - STOLNÍ - S BAREVNÝM DISPLEJEM	ks	3,000	10 000,00	30 000,00	
181	K	220.07	Zásuvka UTP 1xRJ45 CAT5e (s automatickou krytkou)	ks	3,000	500,00	1 500,00	
182	K	220.08	Kabel UTP Cat.5e PVC, 4x2x0,5 - vnitřní	m	380,000	23,00	8 740,00	
183	K	220.09	Kabel UTP Cat.5e PVC, 4x2x0,5 - venkovní	m	50,000	20,00	1 000,00	
184	K	220.10	krabice protahovací	ks	20,000	50,00	1 000,00	
185	K	220.11	krabice přístrojová - hluboká	ks	3,000	60,00	180,00	
186	K	220.12	kabelová lávka 60x200, včetně podpěr a příslušenství	m	15,000	360,00	5 400,00	
187	K	220.13	kabelový žlab FeZn 50x50, včetně vika, podpěr a příslušenství	m	240,000	540,00	129 600,00	
188	K	220.14	elektronstalační trubka plast střední P23	m	40,000	50,00	2 000,00	
189	K	220.15	elektronstalační trubka plast střední P16	m	40,000	45,00	1 800,00	
190	K	220.16	Protipožární ucpávka	m2	1,000	11 960,00	11 960,00	
191	K	220.17	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	16,000	350,00	5 600,00	
192	K	220.18	proměření kabelu UTP, FTP, W4+,...	ks	7,000	55,00	385,00	
193	K	220.19	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	8,000	350,00	2 800,00	
194	K	220.20	průraz zdí do 2 kabelů	ks	15,000	65,00	975,00	
195	K	220.21	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	5,000	60,00	300,00	
196	K	220.22	ocelová pomocná konstrukce	kg	150,000	70,00	10 500,00	
197	K	220.23	rozebrání a složení desek kazetového podhledu 600x600mm	m2	400,000	95,00	38 000,00	
198	K	220.24	rozebrání a složení desek FeAl podhledu	m2	150,000	145,00	21 750,00	
199	K	220.25	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	16,000	350,00	5 600,00	
200	K	220.26	odvezení sutě na skládku	t	0,500	900,00	450,00	
201	K	220.27	uložení sutě na skládku	t	0,500	900,00	450,00	
202	K	MAT-220.01	uložení sutě na skládku	%	0,500	4 000,00	2 000,00	

D 221-M

EPS - elektrická požární signalizace a UDP

65 890,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	221.01	Demontáž, revize a zpětná montáž automatického hlásiče včetně soklu, včetně provizorního vyvěšení	ks	15,000	640,00	9 600,00	
204	K	221.02	Demontáž a zpětná montáž signalizačního svítidla	ks	13,000	540,00	7 020,00	
205	K	221.03	Demontáž kabelové trasy	m	50,000	40,00	2 000,00	
206	K	221.04	Tlačítkový hlásič FDM 223	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	
207	K	221.05	Signalizační svítidlo FDAI 93 včetně krabice	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
208	K	221.06	Kabel JY(ST)Y 2x0,8	m	135,000	30,00	4 050,00	
209	K	221.07	Kabel JXFE-V 2x0,8	m	50,000	40,00	2 000,00	
210	K	221.08	Trubka tuhá plast. ø23mm	m	80,000	70,00	5 600,00	
211	K	221.09	Trubka tuhá B2ca,s1,d1 ø23mm	m	20,000	230,00	4 600,00	
212	K	221.10	Průraz požárně dělící konstrukci včetně začištění po instalaci kabelů	m	4,000	800,00	3 200,00	
213	K	221.11	SW úprava v ústředně č.113 20 adres	ks	1,000	8 050,00	8 050,00	
214	K	221.12	SW doplnění do MM8000 20 adres +1 mapa	ks	1,000	8 050,00	8 050,00	
215	K	221.13	Koordinační činnost při komplexním vyzkoušení všech návazností k ostatním systémům	ks	1,000	5 520,00	5 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01e - Prvky interiéru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2018

IČ: 00027383

DIČ:

IČ: 02033682

DIČ: CZ02033682

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

309 150,00

DPH základní
snižená

Základ daně
309 150,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
64 921,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

374 071,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01e - Prvky interiéru

Místo:

Datum: 3. 7. 2018

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

309 150,00

PSV - PSV

309 150,00

792 - Zařízení interiéru

309 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový OSET (oddělení studiové externí techniky)

Objekt:

SO 01e - Prvky interiéru

Místo:

Datum: 3. 7. 2018

Zadavatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Uchazeč:

Inomine Trade s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

309 150,00

D PSV PSV 309 150,00

D 792 Zařízení interiéru 309 150,00

1	K	792-I01	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH REGÁLŮ, PLECHOVÝ REGÁL, ÚNOSNOST FOCHU 100 KG, 5 FOCHŮ VČ. NA PODLAZE - Š. 1000 x HL. 600 x V.2500, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT ČERNÝ, NOVÉ POLICE Z PŘEKLIŽKY TL. 18 MM	kus	30,000	2 125,00	63 750,00	
2	K	792-I02	SESTAVA UZAMYKATELNÝCH ŠATNÍCH SKŘÍŇEK S DVÍŘKY (U PROSTORU S UMÝVADLEM), CPL LAMINÁT (KRONOSPAN) 876 BS, BARVA ŠEDÁ; OBKLAD KOLEM UMÝVADLA Z CPL LAMINÁTU BARVA TMAVÁ, SOKL KOVOLAMINÁT BROUŠENÝ NRZ, ÚCHYTY A KOVÁNÍ BROUŠENÝ NRZ - 4 x 440 x 500 x 2000 mm, dodávka a montáž	soubor	1,000	45 130,00	45 130,00	
3	K	792-I03	BLENDY, CPL LAMINÁT 1700 PE KRONOSPAN, BARVA ŠEDÁ, SOKL KOVOLAMINÁT BROUŠENÝ NRZ - 300 x 2500 mm, dodávka a montáž	kus	2,000	24 560,00	49 120,00	
4	K	792-I04	KANCELÁŘSKÝ STŮL S KONTEJNEREM NA KOLEČKÁCH S UZAMK. ZÁSUVKAMI - 700 x 2200 x 750 mm, dodávka a montáž	kus	1,000	19 850,00	19 850,00	
5	K	792-I05	VÝDEJNÍ PULT S POLICÍ UPROSTŘED VÝŠKY S PODSTAVNOU ČÁSTÍ S UZAMK. ZÁSUVKAMI, BARVA ŠEDÁ - 800 x 3100 x 900 mm, dodávka a montáž, PROVEDENÍ DLE VÝKRESU DETAILU	kus	1,000	45 120,00	45 120,00	
6	K	792-I06	ODKLÁDACÍ PULT NA KONSTR. JACKELŮ SE SVRCHNÍ DESKOU S HRANOU ZAOBLENOU Z CPL , ČELO VYNDÁVACÍ - DLE STÁV. ZÁKRYTU INDUKČNÍCH JEDNOTEK, CPL LAMINÁT, BARVA ŠEDÁ, CELKOVÉ ZATÍŽENÍ DESKY 150 KG, DESIGN DLE I04, OSAZENO AL MŘÍŽKU 900 x 150 MM - 800 x 3100 x 900 mm, dodávka a montáž	kus	1,000	41 230,00	41 230,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	792-I07	NABÍJECÍ PULT V. 1000 MM S POLICÍ UPROSTŘED VÝŠKY S NADSTAVBOU POLICOVÝCH HORNÍCH SKŘÍŇŮK UZAMYKATELNÝCH (PROSTOR MEZI H. SKŘÍŇKAMI A PULTEM 450 MM), BEZ SOKLU, BARVA ŠEDÁ, PROVEDENÍ VIZ DETAIL - 600 x 1935 x 1000 mm, dodávka a montáž, POLICE S H. DESKOU, H. SKŘÍŇKY 600 x 1935 x 1150 mm	kus	1,000	25 450,00	25 450,00	
8	K	792-I08	DOPLNĚNÍ PARAPETU S MŘÍŽKOU U INDUKČNÍ JEDNOTKY, DESKY DCP CPL LAMINÁT VČETNĚ OCEL. PODPŮRNÉ KONSTRUKCE Z L 40/40/4 PROFILŮ, OCEL. KONSTRUKCE ČERNÁ B., DCP S CPL ŠEDÉ B., ODNÍMATELNÁ ČELNÍ DESKA - DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ, AL MŘÍŽKA 900 x 150 MM - 1320 x 650 x 850 mm, kompletní provedení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
9	K	792-R01	Stěhování nočních trezorů z jiné části budovy - 1600 x 2300 x 600 mm	kus	12,000	1 000,00	12 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stěhování nočních trezorů z jiné části budovy</i>					
10	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
regionální ředitelství Praha
odbor korporátní klientely**

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0020127430

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23
186 00 Praha 8

Pojištěný: Inomine trade s.r.o.
IČ: 02033682
Hradní 180, 250 73 Jenštejn

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem
Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč
Spoluúčast: 10.000,- Kč

Pojistná doba: 15.09.2018 – 14.09.2019

Teritorium: geografické území České republiky

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0020127430.

V Praze, dne 18.09.2018

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,