
čj. 2018/7570/NM
příkazní smlouva

č. 181928
kterou uzavírají níže uvedení účastníci v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 124, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“) takto:
1. Smluvní strany:

1.1. Příkazce:



Národní muzeum, příspěvková organizace
sídlo:
Václavské nám. 68, 115 79, Praha 1
IČ:


00023272
DIČ:


CZ00023272
Zastoupený:


PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem


bank. spojení:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „příkazce“
a

1.2. Příkazník:


STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.
sídlo:


Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ:


62582933
DIČ:


CZ62582933
Zastoupený:


Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem
bank. spojení:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „příkazník“

Na základě rozhodnutí příkazce o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, v souladu 
se ZZVZ, vyhlášené příkazcem jako zadavatelem veřejné zakázky „Zajištění činnosti projektového manažera a technického dozoru investora pro akci revitalizace Náprstkova muzea – II.“ ve Věstníku VZ pod evidenčním číslem zakázky Z2018-026506 uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, kterou 
se příkazník zavazuje zajistit pro příkazce činnost projektového manažera a činnosti technického dozoru investora, která je vymezena předmětem plnění smlouvy, a příkazce se zavazuje k jejímu převzetí a zaplacení sjednané ceny za její provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty oprávněnými podle příslušných právních předpisů provozovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy a prohlašují dále, že jsou plně způsobilé 
a oprávněné tuto smlouvu uzavřít, a že jim není známa žádná překážka bránící v jejím podepsání.

2. Zmocnění
2.1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby v rozsahu a za podmínek dále dohodnutých, zajišťoval činnost projektového manažera (dále též „PM“) a technického dozoru investora (dále též „TDI“) ve výše uvedené veřejné zakázce.

Příkazník bude při všech právních úkonech jménem příkazce vždy uvádět, že jedná v zastoupení příkazce.
2.2. Příkazník zmocnění podle bodu 2.1 v plném rozsahu přijímá.

3. Předmět plnění
3.1. Předmětem plnění je dodávka služeb spočívajících ve výkonu PM a TDI včetně odborné technické pomoci při realizaci plánované revitalizace objektů Náprstkova muzea, která spočívá v komplexní rekonstrukci Historických budov Náprstkova muzea (HB NpM) v Praze 1, a stavby nového Centrálního depozitáře v Praze 20 v Horních Počernicích (CD NpM), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci těchto staveb (společně dále jen „Projekt“). 
Cílem Projektu je celkově rehabilitovat a optimálně využít areál při HB NpM, jehož součástí je komplex budov „U Halánků čp. 269 “ (nemovitá kulturní památka zapsaná v rejstříku ÚSPK pod č. 38383/1-146) a č. p. 270, které patří do Světového kulturního dědictví UNESCO „Praha historické centrum“, a tím lépe využít potenciál významné kulturní instituce historicky umístěné v samém centru metropole.
Komplexní rekonstrukcí všech částí historického areálu bude dosaženo rozšíření ploch pro prezentaci sbírek, zvýšení jejich kvality a vytvoření odpovídajícího zázemí pro setkávání odborné a zájmové veřejnosti.

Dalším podmiňujícím cílem Projektu je vybudování nového CD NpM, který za odpovídajících podmínek umožní uložení sbírkových předmětů z historického areálu a dalších, většinou nevyhovujících dosavadních úložišť. Současně zde budou soustředěné odborné pracoviště kurátorů, správců sbírek a laboratoře.
3.2. Příkazník se zavazuje řádně a včas, buď sám, nebo prostřednictvím jiných oprávněných osob,   obstarat záležitosti příkazce, a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3.3. Činnost PM
Tímto se rozumí poskytnutí služby zahrnující řízení, kontrolu a koordinaci veškeré činnosti související s přípravou Projektu, a to zejména:

3.3.1. sledování ekonomiky projektu, zajištění podkladů pro zadávací řízení dalších veřejných zakázek nezbytných pro realizaci Projektu (výběr dodavatele pro návrh stavby, veškerých nezbytných průzkumů, dodavatele projektové dokumentace, dodavatele stavebních prací, dodavatele vybavení a zařízení budov apod.);

3.3.2 řízení a koordinace veškeré činnosti související s přípravou a realizací Projektu;

3.3.3. odpovídá za věcné plnění, plnění časového harmonogramu a dodržování zásad financování Projektu; 

3.3.4. podílení se na zpracování zadávací dokumentace a dává souhlas s podklady pro věcnou náplň jednotlivých zadávacích řízení, zpráv o postupu Projektu; 
3.3.5. spolupracuje a konzultuje s projektantem zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, kontroluje jednotlivé stupně předané projektové dokumentace včetně dodržení souladu projektu s předchozím stupněm projektové přípravy;

3.3.6. kontroluje splnění prostorových a provozních požadavků Národního muzea v projektové dokumentaci;

3.3.7. zajišťuje veškeré činnosti související s realizací legislativně povolovacího procesu Projektu; 

3.3.8. obstarává vyjádření organizací provozujících inženýrské sítě a zařízení k návrhu dokumentace Projektu; 

3.3.9. obstarává vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších oprávněných organizací k návrhu dokumentace Projektu; 

3.3.10. obstarání vyjádření majitelů sousedních pozemků v rozsahu stavebního zákona.  Zajištění majetkoprávního projednání připravovaného Projektu včetně zajištění příslušných smluv; 

3.3.11. provádí analýzu kontrolního rozpočtu nákladů Projektu, vypracovaného projektantem 
pro účely zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby;

3.3.12. zpracovává analýzy o stavu Projektu a postupu jednotlivých akcí; 
3.3.13. obstarává vypracování zvláštních odborných posudků, průkazů, analýz a pasportů, pokud 
to bude nutné a dále zajištění právních služeb, které případně budou vyhotoveny nad rámec výkonu jeho činnosti; 

3.3.14. dále provádí činnosti výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádné přípravě 
a provedení Projektu, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem příkazník měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá Projekt řádně realizovat;

3.3.15. po skončení každého měsíce doloží PM výstupy uvedených činností ve formě zprávy 
o postupu realizace Projektu, která bude obsahovat zejména popis probíhající činnosti PM 
za předmětné období, dále údaje o ukončených činnostech, popis veškerých změn Projektu, popis vzniklých problémů a identifikace případných rizik včetně návrhů na jejich odstranění, přehled o finančním a časovém vývoji Projektu;
3.3.16. kvalita veškerých činností a výstupů musí odpovídat zejména aktuální právní legislativě 
a běžné praxi v předmětném oboru. Podrobnosti týkající se očekávané kvality si příkazce odsouhlasí s příkazníkem před započetím jeho činnosti; 

3.3.17. ze své činnosti se zodpovídá zástupci investičního odboru příkazce ing. Kateřině Hábové. 
3.4. TDI bude vykovávat svoje činnosti na dvou částečně souběžně realizovaných stavbách, které jsou popsány v Projektu, přičemž TDI musí být vykonávána pro jednotlivé stavby jinou osobou. Odpovídá za kontrolu věcného plnění, kontrolu plnění časového harmonogramu 
a kontrolu dodržování zásad financování Projektu, zaujímá okamžitá nápravná opatření 
na odstranění zjištěných nedostatků. Při své činnosti spolupracuje zejména s projektovým manažerem, dodavatelem stavby, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a projektantem stavby. V rámci výkonu TDI bude řešit zejména následující činnosti:

3.4.1. protokolární převzetí a seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby, s obsahem veřejnoprávní smlouvy, s obsahem stavebního povolení, s obsahem závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a vydaných rozhodnutí;
3.4.2. odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a jeho řádného vedení;
3.4.3. protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli;
3.4.4.  účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
3.4.5. kontrola dodržení a dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
3.4.6. průběžný dozor nad technickou kvalitou prováděných prací v souladu s platnou projektovou dokumentací a technickými normami;
3.4.7. průběžný dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících 
na staveništi včetně bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost příslušných osob, 
a to v součinnosti s koordinátorem BOZP;
3.4.8. průběžné pořizování fotodokumentace k doložení skutečného provádění stavby, zejména k průkazu kvality a úplnosti díla;
3.4.9. součinnost při projednávání dodatků a změn projektu, zastupování příkazce před dotčenými orgány a stavebním úřadem při jejich projednávání;
3.4.10. součinnost při přípravě, projednání, realizaci a vyúčtování změn stavby v souladu s pokyny 
a metodikou příkazce;
3.4.11. povinnost o všech závažných okolnostech neprodleně informovat příkazce;
3.4.12. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, sledování a porovnávání nákladů stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou;
3.4.13. vyjádření k rozpočtovým a fakturačním podkladům zhotovitele do 5 pracovních dnů od jejich převzetí;
3.4.14. zajištění přípravy, projednání změnových listů, realizace a vyúčtování změn stavby v souladu s pokyny a metodikou příkazce;
3.4.15. kontrola těch částí dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, včetně průběžného pořizování fotodokumentace;
3.4.16. spolupráce při zajišťování dalších souvisejících inženýrských činností (např. projednávání 
na úřadech, koordinaci sousedních staveb atd.);
3.4.17. spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
3.4.18. spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektu;
3.4.19. sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
3.4.20. sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s předpisy a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě;
3.4.21. uplatnění námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby;
3.4.22. dohled na řádné hlášení případných archeologických nálezů;
3.4.23. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi;
3.4.24. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů vč. přípravy podkladů pro příkazce k uplatnění majetkových sankcí;
3.4.25. kontrola řádného uskladnění materiálů a dodávek pro stavbu;
3.4.26. zpracování zprávy o průběhu stavby za uplynuvší 1 rok v průběhu výstavby a příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby;
3.4.27. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, organizace a účast při jednání 
o odevzdání a převzetí;
3.4.28. kontrola dokladů a dokumentace, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části;
3.4.29. kontrola předání dokumentace skutečného provedení díla a dokumentace změn stavby 
od zhotovitele;
3.4.30. soustředění, evidence a uložení všech dokladů, revizních zpráv, atestů, komplexních zkoušek a dalších stanovených dokladů převzatých od zhotovitele v průběhu realizace stavby, v rámci odevzdání a převzetí a ke kolaudaci;
3.4.31. kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí v dohodnutých termínech;
3.4.32. kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem;
3.4.33. kompletní zajištění celkové kolaudace stavby, případně jejích jednotlivých částí;
3.4.34. spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení;
3.4.35. vedení pravidelných kontrolních dnů a pořizování zápisů z těchto jednání včetně rozesílání zápisů zainteresovaným účastníkům realizace díla, a to nejpozději druhý den po kontrolním dnu;
3.4.36. spolupráce při závěrečném vyúčtování díla a zpracování Závěrečného vyhodnocení akce;

3.4.37. dále provádí činnosti výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení 
a kolaudaci stavby, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem příkazník měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá stavba řádně užívat;

3.4.38. po skončení každého měsíce doloží TDI výstupy výše uvedených činností ve formě zprávy 
o postupu a realizace Projektu, která bude obsahovat zejména popis probíhající činnosti TDI za předmětné období, dále údaje o ukončených činnostech, popis veškerých změn Projektu, popis vzniklých problémů a identifikace případných rizik včetně návrhů na jejich odstranění, přehled o finančním a časovém vývoji projektu a dále fotodokumentaci z období průběhu realizace stavby a zejména důležitých stavebně-technických detailů a části stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými;

3.4.39. kvalita veškerých činností a výstupů musí odpovídat zejména aktuální právní legislativě 
a běžné praxi v předmětném oboru. Podrobnosti týkající se očekávané kvality si příkazce odsouhlasí s příkazníkem před započetím jeho činnosti;    
3.4.40. ze své činnosti se zodpovídá zástupci investičního odboru příkazce ing. Kateřině Hábové.
3.5. Specialista na dozor nákladů stavby bude vykonávat komplexní dohled nad realizací Projektu z hlediska finančního plnění, a to zejména:
3.5.1. kontrolu cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě; 
3.5.2. sledování a porovnávání nákladů stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou;

3.5.3. účast na projednávání změnových listů, kontrolu navržené ceny změn stavby v souladu se smlouvou a pokyny a metodikou příkazce;

3.5.4. podílet se na závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby;
3.5.5. ze své činnosti se bude zodpovídat zástupci investičního odboru příkazce ing. Kateřině Hábové.
Příkazník se dále zavazuje po dobu plnění této smlouvy poskytnout příkazci přístup do jím používaného informačního systému pro management projektových informací, kde bude příkazce moci sledovat aktuální stav a zadané údaje, které se vážou k Projektu. 

4. Doba plnění a místo plnění
4.1. Místem plnění je: 
-  budova Náprstkova muzea, Betlémské náměstí čp. 269 a čp. 270, Praha 1; 

-  areál Národního muzea v Horních Počernicích, Cirkusová 1740, Praha 20. 
4.2. Zahájení činnosti příkazníka:
(a) Zahájení doby plnění projektového manažera: po nabytí účinnosti smlouvy tj. dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, předpoklad 9/2018.

(b) Zahájení doby plnění TDI pro Centrální depozitář započne na základě písemné výzvy příkazce: předpoklad 10/2020.
(c) Zahájení doby plnění TDI pro Historickou budovu započne na základě písemné výzvy příkazce: předpoklad 5/2023.
4.3. Příkazník se zavazuje k účasti osoby vykonávajících činnost projektového manažera a TDI 
na předmětné veřejné zakázce v době přípravy a vlastním provádění stavebních prací, v rozsahu, který zajistí řádné plnění smlouvy.

4.4. Předpokládané ukončení výkonu činnosti PM  je 90 měsíců po zahájení plnění. Předpokládaná doba plnění TDI pro Centrální depozitář je 30 měsíců a pro plnění TDI pro historickou budovu je 30 měsíců. 
4.5. Příkazce si vyhrazuje právo nepožadovat od příkazníka zajištění všech nebo části činností PM, TDI a Specialisty na dozor nákladů stavby v případě neposkytnutí finančních prostředků 
ze státního rozpočtu na realizaci staveb. O této skutečnosti se příkazce zavazuje písemně informovat příkazníka neprodleně poté, co se tuto skutečnost dozví. Příkazce i příkazník 
je v takovém případě oprávněn vypovědět tuto smlouvu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc 
a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4.6. Příkazce si vyhrazuje právo posunout předpokládané zahájení a ukončení doby plnění v souvislosti s uzavření této smlouvy, s projektovou přípravou staveb a výběru dodavatele staveb.
5. Cena a platební podmínky
5.1. Cena hodinové sazby za komplexní výkon jednotlivých členů realizačního týmu, jejichž prostřednictvím bude plněn předmět této smlouvy v rozsahu dle čl. 3, zahrnuje veškeré nezbytné náklady pro splnění předmětu smlouvy a dle cenové nabídky příkazníka činí:  
	
	Hodinová sazba odměny v Kč bez DPH
	Hodinová sazba odměny DPH 
21 %
	Hodinová sazba odměny v Kč vč. DPH

	Projektový manažer 
	500,- Kč
	105,- Kč
	605,- Kč

	TDI pro rekonstrukci historického objektu NpM.
	500,- Kč
	105,- Kč
	605,- Kč

	TDI pro novostavbu centrálního depozitáře NpM.
	500,- Kč
	105,- Kč
	605,- Kč

	Specialista na dozor nákladů stavby
	500,- Kč
	105,- Kč
	605,- Kč


5.2. Cena může být změněna v případě zákonné změny DPH.
5.3. Cena za výkon činností ujednaných v předmětu této smlouvy bude příkazcem hrazena 
na základě čtvrtletních faktur vystavených příkazníkem vždy k poslednímu dni uplynulého čtvrtletí, ve kterých byly předmětné činnosti prováděny. Podkladem pro úhradu ceny bude zjišťovací protokol, který příkazník předá příkazci do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí. Zjišťovací protokol bude obsahovat výčet veškerých v příslušném čtvrtletí skutečně realizovaných prací a činností příkazníkem s uvedením počtu hodin, přičemž odsouhlasení tohoto protokolu bude příkazcem provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho převzetí. 
5.4. Z každé faktury bude ponechána 10% pozastávka, která je vázaná podmínkou řádného provedení a závěrečného převzetí díla dle jednotlivých Smluv o dílo, které budou uzavřeny s dodavateli jednotlivých částí (návrhy stavby, průzkumy, projektové dokumentace, stavební práce, vybavení a zařízení budov) nezbytných pro realizaci Projektu. Kritérium uvolnění této pozastávky vyhodnotí příkazce po roce od převzetí stavby. V uplynulém období bude PM 
ve spolupráci s TDI komplexně zajišťovat případné reklamace vůči dodavatelům a kontrolovat odstranění závad. Při nesplnění těchto povinností zajistí příkazce předmětné služby u jiného dodavatele na vrub neplnícího příkazníka. V případě problému s jejich  úhradou bude příkazcem využita zmíněná pozastávka.
5.5. Faktura je splatná na účet příkazníka, uvedený v této smlouvě, do 30 dnů od jejího doručení (předání) příkazci, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Příkazce má přitom právo požadovat prodloužení splatnosti faktury o dalších 30 dní, a to v závislosti na přidělení financí z veřejných prostředků; o tom však musí příkazce písemně vyrozumět. Příkazník je povinen splatnost podle požadavku příkazce upravit.
5.6. Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28  zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti: 

· označení: daňový doklad číslo

· název a sídlo příkazníka i příkazce nebo jiný identifikátor

· rozsah a předmět plnění

· číslo smlouvy

· bankovní spojení příkazníka
· fakturovanou částku

· označení díla a rozpis provedených prací

· soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený příkazcem
· datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu 
s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH 
na haléře)

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je příkazce oprávněn tuto vrátit příkazníkovi k doplnění. Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu příkazce.
6. Povinnosti a spolupůsobení příkazce
6.1. Příkazce se zavazuje vytvářet potřebné podmínky pro činnost příkazníka, předávat mu veškeré potřebné údaje a dokumenty nezbytné pro výkon činnosti podle této smlouvy. 
6.2. Příkazce je oprávněn jednostranně pozastavit činnost příkazníka doporučeným dopisem. 
Po dobu přerušení činnosti příkazníka se odměna nevyplácí.

7. Oprávnění a povinnosti příkazníka
7.1. Příkazník je povinen v rozsahu této smlouvy provádět za příkazce řádně a včas dohodnutou činnost a je oprávněn jednat jeho jménem na základě Plné moci.
7.2. Příkazník se zavazuje při ukončení své činnosti předat příkazci všechny podklady a doklady, které od něho obdržel, nebo které pro něj při výkonu své činnosti zajistil. Součástí předání bude i uspořádaná fotodokumentace průběhu stavby na CD.
7.3. Příkazník je povinen v souvislosti s přípravou a realizací Projektu předložit příkazci 
na vyžádání doklady a dokumentaci, které v souladu se smlouvou zajistil.
7.4. Příkazník je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít k realizaci díla poddodavatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Příkazce prokazuje kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě bude podepsána smlouva, je možná pouze na základě písemného souhlasu příkazce. Příkazce se zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít 
v případě, že příkazník příkazci předloží doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším rozsahu, jako byla kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci.

7.5. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.

8. Pojištění

8.1. Příkazník je povinen sjednat a nejpozději 3 dny po podpisu smlouvy předložit a dále po dobu závaznosti smlouvy udržovat pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu své podnikatelské činnosti. Pojištění musí pokrývat veškerou možnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout při výkonu činnosti dle této smlouvy, a to s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

8.2. Na žádost příkazce je příkazník  povinen prokázat příkazci písemným potvrzení pojišťovny, že pojištění příkazníka dle čl. 8.1. je řádně udržováno v platnosti po dobu realizace veřejné zakázky.
8.3. Příkazník je povinen udržovat toto pojištění po celou dobu své činnosti aktuální a musí umožnit příkazci kontrolu jeho platnosti.
9. Sankce za porušení smluvních povinností

9.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení některé povinnosti příkazníka, které jsou uvedeny v čl. 3, čl. 7.3, čl. 7.4  je povinen příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení smluvní povinnosti zvlášť.
V případě porušení povinnosti příkazníka uvedené v čl. 8 je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den, kdy pojištění nebylo řádně sjednáno.
9.2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení (předání) příkazci. Penalizační faktura bude obsahovat mimo jiné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty příkazce opravňuje a také způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9.3. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníkem podle této smlouvy, která je utvrzena smluvní pokutou, bude příkazci příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je příkazník povinen příkazci takovou sankci či jinou povinnosti uhradit. Příkazník tak učiní na písemnou výzvu příkazce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení této písemné výzvy příkazce.

9.4. Smluvní strany si tímto sjednávají, že příkazce je oprávněn provést započtení nároků 
na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám příkazníka za činnosti dle této smlouvy.

9.5. Zaplacením smluvní pokuty nezbavuje příkazníka povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.
9.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, 
má příkazník nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
9.7. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY, DORUČOVÁNÍ, FORMY PRÁVNÍCH ÚKONŮ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
10.1. Právní úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v odstavci 2 tohoto článku, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné na základě písemné plné moci. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány jinak rozhodnutím orgánu, který jmenoval či zvolil nové statutární orgány.

10.2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

na straně příkazce:
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na straně příkazníka:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10.3. Oznámení o úkonu, jiné oznámení nebo úkon vyžadující písemnou formu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, datovou schránkou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo 
e-mailem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.

10.4. Veškerá korespondence související s provedením činnosti podle smlouvy adresována příkazci bude doručována na adresu sídla příkazce, případně do jeho datové schránky.

10.5. Veškerá korespondence související s provedením činnosti podle smlouvy adresovaná příkazníkovi bude doručována na adresu: STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o., Národní 138/10, 110 00 Praha 1
10.6. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené 
ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 4 či 5 tohoto článku s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.

Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení 
o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení 
k poštovní přepravě.

10.7. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy budou zpracovávány osobní údaje, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude zpracování osobních údajů.

10.8. V případě změny závazku ze smlouvy bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinné znění. 
11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy při hrubém neplnění činnosti příkazníka,
za které se považuje zejména (nikoli však výhradně): 
a) nedodržení povinností příkazníka, sjednaných v této smlouvě,
b) opakované pochybení příkazníka,
c) nedodržení platnosti sjednaného pojištění příkazníka, pokud příkazník nedoloží pojistnou smlouvu do 10 dnů ode dne písemné výzvy příkazce.
11.2. Při hrubém neplnění činnosti příkazníka dle této smlouvy, na které bude příkazník písemně upozorněn a v příkazcem přiměřeně stanovené době nesjedná příkazník nápravu, je příkazce oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou ode dne doručení této výpovědi příkazci.
12. Závěrečná ustanovení

12.1. Příkazník se zavazuje provést předmět plnění v rozsahu čl. 3 této smlouvy, s využitím kvalifikovaných členů svého realizačního týmu specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy
12.2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

12.3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé smluvní straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

12.4. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v předepsaném registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon 
o registru smluv). Druhá strana bere tuto skutečnost na vědomí a podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
12.5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a schváleny zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou obou smluvních stran pouze v písemné formě, a to formou číslovaných dodatků ke smlouvě.
12.6. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, příkazník a příkazce obdrží každý po 2 vyhotoveních. Ve stejném množství se budou pořizovat i případné číslované dodatky k této smlouvě. 

12.7. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

č. 1 – Seznam členů realizačního týmu příkazníka

č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Praze, dne ……………………
V Praze, dne ………………………

………………………………………
………………………………………
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