

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.01.04-003	Chlazení	JKSO
Objekt			SKP
<b>VÝMĚNA ZDROJE PAVILONU C</b>			Měrná jednotka
Akce			Počet jednotek 0
<b>Dětská nemocnice Brno - Černopolní - výměna zdroje chladu</b>			Náklady na m.j. 0
Projektant	FourClima s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	FourClima s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo P16P140
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	1 917 831	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	1 917 831	
	HZS	0	
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 917 831	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : [redacted]		Jméno : [redacted]	Jméno :
Datum : 29.10.2018		Datum : 29.10.2018	Datum :
Podpis : [redacted]		Podpis: [redacted]	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 917 831 Kč
DPH	21,0 %		402 744 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 320 575 Kč</b>

**Poznámka :**

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokládá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.

Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.