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Dílčí smlouva číslo  
IS/20181105/OZP/Napojení SW PL na VITAKARTU  

ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému  
                                  VITAKARTA ONLINE 
Smluvní strany 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

zástupce: Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel 
IČO: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  A 7232 
 
dále jen jako „Objednatel“ 
 
a 
 

 

STYRAX, a.s. 

se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 
zástupce: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva 
IČO: 27416712 
DIČ: CZ27416712 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B  10465 
je plátcem DPH  

 
dále jen jako „Zhotovitel“ 
 
v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26. 3. 2015, ev. 
č. Objednatele 2015/OZP/72/0 (dále jen „Smlouva“) a Licenční smlouvu ze dne 26. 3. 2015, ev. č. 
Objednatele 2015/OZP/75/0 (dále jen „Licenční smlouva“)   
 
uzavírají tuto Dílčí smlouvu IS/20181105/OZP/Napojení SW PL na VITAKARTU (dále jen „Dílčí 
smlouva“): 

 
 

I. Předmět plnění Dílčí smlouvy 
1. Předmětem plnění Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele vytvořit návrh řešení a jeho realizaci 

pomocí kterého bude řešeno napojení SW praktických lékařů (dále jen SW PL) na VITAKARTU 
ONLINE v rámci projektu Léčebných plánů chronických stavů. Podrobnější popis předmětu plnění je 
uveden v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.   

 
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení sjednaného Předmětu plnění cenu 

uvedenou v čl. II. této Dílčí smlouvy.  
 

3. Zhotovitel je povinen provést Předmět plnění nejpozději do 150 pracovních dnů ode dne uzavření 
Dílčí smlouvy se zohledněním případných časových prodlení vyplývajících ze spolupráce 
s dodavatelem SW PL. 
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II. Cena a doba plnění 

1. Zhotovitel Předmět plnění provede tak, že počet odpracovaných člověkodní nepřevýší hodnotu 109 
člověkodní (jeden člověkoden = 8 pracovních hodin).  Cena za Předmět plnění Zhotovitele dle této  
Dílčí smlouvy bude činit nejvíce 

610.400,- Kč 
(slovy: šestsetdesettisícčtyřista korun českých) bez DPH.  

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
 
 

2. Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle skutečně 
odpracovaných dní:  

 
 

 Funkce 
Počet MD  Cena bez DPH 

za člověkoden 

Cena bez DPH 

1 Projektový manažer  6 5.600,- Kč 33 600,-Kč 

2 Konzultant  5 5.600,- Kč 28 000,-Kč 

3 Analytik  13 5.600,- Kč 72 800,-Kč 

4 Programátor  59 5.600,- Kč 330 400,-Kč 

5 Systémová podpora  2 5.600,- Kč 11 200,-Kč 

6 Tester  24 5.600,- Kč 134 400,-Kč 

  CELKEM 109  610 400,- Kč 

 
 

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost (i zálohových 
faktur) je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. 

 
  

Splátkový kalendář Cena Kč bez DPH 

Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) 122 100,- Kč 

Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol 

o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) 

366 200,- Kč 

Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán 

„Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ 

(faktura) 

122 100,- Kč 

Celkem 610 400,- Kč 
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III. Harmonogram 

Předpokladem pro dodržení harmonogramu je spolupráce poskytovatele SW PL, se kterým bude 

verifikován obsah webových služeb a prováděno integrační testování. Vzhledem k této návaznosti se 

smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je výslovně oprávněn na základě podepsaného dokumentu 

„Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ vystavit zálohovou fakturu již před předáním díla do 

zkušebního provozu, pokud nastane posunutí plnění harmonogramu projektu na straně dodavatele 

SW PL. Objednatel se v případě vypořádání všech jím nahlášených neshod Zhotovitelem v rámci 

testovacího provozu zavazuje podepsat výše uvedený protokol bez zbytečného odkladu. 

 

ID Části realizace 
Termín 

(v pracovních dnech) 

1 Uzavření smlouvy T 

2 

Analýza a detailní popis webových služeb, předpokladem je 

spolupráce OZP a případně poskytovatele SW PL na definici 

dat, která budou v rozhraní 

T+20 

3 
Akceptace analýzy ze strany OZP a případně poskytovatele SW 

PL  
T+35 

4 Vytvoření díla, předání do testovacího provozu  T+75 

5 Akceptační a integrační testování T+95 

6 Dopracování díla dle připomínek T+105 

7 Akceptace díla pro předání do zkušebního provozu T+110 

8 Nasazení Aplikace do zkušebního provozu Dle rozhodnutí Objednatele 

9. 
Akceptace díla  -  ukončení zkušebního provozu a zahájení 

rutinního provozu (Objednatel) 
T+ 150* 

* minimální doba zkušebního provozu je čtyřicet pracovních dní. Zkušební provoz může být zkrácen 
výhradně Objednatelem. 
 
 

IV. Oprávněné osoby 
1. Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách: 

a) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech: 
Za Objednatele: XXX 
Za Zhotovitele:  XXX 

b) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění: 
Za Objednatele: XXX, XXX 
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Za Zhotovitele: XXX, XXX, XXX 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Podmínky výslovně neupravené  touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou a Licenční smlouvou.  
2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá 

strana obdrží jeden výtisk.  
3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje  informace, které nelze poskytnout při 

postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v 
souladu s platnými právními předpisy. 

 
Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její: Příloha č. 1: Popis Předmětu plnění 
 
 
 
 
 
 
 

V ........................ dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 
 
 
 
.......................................................... 

 
 .......................................................... 

Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

 
Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví 

 Ing. Petr Ulč 
předseda představenstva 

 
STYRAX, a.s. 
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Příloha č. 1 
 

Popis Předmětu plnění  
 

Předmětem plnění je návrh a realizace řešení Zhotovitelem, pomocí kterého bude řešeno napojení SW 

PL na VITAKARTU ONLINE v rámci projektu Léčebných plánů chronických stavů. 

 

Specifikace zadání : 

 PL bude identifikován certifikátem, který v současné době používá pro komunikaci s Portálem 

ZP nebo jiným certifikátem, jehož veřejnou část dodá OZP.  

 Nastavení důvěryhodných certifikátů pro jednotlivé PL bude probíhat manuálně Objednatelem 

pomocí nástrojů aplikačního serveru a databáze. Zhotovitel  popíše postup do provozní 

příručky. 

 Webové služby budou na základě certifikátu automaticky ověřovat, zda má komunikující PL  

právo přístupu k datům a k jakým. 

 Bude vytvořeno rozhraní ve formě webových služeb v aplikaci VITAKARTA ONLINE (WDOL, 

resp. WKOL), které bude dostupné z internetu pouze zabezpečeným spojením prostřednictvím 

HTTPS protokolu s oboustranným ověřením certifikátu. 

 Zhotovitel dodá pro jednotlivé webové služby popis rozhraní ve formátu WSDL.  Dále 

Zhotovitel dodá vzorové požadavky a odpovědi (XML-soubory) 

 Předávaná data budou ukládána v databázi  VITAKARTY ONLINE na serveru JDOL. Tím bude 

zabezpečeno, že úpravy předmětu  této Dílčí smlouvy v případě přechodu OZP z CIS na ICIS 

budou minimální. 

 

Zhotovitel je povinen navrhnout a realizovat tyto webové služby (WS): 

 WS pro předání výchozího seznamu „sledovaných chroniků“ pro SW PL. Data budou 

poskytována na základě vyžádání SW PL. Obsahem pro daného PL bude seznam „sledovaných 

chroniků“, kde je v DB pro daného pojištěnce registrován praktický lékař, kterému jsou data 

poskytována. Součástí informace jsou i položky, kde bude uvedeno: identifikace pojištěnce, 

má/nemá registraci do VITAKARTY ONLINE, seznam chronických skupin, zařazení pojištěnce do 

jednotlivých chronických skupin, informaci, zda pojištěnec již poskytl souhlas, identifikace 

lékaře. Výchozí seznam předá Objednatel Zhotoviteli v dohodnuté struktuře.  

 WS pro předání změn seznamu „sledovaných chroniků“ ze SW PL. Konkrétní podoba bude 

upřesněna v rámci analýzy (vše/jen změny). 

 WS pro předání naměřených hodnot pro „sledované chroniky“ a současně provedené 

analytické výstupy (výpočty nad naměřenými daty) včetně stavu kompenzace ze SW PL. 

Struktura předávaných dat bude upřesněna v rámci analýzy ze strany Objednatele. Při sběru 

naměřených a vypočtených dat Zhotovitel nebude ověřovat, zda pojištěnec poskytl souhlas. 
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To bude předmětem kontroly na straně SW PL. Data budou uložena na serveru JDOL a 

Zhotovitel  poskytne Objednateli podrobný popis datových struktur.  

 WS pro udělení/odvolání  globálního souhlasu se zařazením pacienta do „Léčebného programu“ 

k zadanému datu předávaného ze SW PL. 

U každé WS musí být uvedena identifikaci PL, který komunikuje a identifikace akce „Léčebného 

programu“. 

 

Zhotovitel je dále povinnen navrhnout a realizovat úpravy, které umožní udělit/odvolat globální 

souhlas se zařazením do „Léčebného programu“ pojištěnci s registrací i bez registrace do VITAKARTY 

ONLINE : 

 Rozšíření funkcionality VITAKARTY ONLINE a mVITAKARTY o možnost udělení /odvolání 

globálního souhlasu se zařazením pojištěnce  do „Léčebného programu“ . V rámci analýzy bude 

upřesněno umístění a design nové obrazovky. 

 Rozšíření funkcionality OZP Expres o možnost udělení /odvolání globálního souhlasu se 

zařazením pojištěnce do „Léčebného programu“ . V rámci analýzy bude upřesněno umístění a 

design nové obrazovky. 

 


