



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Příkazce

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
Příkazce není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

1.2 Příkazník

společnost: SAFETY PRO s.r.o.
sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupený: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

Číslo účtu:
Telefon/fax:
E-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Olomouci, oddíl C, vložka 43822.

2. Předmět a účel smlouvy

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí činnosti související s výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “koordinátor BOZP”) – příkazce ve výstavbě v rozsahu dle této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“)

2.2 Výkon funkce koordinátora BOZP bude vykonáván příkazníkem na stavbě: **Snížení energetické náročnosti budov – ÚO Strakonice, Plánkova 629, Strakonice**, podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost XG 28 S.R.O., Kolbenova 610/26, Praha 9, PSČ 190 00 (Ing. Petr Šarman a Ing. Pavel Andryšek)

2.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění činnosti koordinátora BOZP ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. Zhotovitelem stavby byl na základě zadávacího řízení vybrán: **JINDŘICH PARUS, voda – plyn – topení, spol. s r.o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice.**



Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

**KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357**

2.4 Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat funkci koordinátora BOZP po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů, zejména zákona č. 88/2016 Sb. (dále jen „zákon o BOZP.“) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2.5 Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost potřebnou k provádění činnosti podle této smlouvy a k poskytnutí odměny za provedenou činnost dle příslušných ustanovení této smlouvy.

2.6 Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

3. Rozsah plnění smlouvy

Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě činnosti koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen:

- zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout. Bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě (TDI, technik PO a BOZP za KŘP Jčk) veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti;
- dávat podněty a doporučovat ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené;
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce;
- zpracovávat plán BOZP a zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známy;
- fyzicky být přítomen a vykonávat činnosti koordinátora BOZP na staveništi a to minimálně v 1 dni v průběhu kalendářního týdne v rámci kontrolního dne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak;
- aktualizovat plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací;



Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

**KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357**

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
- vyjadřovati se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací;
- dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací;
- sledovat provádění prací na staveništi a kontrolovat, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví;
- upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamovat zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy;
- provádět záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;
- bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů;
- sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
- Jedenkrát měsíčně předat příkazcovi písemnou zprávu o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Doba a místo plnění

4.1 Předpokládaná doba realizace stavby – stavba bude zahájena 1. března 2019 a předpokládaný termín dokončení a předání díla je 275 kalendářních dnů od zahájení.

4.2 Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z převjímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů.



Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

**KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357**

5. Cena díla

5.1 Příkazce se zavazuje, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

5.2 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla za provedení činností koordinátora BOZP ve výši:

Celková cena bez DPH	82 500,00 Kč
DPH	17 325,00 Kč
Celková cena včetně DPH	99 825,00 Kč

slovy:	Devadesátdevěttisícosmsetdvacetpětkorunčeských vč. DPH
--------	--

5.3 Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením činností koordinátora BOZP, a to i hotové výdaje a výdaje účelně vynaložené.

5.4 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.

5.5 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Příkazník prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku příkazce a sjednaná cena je úplná.

5.7 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

6. Platební podmínky

6.1 Cena díla bude hrazena jednorázově, jednou fakturou, vystavenou po dokončení akce a převzetí díla příkazcem.

6.2 Faktura musí být zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**

6.3 Faktura musí být označena: „**KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA**“ a **současně názvem a číslem projektu uvedeným v záhlaví této smlouvy.** Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

6.4 Příkazce může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
- nesprávné náležitosti;
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

6.5 Způsob úhrady: převodním příkazem

6.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

6.7 Příkazce je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.



Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

**KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357**

7. Povinnosti a práva příkazníka

7.1 Při provádění činností koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy; příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

7.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činností koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření činností koordinátora BOZP třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné.

7.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.

7.4 Činnosti koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

7.5 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním činností koordinátora BOZP dle smluvními stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání činnosti koordinátora BOZP.

7.6 Příkazník se zavazuje, že činnosti koordinátora BOZP v rozsahu této smlouvy pro příkazce vykoná i po dokončení a předání stavby.

7.7 Příkazník je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce.

8. Součinnost

8.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů příkazce:

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

8.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.

8.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.4 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.

8.5 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařizení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník.



Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

**KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357**

8.6 Příkazník prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

8.7 Příkazce zajistí příkazníkovi přiměřený přístup k místu provádění díla.

8.8 Příkazce není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.

9. Práva z vadného plnění

9.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení činností koordinátora BOZP v rozsahu dle této smlouvy.

9.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

9.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

10. Změna smlouvy

10.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek k příkazní smlouvě“.

10.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí příkazníka, je příkazník povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis příkazci k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak příkazník neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

10.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku příkazce, je příkazce povinen předat příkazníkovi soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který příkazník ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis příkazci k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

11. Ostatní ujednání

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.

11.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním činností koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.

11.3 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.



Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

**KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357**

11.4 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.5 Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.

11.6 Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.

11.7 Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi.

11.8 V případě, že bude smlouva vypovězena dle předchozích odstavců, nemá příkazník nárok na žádnou kompenzaci ani odstupné. Příkazce zaplatí příkazníkovi za provedené služby poměrnou částku, která bude stanovena jako podíl celkové ceny uvedené v odst. 5.2 a počtu dní realizace podle odst. 4.1, přičemž výsledek bude násoben skutečným počtem dnů, po které příkazník služby řádně vykonával.

11.9 Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

11.11 Příkazník podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že příkazce může zpracovávat data uvedená v této smlouvě, výhradně pro své interní potřeby, které bezprostředně souvisí s plněním této smlouvy, a to po dobu účinnosti této smlouvy.

11.12 Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vč. účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

12. Kontaktní osoby

12.1 Za příkazce jsou kontaktními osobami:



12.2 Za příkazníka jsou kontaktními osobami:



13. Závěrečná ustanovení

13.1 Příkazník souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Čj. KRPC-152929/ČJ-2018-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

název a číslo projektu:

KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Strakonice, Plánkova 629
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006357

13.2 Příkazník bere na vědomí, že příkazce je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příkazník tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

13.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.

13.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci



podpsáno elektronicky

příkazník

Ing. Jiří Smékal

jednatel SAFETY PRO s.r.o.

V Českých Budějovicích



podpsáno elektronicky

příkazce

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA

náměstek ředitele pro ekonomiku