



65744/B/2016-HSPH

Č.j.: UZSVM/B/51662/2016-HSPH

## S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele: **UZSVM č. 101/2016**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na veřejnou zakázku

**„Víceúčelová hala a zpevněné plochy v sídle ÚP Brno – komplexní zajištění projektové dokumentace specializovaných profesí“.**

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**  
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.  
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
IČ: 69797111 DIČ: není plátce  
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno, dle pověření generální ředitelky  
č.j. UZSVM/A/33785/2016-SOV ze dne 13. 7. 2016  
ve věcech technických pověření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zam. HS, ÚP  
Brno, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent HS,  
ÚP Brno, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
adresa pro doručení faktur:  
Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno

a

Zhotovitel: **OPTIMA, spol. s r.o.**  
se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 15030709 DIČ: CZ15030709  
za kterou jedná Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
tel. xxxxxxxxxxxxxx mob. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xx  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 1132

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí a na svůj náklad provede pro objednatele za

podmínek sjednaných touto smlouvou dílo, kterým je zakázka s označením:

### **„Víceúčelová hala a zpevněné plochy v sídle ÚP Brno – komplexní zajištění projektové dokumentace specializovaných profesí“.**

Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení, která bude zpracována zároveň v podrobnosti pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce, včetně inženýrské činnosti. Jedná se o projektovou dokumentaci na vybudování víceúčelové haly pro skladovací prostory a kanceláře včetně okolní zpevněné plochy.

Plnění smlouvy bude zahrnovat komplexní zpracování projektové dokumentace projektantů – specialistů ve dvou výkonových fázích:

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – DÚR
- dokumentace pro vydání stavebního povolení – DSP
- včetně povinnosti pro zpracovatele PD i jednotlivé specialisty být v průběžné součinnosti ve fázi DÚR, DSP a ve fázi realizační se zodpovědným projektantem stavby (kterým je zaměstnanec objednatele) a na výzvu objednatele se nejméně 4x zúčastnit výrobního výboru. Účast zhotovitele PD, příp. jednotlivých specialistů je povinná. Náklady na ně jsou součástí ceny díla. Zhotovitel bude mj. informovat o stavu žádostí pro vyjádření správců sítí a DOSS.
- Projekt bude zpracován v podrobnosti pro realizaci (podrobnost DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., bude obsahovat souhrnný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, je určen pro vydání stavebního povolení a zároveň jako podklad pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a pro realizaci stavby.

Součástí plnění je i:

- inženýrská činnost směřující k zajištění vyjádření správců sítí či DOSS, nutných pro následné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, o které bude žádat objednatel. Vyjádření budou předána konečná a požadavky z nich plynoucí a ze správních řízení, budou zpracovány do projektové dokumentace

#### 2.2. Identifikační údaje budoucí stavby:

Název budoucí stavby: „Víceúčelová hala a zpevněné plochy v sídle ÚP Brno“

Místo stavby: Brno, k.ú. Zábrdovice, Příkop 11

Stavbou dotčené pozemky: parc. č. 490/1, 490/2, 490/3, 490/6, 495/1 v k.ú. Zábrdovice, obec Brno

Účel stavby: Víceúčelová hala pro skladování a administrativu

Charakteristika stavby: Objekt pro skladování a administrativu, stavba se dvěma podlažími, zpevněné plochy pro odstavení vozidel.

Stavební záměr:

- Objekt SO Víceúčelová hala – 1. NP skladový prostor a malý uzavřený skladový prostor – sejf, 2. NP kancelářské prostory, sociální zařízení, kuchyňka, archiv;
- Objekt SO Zpevněné plochy – venkovní odstavná stání, komunikační prostor a venkovní schodiště, oplocení;
- Objekt SO Areálové inženýrské sítě – dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, NN elektro, slaboproud, vytápění.

#### 2.3. Podklady pro zhotovitele předané objednatelem v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
- Měření radonu
- Projektová dokumentace současné rekonstrukce areálové kanalizace
- Geodetické zaměření včetně vynesení inženýrských sítí
- Informace správců sítí E.ON, BVK, RWE o poloze inženýrských sítí,

- tato informace nenahrazuje vytýčení sítí
- Územně plánovací informace OÚPR
  - Projektová dokumentace ve stupni DUR – stavební část, která obsahuje
    - A Průvodní zpráva
    - B Souhrnná technická zpráva
    - C Situace
    - D Výkresová dokumentace
      - D.1 Charakteristické půdorysy
      - D.2 Charakteristické řezy
      - D.3 Pohledy, začlenění stavby do stávající zástavby

2.4. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na níže uvedené profese a části projektové dokumentace, pokud stavební úřad neurčí další požadavky:

- **Architektonické a stavebně – technické řešení** - požadována dokumentace v rozsahu celkem 120 hodin, řešení vybraných stavebních detailů, spolupráce projektanta pozemních staveb s architektem projektu
- **Požárně bezpečnostní řešení stavby**
- **Stavebně konstrukční část – statika**
- **Technika prostředí staveb**
- **Zařízení pro vytápění stavby**  
Předpoklad je tepelné čerpadlo vzduch - voda pro vnitřní instalaci v objektu.
- **Zařízení pro ochlazování stavby**
- **Zařízení vzduchotechniky**  
Požadována je klimatizace kanceláří a VZT pro hygienické zařízení.  
1.NP - sklady: větrání, alespoň 0,5 násobná výměna vzduchu;  
2.NP – kanceláře: klimatizace, větrání soc. zázemí.
- **Měření a regulace**  
Strukturované datové sítě (ethernet, LAN)  
Optické datové sítě  
Elektrická protipožární signalizace (EPS)  
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)  
Systémy evakuačního rozhlasu (ER)  
Přístupový systém
- **Zdravotně technické instalace, areálové rozvody a ZTI v objektu**  
Vypracování PD stavby – řešení splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, areálový rozvod pitné vody pro sociální zázemí a požární vodovod. Vnitřní rozvody ZTI.  
**Technické řešení splaškové kanalizace:** kanalizace bude zaústěna do nové čerpací stanice splaškových odpadních vod s čerpacím soustrojím 2 ks ponorných kalových čerpadel. Čerpací stanice bude umístěna vně objektu nebo v suterénu objektu. Z čerpací stanice bude vyveden splaškový kanalizační výtlač vedený přes budovu B se zaústěním do stávající gravitační areálové kanalizace – ta je v současné chvíli v rekonstrukci. K dispozici je projekt stávající rekonstruované kanalizace.  
**Technické řešení dešťové kanalizace:** areál bude sloužit pro odstavení vozidel – zpevněné plochy (možno drenážní dlažba). Pro parkoviště a střechu bude areálové gravitační potrubí se svedením do nového regulačního a zasakovacího objektu pod parkovištěm. Zasakovací zařízení bude navrženo na základě IG průzkumu (zajistil investor) se zjištěným koeficientem vsaku. Alt. přečerpání srážkových vod do stávající areálové jednotné kanalizace. Technické řešení, areálový rozvod pitné vody pro potřeby sociálního zázemí a požárního vodovodu: bude napojen na stávající rozvod vody v areálu, patrně v prostoru stávajícího kolektorového kanálu.  
Cit. přípis OUPR MMB: „Z Generelu odvodnění města Brna pro návrhové funkční plochy dle platného ÚPmB vyplývá požadavek regulace odtoku dešťových vod v hodnotě 10 l/s/ha.“  
Inženýrsko - hydrogeologický posudek s koeficientem vsaku bude předán projektantovi.
- **Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody**

Včetně přípojky elektro

- **Slaboproudá zařízení**

- **Vnější vybavení budovy - dopravní areálové řešení**

Požadováno je projekčně řešit zpevněné plochy, chodníky, oplocení, sjezd do areálu. Sjezd z komunikace zůstává stávající.

- **Souhrnný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr**“ pro zadání veřejné zakázky na stavební práce – pro stavební část a pro všechny jednotlivé profese, podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## **2.5. Provedení dokumentace**

- Projektová dokumentace jednotlivých profesí bude zpracována v souladu s předloženou stavební částí dokumentace pro územní rozhodnutí.
- Součástí zpracování projektové dokumentace specialistů bude rovněž zajištění sond za účelem tras sítí a instalací v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektových dokumentací. Identifikace inženýrských sítí zájmového území bude provedena jejich správci. Zákres sítí v situaci nenahrazuje vytýčení.
- Součástí plnění a tedy i nabídkové ceny budou i stanoviska DOSS a správců technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Vyjádření DOSS budou řešena jen v rámci dokumentace specialistů (např. HZS, dopravní inspektorát), ostatní činnosti zajišťuje objednatel prostřednictvím svého zaměstnance. Doklady o projednání a souhlasná stanoviska příslušných správců či orgánů budou předány současně se zpracovanou projektovou dokumentací. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude zhotoviteli udělena objednatelem plná moc. Veškerá poskytnutá inženýrská činnost zhotovitele v rámci jednotlivých profesí směřuje k následnému zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- Zhotovitel odpovídá za vypracování PD všech specializovaných profesí pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- Autorizovaná projektová dokumentace jednotlivých profesí bude po schválení příslušnými orgány či správci a po předchozím odsouhlasení objednatelem zpracována hlavním projektantem do jednotlivých stupňů dokumentace ve fázi DUR a DSP v podrobnosti DPS.
- Dokumentace jednotlivých profesí pro oba stupně dokumentace bude předána vždy v počtu 6 pare grafického vyhotovení a dvou vyhotovení na digitálním nosiči (na jednom digitálním nosiči požadováno zpracování všech profesí).
- Návrh interiéru vyhotovený projektantem zadavatele zpracovává zpracovatel DSP do projektu (např. PD elektroinstalací navazující na konkrétní výběr svítidel, materiálové řešení interiéru aj.)
- **Projektová dokumentace bude zpracovaná grafickým systémem v univerzálním vektorovém formátu (.dgn nebo .dxf nebo .dwg a .pdf), výkazy výměr a rozpočty v programu Excel. V těchto uvedených formátech bude objednateli předána.**

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle výzvy objednatele vč. zadávací dokumentace, nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2016 a této smlouvy, a to podle platných norem a obecně závazných předpisů platných v době zpracování této PD. Projektová dokumentace bude zajišťovat a zahrnovat: funkčnost a provozuschopnost navrhovaného řešení stavby.

2.6. Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové

vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

2.7. Objednatel se zavazuje, že řádně splněné dílo převezme a zaplatí zhotoviteli v souladu s čl. 5 této smlouvy dohodnutou cenu za jeho provedení.

### 3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena závazně dle nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2016, jedná se tedy o cenu maximální a nepřekročitelnou. Strany si dohodly plnění díla po částech – etapách takto:

#### **a) etapa zpracování projektové dokumentace pro DÚR vč. inženýrské činnosti**

cena díla bez DPH	180 000,- Kč
DPH 21%	37 800,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH za PD pro DÚR</b>	<b>217 800,- Kč</b>

(slovy dvěšestěsedmnácttisícosmset korun českých)

#### **b) etapa zpracování projektové dokumentace pro DSP vč. inženýrské činnosti**

cena díla bez DPH	410 000,- Kč
DPH 21%	86 100,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH za PD pro DSP</b>	<b>496 100,- Kč</b>

(slovy čtyřistadevadesátšesttisícjedno sto korun českých)

**Celková cena díla za etapy a), a b) činí bez DPH 590 000,- Kč.**

**Celková cena díla za etapy a), a b) činí včetně DPH 713 900,- Kč**

Zhotovitel prohlašuje, že je v době uzavření této smlouvy plátcem DPH.

Výše sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné ke splnění díla specifikovaného v čl. 2. Cena tedy zahrnuje úplatu za zpracování projektové dokumentace jednotlivých profesí, a to ve stupni DÚR a následně ve stupni DSP v podrobnosti DPS a součinnost zpracovatelů jednotlivých profesí se zodpovědným projektantem stavby, kterým je zaměstnanec objednatele.

3.2. V případě, že nebude na stavbu vydáno z jakéhokoliv důvodu platné územní rozhodnutí, dohodly se strany, že po zhotoviteli již nebude požadováno vypracování navazující DSP, smlouva skončí odevzdáním a převzetím dokumentace pro DÚR, tedy provedením dílčího plnění dle bodu 3.1., písm. a) smlouvy. S tímto ujednáním obě strany výslovně souhlasí.

3.3. Pro případ změny právní úpravy DPH bude ve faktuře uplatněna platná sazba daně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 4. Doba a místo plnění

4.1. Zahájení prací: obratem po uzavření smlouvy

4.2. Provedení a předání díla: dohodnuto po etapách:

- **etapa DÚR** vč. konečných a zpracovaných vyjádření DOSS a správců sítí - **120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**
- **etapa DSP** v podrobnosti DPS včetně konečných a zpracovaných vyjádření DOSS a správců sítí - nejpozději **do 120 kalendářních dnů od předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby zhotoviteli objednatelem**

4.3. Místo plnění - předání díla: sídlo Územního pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno.

## 5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Cena za dílo bude zaplacená objednatelem bezhotovostně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu, vystavených zhotovitelem po řádném splnění jednotlivých částí - etap díla. Přílohou faktur bude oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

5.2. U 2. etapy – tj. dokumentace pro stavební povolení (DSP) - je mezi stranami dohodnuto zádržné. Zhotoviteli bude zaplacen po provedení této části díla jen 80% ceny vč. DPH, 20% z ceny díla této etapy vč. DPH bude zhotoviteli zaplacen až po doručení pravomocného stavebního povolení objednatelem.

5.3. Splatnost faktur je 28 dnů od jejich doručení objednateli na adresu sídla ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno.

5.4. Zhotovitel je povinen doručit - předat objednateli faktury do 10 dnů od předání a převzetí dohodnuté etapy díla.

5.5. Fakturační adresa je sídlo Úřadu v Praze – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

5.6. Adresa pro doručení faktur objednateli je – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno.

5.7. Pro případ, že z jakýchkoliv důvodů nastane povinnost zhotovitele vystavit fakturu na toto dílo v následujících kalendářních letech po uzavření této smlouvy, berou strany na vědomí, že objednatel bude moci uhradit fakturu až po doručení Stanovení výdajů na financování akce pro aktuální rok, které vydává Ministerstvo financí ČR.

## 6. Sankce

6.1. Objednatel je povinen zaplatit při prodlení se zaplacením ceny díla dle daňového dokladu (faktury) úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.

6.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit při prodlení se splněním díla smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

## 7. Součinnost objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele k nezbytné součinnosti pro řádné splnění díla.

7.2. V rámci koordinace postupů při zpracování projektové dokumentace svolá zhotovitel v místě sídla objednatele nejméně 4 x výrobní výbor. Zhotovitel zajišťuje organizaci a administrativu výrobních výborů. Účast zpracovatele projektové dokumentace, resp. jednotlivých specialistů, na výrobních výborech je povinná. Datum a čas konání výrobních výborů bude stanoven po dohodě s objednatelem.

7.3. Zodpovědný projektant stavby, kterým je zaměstnanec objednatele, bude v průběžném kontaktu se zpracovatelem PD i jednotlivými specialisty, a to jak ve fázi DÚR, tak i DSP i ve fázi realizace stavby.

7.4. Autorizovaná projektová dokumentace jednotlivých profesí bude po schválení příslušnými orgány či správci a po předchozím odsouhlasení objednatelem zpracovávána hlavním projektantem do jednotlivých stupňů dokumentace ve fázi DUR a DSP.

7.5. Objednatel zajišťuje na svoje náklady tyto služby, které budou součástí projektové dokumentace – vizualizace projektu, PENB, návrh sadových úprav, vyjmutí ze ZPF, BOZP a autorizovaný výpočet oslunění.

## 8. Provádění díla

8.1. Projektová dokumentace bude zhotovitelem zpracována s odbornou péčí, tak aby bylo dosaženo výsledku, ujednaného ve smlouvě a dále bude v souladu s platnými právními předpisy, které se na danou oblast vztahují.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že se jako uchazeč, subdodavatel, případně jakýkoli jiný subjekt, nezúčastní v budoucnu zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce, které bude objednatelem následně vyhlášeno v návaznosti na projektovou dokumentaci, vypracovanou zhotovitelem a tvořící předmět této smlouvy.

## 9. Předání díla

9.1. O předání a převzetí díla vyhotoví strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti a kompletnosti provedeného díla a konstatování, zda objednatel dílo přejímá.

9.2. Povinnost zhotovitele je splněna řádným provedením sjednaného díla.

9.3. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že řádně splněné dílo přejímá.

9.4. K převzetí díla a podpisu zápisu o převzetí je pověřen:

za objednatele: zaměstnanci - ixx

za zhotovitele: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

9.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci jiným osobám než objednateli.

9.6. Předáním přechází vlastnické právo k dílu na objednatele, který je oprávněn s ním nakládat v souladu s účelem této smlouvy.

## 10. Odpovědnost za vady díla

10.1. Zhotovitel odpovídá za správnost technického řešení díla po dobu existence stavby, postavené dle předmětné projektové dokumentace. Za vady díla odpovídá zhotovitel od předání díla do doby 5 let, počínajících od převzetí stavby, postavené dle předmětné projektové dokumentace. Po tuto dobu bude dílo způsobilé ke smluvnímu účelu, bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými normami, jež se na provedení díla vztahují a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti.

## 11. Odpovědnost za škodu

11.1. Odpovědnost za škodu na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že je platně pojištěn pro případ vzniku škody v souvislosti s plněním této smlouvy nejméně ve výši 1 mil. Kč.

## 12. Závěrečná ujednání

12.1. Změny smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky, potvrzenými oběma stranami.

12.2. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnutá přede dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu s touto smlouvou. Uvedené právo objednatele zhotovitel plně respektuje, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek, které by omezovaly toto právo objednatele.

12.3. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté přede dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.

12.4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

12.6. Zhotovitel v rámci transparentnosti veřejné zakázky souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy vč. případných dodatků na internetových stránkách objednatele.

12.7. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ministerstva vnitra podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.8. Úřad zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

12.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ve Vysokém Mýtě dne

.....  
Mgr. Ivo Popelka  
ředitel Územního pracoviště Brno

.....  
Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
OPTIMA, spol. s r.o.