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 
35550/H/2018-HSPH  
Čj.: UZSVM/H/21455/2018-HSPH 

 

 Smlouva o dílo 
ÚZSVM č. 320/2018 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „Projektová 
dokumentace, inženýrské činnosti, technický dozor stavebníka a autorský dozor“, 
investiční akce „Jaroměř – Rekonstrukce“. 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 
za kterou právně jedná: JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Hradec 

Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, 
v účinném znění 

IČO: 697 97 111 
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxx 
 
kontaktní osoba objednatele: Bc. Luděk Kolinke, vedoucí oddělení Hospodářské správy    
                                               odboru Odloučené pracoviště Náchod 
                                               e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                               telefon: xxxxxxxxxxxxxx     
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: IRBOS s.r.o. 
se sídlem: Kostelec nad Orlicí, Čestice 115, okres Rychnov nad Kněžnou, PSČ 

517 41  
zastoupený: Ludmilou Myšákovou, jednatelkou společnosti 
IČO: 259 33 094 
DIČ: CZ25933094 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
15647                                       
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxx 
 
kontaktní osoba zhotovitele: 
jméno:                                    Ing. Radek Myšák 
e-mail:                                    xxxxxxxxxxxxxx 
telefon:                                   xxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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                                                                         Čl. I. 

Preambule 

Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které 
se vztahují na provádění předmětu smlouvy. 

                                                                         Čl. II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a zajistit na svou odpovědnost a svým jménem, řádně  
a včas pro objednatele projektovou dokumentaci, inženýrské činnosti, technický 
dozor stavebníka a autorský dozor, investiční akce „Jaroměř – Rekonstrukce“ (dále 
také „dílo“) k plánovaným stavebním činnostem objednatele (dále také „stavební práce“): 

- zřízení sjezdu ze silnice II/299, 
- stavební úpravy v prostorách administrativní budovy, 
- rekonstrukce rozvodů ICT, 
- rekonstrukce vytápění, 
- rekonstrukce elektroinstalace, 
- rekonstrukce zdravotechniky. 

 
2.2. Dílo sestává zejména z těchto částí: 

a) Dokumentace části stavebních prací nevyžadujících ohlášení stavby, stavební 
povolení ani územní rozhodnutí 

 návrh stavby, 

 vypracování dokumentace pro provedení stavby. 
 

b) Dokumentace části stavebních prací vyžadujících ohlášení stavby (DOS) 

 návrh stavby, 

 vypracování dokumentace pro ohlášení stavby, 

 inženýrská činnost, 

 vypracování dokumentace pro provedení stavby. 
 

c) Dokumentace části stavebních prací vyžadujících vydání povolení stavby (DPS) 

 návrh stavby, 

 vypracování dokumentace pro vydání povolení stavby, 

 inženýrská činnost, 

 vypracování dokumentace pro provedení stavby. 
 

d) Dokumentace části stavebních prací vyžadujících územní rozhodnutí (DUR) 

 návrh stavby, 

 dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

 inženýrská činnost, 

 vypracování dokumentace pro provedení stavby. 
 

e) Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru (ATD) 

 zajišťování technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby v souladu  
s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho 
prováděcími předpisy a zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
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 zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a 
ČSN. 

 
2.3. Výše uvedené činnosti představují základní okruhy požadovaného potenciálu činností 

zhotovitele v rámci plnění díla. Obsah a úroveň (výkonové fáze) jednotlivých částí díla 
stanoví zhotovitel a to v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bude zpracován a dodán, pro 
potřeby zadání veřejné zakázky na stavební práce, „slepý rozpočet“ ve formátu .xls. Tyto 
okruhy činností budou zajištěny konkrétními úkony, které nemusí být výše podrobně 
specifikovány, ale které budou potřebné a nezbytné pro řádné zabezpečení základního 
účelu díla, a to zejména řádného zpracování dokumentací pro vydání příslušných 
rozhodnutí či povolení a pro provedení stavebních prací a výkonu technického  
a autorského dozoru, tj. aktivní kontroly dokumentace, stavby a všech účastníků při 
provádění stavby. 

 
2.4. V rámci jednotlivých částí díla dle článku II. odstavec 2. 2. věta a) až d) této smlouvy je 

předmětem smlouvy i inženýrská činnost, která zahrnuje zastupování objednatele při 
úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými správními orgány, tj. 
např. orgány památkové péče, příslušnými odbory Městského úřadu Jaroměř, dopravním 
inspektorátem, Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, Správou železniční 
dopravní cesty, se správci inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, silnoproud, 
komunikační sítě,…) a účastníky řízení. 

 
2.5. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při 

zadávání veřejné zakázky na realizaci stavebních prací podle dokumentace, jejíž 
zpracování je předmětem této smlouvy. Dále bude účasten při hodnocení a posouzení 
úplnosti a objektivnosti nabídek potencionálních dodavatelů stavebních prací. Zhotovitel 
se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
týkající se projektové dokumentace a jejích příloh. 

 
2.6. Dokumentace se zavazuje zhotovitel předložit objednateli v následujících počtech 

vyhotovení (pare), a to: 

- Dokumentace části stavebních prací nevyžadujících ohlášení stavby, stavební 
povolení ani územní rozhodnutí => 8x pare. 

- Dokumentace části stavebních prací vyžadujících ohlášení stavby (DOS) => 8x pare. 
- Dokumentace části stavebních prací vyžadujících vydání stavebního povolení 

(DPS)=> 8x pare. 
- Dokumentace části stavebních prací vyžadujících územní rozhodnutí (DUR) => 8x 

pare. 
 
2.7. Zhotovitel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých částí díla předložit 

objednateli i ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD (ve zpracování 
dokumentů minimálně ve formátech plně kompatibilních s formáty: .doc, .pdf, .xls). 

 
2.8. Předmětem smlouvy je zpracování případných průzkumů a posudků konstrukcí. 
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Čl. III. 

Místo a doba plnění smlouvy 

3.1. Místem plnění veřejné zakázky je administrativní budova č. p. 121, ulice 5. května, 
Jaroměř nacházející se na p. p. č. 4438, zapsaném na listu vlastnictví číslo 60000 v 
katastru nemovitostí pro k. ú. a obec Jaroměř, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod. Sjezd ze silnice II/299 ke 
stávající zpevněné ploše bude zřízen na p. p. č. 4437 zapsaném na listu vlastnictví číslo 
60000 v katastru nemovitostí pro k. ú. a obec Jaroměř a na p. p. č. 771 zapsaném na listu 
vlastnictví číslo 10001 v katastru nemovitostí pro k. ú. Josefov u Jaroměře, ve vlastnictví 
Města Jaroměř, oba vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním 
pracovištěm Náchod.  

 
3.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění 

souvisejících dodávek či služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 
 
3.3. Plnění předmětu této smlouvy musí být zahájeno do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. 
 
3.4. Jednotlivé části díla musí být komplexně dokončeny a protokolárně předány objednateli 

zhotovitelem nejpozději do: 

a) 60 dnů dokumentace části stavebních prací nevyžadujících ohlášení stavby, stavební 
povolení ani územní rozhodnutí, 

b) 90 dnů dokumentace části stavebních prací vyžadujících ohlášení stavby (DOS), 

c) 120 dnů dokumentace části stavebních prací vyžadujících vydání stavebního povolení 
(DPS), 

d) 150 dnů dokumentace části stavebních prací vyžadujících územní rozhodnutí (DUR), 

e) průběžně, po dobu trvání stavebních prací bude prováděn technický dozor stavebníka 
(TDS) a autorský dozor (ATD). Zakončením činnosti je plnomocný kolaudační souhlas 
nebo kolaudační rozhodnutí na stavební práce investiční akce „Jaroměř -
Rekonstrukce“. 

 
Na nedodržení této povinnosti budou vázány nepodmíněné a povinné sankce pro 
zhotovitele (viz odstavec 8. 4. této smlouvy). 

 
3.5. Zhotovitelem zpracované části díla jsou považovány za řádně dokončené až okamžikem 

jejich předání a převzetí objednatelem, po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků  
(i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí části díla bez vad  
a nedodělků. 

 
3.6. Lhůty uvedené výše v odstavci 3. 4. tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly 

dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci části díla povinen opatřit, 
nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje 
objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 

 
3.7. Lhůty uvedené výše v odstavci 3. 4. tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou 

zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci. 
 
3.8. Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené 

výše v odstavci 3. 4. tohoto článku přiměřeně prodloužit. 
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Čl. IV.  

Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy 

4.1. Smluvní cena za celé dílo byla stanovena dohodou smluvních stran následovně: 

 
 
4.2. Smluvní ceny jednotlivých částí díla byly stanoveny dohodou smluvních stran následovně: 
 
 

OBSAH SMLUVNÍ CENY 

SMLUVNÍ CENA V KČ 

BEZ DPH DPH 21% S DPH 

a) Dokumentace části 
stavebních prací 
nevyžadujících ohlášení 
stavby, stavební povolení 
ani územní rozhodnutí 

65.000,- 13.650,- 78.650,- 

 
 

OBSAH SMLUVNÍ CENY 

SMLUVNÍ CENA V KČ 

BEZ DPH DPH 21% S DPH 

b) Dokumentace části 
stavebních prací 
vyžadujících ohlášení 
stavby (DOS) 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 

 
 

OBSAH SMLUVNÍ CENY 

SMLUVNÍ CENA V KČ 

BEZ DPH DPH 21% S DPH 

c) Dokumentace části 
stavebních prací 
vyžadujících vydání 
stavebního povolení (DPS) 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 

OBSAH SMLUVNÍ CENY 

SMLUVNÍ CENA V KČ 

BEZ DPH DPH 21% S DPH 

Projektová dokumentace, 
inženýrské činnosti, technický 
dozor stavebníka a autorský 
dozor 

337.000,- 70.770,- 407.770,- 
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OBSAH SMLUVNÍ CENY 

SMLUVNÍ CENA V KČ 

BEZ DPH DPH 21% S DPH 

d) Dokumentace části 
stavebních prací 
vyžadujících územní 
rozhodnutí (DUR) 
 

65.000,- 13.650,- 78.650,- 

 
 

OBSAH SMLUVNÍ CENY 

SMLUVNÍ CENA V KČ 

BEZ DPH DPH 21% S DPH 

e) Technický dozor 
stavebníka (TDS) ) a 
autorský dozor (ATD) 

47.000,- 9.870,- 56.870,- 

 
4.3. Smluvní ceny za celé dílo i jednotlivé části díla jsou stanoveny jako ceny nejvýše 

přípustné a konečné. V těchto cenách jsou zahrnuty veškeré náklady, výdaje, poplatky, 
odměny z poskytnutých licencí, pojištění apod., za všechny práce, služby, případné 
dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho subdodavatelů související  
s komplexním zajištěním celého díla, a to s výjimkou správních poplatků podle zákona  
č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit  
v souvislostí s projednáním dokumentací v příslušných správních řízeních, kdy v takovém 
případě pokud budou hrazeny poplatky zhotovitelem, budou zhotoviteli zaplaceny 
samostatně na základě faktury zhotovitele, jehož nezbytnou součástí musí být originál 
dokladu o uhrazení takového správního poplatku. 

 
4.4. Všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli  

v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn 
„doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či dodávky, které budou nezbytné pro 
řádné splnění předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl 
cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo 
nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího díla dle této 
smlouvy apod. 

 
4.5. Důvodem zvýšení ceny nemůže být ani dodatečně zjištěná potřeba prací, činností nebo 

materiálu, leda by zhotovitel prokázal, že taková potřeba vznikla až po převzetí zakázky 
zcela bez jeho zavinění nebo vyšší mocí. 

Čl. V. 

Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury po řádném dokončení a předání příslušné části 
díla. Nezbytnou přílohou faktur bude protokol o předání a převzetí podepsaný 
objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě od 
dotčených státních orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení se zhotovitel 
zavazuje provést přepracování, doplnění nebo úpravu požadovanou dotčenými státními 
orgány bez nároku na jakékoliv další finanční ocenění. 
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5.2. Faktury musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si 
vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebudou faktury 
takové náležitosti obsahovat či přesáhnou dohodnutou cenu. V takovém případě bude 
přerušen běh lhůt splatnosti a nové lhůty splatnosti začnou běžet okamžikem doručení 
opravené (doplněné) faktury objednateli. 
 

5.3. Faktura musí být předána osobně na pracoviště objednatele – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod, 
nebo doručena objednateli na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové. 

 
5.4. Faktury budou vystaveny se splatností 28 kalendářních dnů ode dne vystavení 

zhotovitelem. V případě, že doba splatnosti přesáhne do následujícího roku, bude faktura 
uhrazena až po doručení Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí pro 
aktuální rok objednateli. 

 
5.5. Platba za faktury bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele. 
 
5.6. Objednatel není plátcem DPH. 
 
5.7. Zálohy objednatel neposkytuje.  

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené části díla na adrese objednatele, odbor 
Odloučeného pracoviště Náchod, Raisova č. p. 2055, 547 01 Náchod, a to nejpozději  
v poslední den lhůty stanovené výše v článku III. odstavci 3. 4. věta a) až d). Připadne-li 
poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští 
pracovní den. 

 
6.2. Části díla dle článku II. odstavce 2. 2. písmeno e), technický dozor stavebníka (TDS)  

a autorský dozor (ATD), budou zakončeny kolaudačním souhlasem nebo kolaudačním 
rozhodnutím na stavební práce investiční akce „Jaroměř - Rekonstrukce“. Kolaudační 
souhlas nebo rozhodnutí bude předán a převzat na výše uvedené adrese Odloučeného 
pracoviště Náchod. 

 
6.3. Objednatel je povinen protokol o převzetí části díla podepsat nejpozději následující 

pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či 
nedodělků. 

Čl. VII. 

Odpovědnost za vady díla 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace a další činnosti plnění částí díla, jejíchž 
zpracování je předmětem této smlouvy, mají v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se 
na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za 
to, že předmět smlouvy je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Pokud předmět smlouvy vlastnosti dle 
předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má skryté vady (dále jen „vady“). 
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7.2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku na jakost. Záruční lhůta na celé 
dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě 
předávacího protokolu dle článku VI. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, 
odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn 
vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.  

 
7.3. Objednatel se zavazuje vady díla u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistí. 
 
7.4. V případě řádně uplatněných vad díla má objednatel, podle charakteru a závažnosti vady, 

právo požadovat odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné. 
 
7.5. Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, neprokáže-

li, že vada stavby nemá původ ve vadě tohoto díla. 

 

                                                                        Čl. VIII. 

Povinnosti zhotovitele a sankce 

8.1. Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že 
tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými 
normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. 

 
8.2. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat ve svém sídle konzultační dny, na 

které pozve zástupce objednatele. Po vzájemné dohodě lze místem konzultace určit jiné 
místo. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

 
8.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému 
na zdraví, životě nebo ve formě hmotné škody, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 500.000,- Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 
povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč,  
a to do 10 dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

 
8.4. V případě prodlení zhotovitele s povinností zpracovat části díla bez vad a nedodělků 

a předat je objednateli ve sjednaných lhůtách, a to z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to 
za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění závazku, nejvýše však ve výši 
50.000,- Kč. 

 
8.5. Pokud z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavebních prací, které 

jsou zhotovovány dle dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, 
k vícepracem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude 
odpovídat procentní části z ceny dokumentace dle této smlouvy. Procentní část bude 
rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavebních prací zhotovované dle 
dokumentace v důsledku víceprací specifikovaných v předchozí větě. Minimální výše 
smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH. 

 
8.6. Jestliže zhotovitel nedodrží závazek zpracovat vysvětlení zadávací dokumentace dle 

ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, týkající se 
projektové dokumentace a jejich příloh, při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby 
(investiční akce), jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se 
objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč. 
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8.7. Smluvní pokuty jsou splatné 15. kalendářní den ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní 
pokuty povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
8.8. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši 

přesahující výši smluvní pokuty. 
 
8.9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti 

s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli uhradit. Výše 
náhrady škody nebo výše sankce není omezena. 

Čl. IX. 

Povinnosti objednatele 

9.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
veškeré výchozí podmínky a požadavky na zhotovení díla dle této smlouvy a předá 
zhotoviteli veškeré mu dostupné doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím  
a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na 
vytvoření předmětu smlouvy a převzetí všech dokladů a podkladů. 

 
9.2. Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány státní správy, 

správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout 
součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů. 

 
9.3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli na jeho vyžádání veškeré 

další informace nezbytné pro splnění díla dle této smlouvy. 
 
9.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným  

v této smlouvě a převzít hotové části díla bez vad a nedodělků. 
 
9.5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakýchkoli neoprávněně neuhrazených částí 

faktur zhotovitele (včetně DPH) ročně úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku  
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za 
nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí  
v souladu se smlouvou. 
 

10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 
s výpovědní dobou 1 měsíc s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se 
zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se 
smlouvou. 

 
10.3. Prodlení zhotovitele se splněním povinnosti plnění částí díla, a to o více jak 10 pracovních 

dnů, bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele; v takovém 
případě je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je 
účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele hradit smluvní pokutu ve výši stanovené 
ke dni odstoupení.  
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10.4. Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy byla smlouva uveřejněna 
v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O zveřejnění smlouvy v registru smluv 
bude zhotovitel  objednatelem bezodkladně informován. Zveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí objednatel. 

 
10.5. Smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství. 
 
10.6. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 

smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách a na profilu objednatele. 
 
10.7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy. 
 
10.8. V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části díla subdodavatele, 

odpovídá objednateli za plnění poskytnuté subdodavatelem, jako by toto plnění 
poskytoval zhotovitel sám. 

 
10.9. Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran. 
 
10.10. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálů, z nichž čtyři obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 
 
10.11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz 

svého souhlasu připojují své podpisy. 
 
 
 
V Hradci Králové, dne: 5. 12. 2018          V Česticích, dne: 30. 11. 2018 
 
 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu          IRBOS s.r.o. 
ve věcech majetkových         
 
 
 
 
 
 

JUDr. Michal Votřel, MPA 
ředitel Územního pracoviště Hradec Králové 

 
objednatel 

 Ludmila Myšáková 
jednatelka společnosti 

 
zhotovitel 

 
 


