
Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi smluvními stranami:

Objednatel:  
EKOLTES Hranice, a.s., 
se sídlem 
Zborovská 606, 753 01 Hranice

zastoupena : 
RNDr. Františkem Smolkou, předsedou představenstva 
                  
 a Ing. Otou Čermákem, členem představenstva

ve věcech technických společnost zastoupena: Michalem Vinckerem, vedoucím provozu 6

IČ:    

61974919

DIČ: 

CZ61974919

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo.účtu: 

xxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod 

sp.zn. B 1190,

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: 
AKTÉ PK s.r.o.
      
se sídlem   
nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín
zastoupena:     Bc. Pavlem Keřtem, jednatelem společnosti                                                                  
IČ: 

05284368                                                                      


            

DIČ:    
CZ05284368
Bankovní spojení:      xxx                                                     

            

Číslo účtu:
       
xxx
            

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94511
(dále jen jako „zhotovitel“)
t a k t o:

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je oprava veřejného osvětlení v ulici Tovární v Hranicích, zahrnující výměnu 1200 m kabeláže, 32 ks stožárů a 32 ks svítidel podle výzvy k podání cenové nabídky na opravu veřejného osvětlení ze dne 27.9.2018 a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

1.2. Místo provádění díla: Hranice, ulice Tovární.
1.3. Nedílnou součástí díla jsou dále:

1.3.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění opatření k zamezení znečištění okolí stavby,
1.3.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

1.3.3. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
1.3.4. Dílo bude řádně dokumentováno v stavebním deníku

2. Termín plnění

2.1     Termín realizace díla: 

   zahájení prací dne ……22.10.2018 

          ukončení díla dne …….31.12.2018   

3.  Cena díla
3.1.    Celková cena díla podle čl. 1. a odsouhlaseného technického provedení činí:
   Cena celkem  bez DPH :     xxx,- Kč                                  

                     DPH 21 % :        
xxx,- Kč                     

                     Cena celkem včetně DPH:  xxx,- Kč                                          

3.2.    Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
          podmínek:

3.2.1. 
Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

3.2.2.
Změna ceny je dále možná, pokud budou v průběhu stavby realizovány vícepráce     nebo méněpráce, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 

4.  Platební podmínky

4.1.      Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

4.2.     Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po předání a převzetí díla na základě daňového 

            dokladu – faktury, vystaveného zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení

            objednateli. 

4.3.      Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě.
4.4.      Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka
            odepsána z účtu objednatele.
4.5.
V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
5.  Předání staveniště

5.1.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. 

5.2. 
O předání staveniště sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. 
5.3.  
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu.
6.  Podmínky provádění díla

6.1.
Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.  

6.2.
Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné, aby tuto změnu písemně odsouhlasil objednatel.
6.3.
Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, zařízení oproti nabídce.
7.  Předání a převzetí díla

7.1.
Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. 

7.2.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

7.3.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Objednatel je oprávněn převzít i dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsaný objednatelem a zhotovitelem, a ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby.

7.4.
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
7.5.
Při předání díla předloží zhotovitel doklad o likvidaci odpadů.
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

7.6.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
8.  Záruka a zajištění závazků

8.1.
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti budou mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

8.2.
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit neprodleně u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu.

8.3.
V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně (písemně, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. V záruční době je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad na díle do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto závadu do 14 dnů od obdržení výzvy. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem stanovit termín jiný. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstraňování reklamovaných vad nebo prodlení s odstraňováním vad je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
9. Sankce, odpovědnost za škody
9.1.
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.2.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle této smlouvy se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením stavby včetně uvedení stavby do původního stavu se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4.
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

9.5.
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
9.6.
Objednatel má právo, smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty.
           10. Postupy pro jednotlivé způsoby zadávání zakázek
10.1.
Zadávací postup vede k zadání veřejné zakázky malého rozsahu, která je zadávána       v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZVZ). Jestliže jsou kdekoliv používány odkazy na ZZVZ jsou chápány pouze jako analogické.
                                 11. Registr smluv
11.1. 
Účastníci jsou si vědomi zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č.     340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

11.2.
Účastníci se dohodli, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující, společnost EKOLTES Hranice, a.s.
12.   Závěrečná ujednání

12.1.
Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
12.2.
Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění a předpisů souvisejících. 

12.3.
Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy je obchodním tajemstvím ve smyslu občanského zákoníku a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy. 

12.4.
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv
12.5.
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.6.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

12.7.
Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

12.8.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Hranicích dne 7.11.2018




Ve Zlíně dne 7.11.2018                                         

…………………………………..



   …………………………………..

             za objednatele                                                                             za zhotovitele
RNDr. František Smolka   




Bc. Pavel Keřt

               předseda představenstva      




jednatel AKTÉ PK s.r.o.                                                     
      EKOLTES Hranice, a.s.
…………………………………..

            za objednatele


           Ing. Ota Čermák  

        člen představenstva             

      EKOLTES Hranice, a.s.

1

