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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 

„Černínská č. p. 94 – oprava objektu“ 

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení: xxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxx 

je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

STAVOS Příbram a.s. 

se sídlem: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram 

zastoupena: Ing. Petrem Vošmikem, členem představenstva 

IČO: 24311031 

DIČ: CZ24311031 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Mětstského soudu v Praze,  

oddíl B, vložka 18230 

je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 

s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 

http://www.hrad.cz/
mailto:sekretariat.sph@hrad.cz
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smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce s názvem akce „Černínská č. p. 94 – oprava objektu“ vyhlášenou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 2459/2018. Podmínky 

zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. opravu objektu 

č. p. 94 v ulici Černínská, Praha 1 (v rámci tzv. širšího areálu Pražského hradu), přičemž bližší 

specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace 

zpracovaná xxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxx, IČO: xxxxxxx (dále jako „projektová 

dokumentace“). 

 

Objednatel uvádí demonstrativní výčet prací souvisejících s opravou - oprava spočívá zejména, 

nikoli však výhradně, v opravě interiérů, opravě fasády a střechy, opravě ohradní zdi včetně 

výměny dožilých inženýrských sítí a úpravě přilehlých ploch objektu. 

 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli veškerou součinnost nutnou k zajištění 

kolaudačního souhlasu. 

 

Při provádění výkopových prací budou přizváni pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, 

Praha, v.v.i., a práce na předmětu plnění budou prováděny v úzké kooperaci s nimi. 

 

Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 

stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby, a to vše 2x v listinné 

podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD včetně provedení dodatečných průzkumů, 

vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním 

vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, 

předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, 

technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých 

technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby 

technologií a stavby. Projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby bude zpracován v souladu s metodikou „Pokyny pro zpracování 

dokumentace skutečného provedení staveb“, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v níž jsou 

zároveň obsaženy i geodetické požadavky, přičemž tato metodika byla součástí zadávacího 

řízení a zhotovitel proto stvrzuje podpisem této smlouvy, že se s ní řádně a důkladně seznámil.  

 

Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování podrobné fotodokumentace postupu prací 

(průběžného provádění díla) a zakrytých částí (kterou bude moci objednatel dále využít v 

rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), a to 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD. 

 

Součástí předmětu plnění je též zpracování podrobné závěrečné restaurátorské zprávy ve 

dvou paré v českém jazyce v listinné podobě (ve zpracování dle § 14 odst. 10 zákona č. 20/1987 
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Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle doporučeného schématu Národního památkového 

ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv), a to odborně 

způsobilou osobou či osobami.  

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, formu, 

koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 

písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou, průběh restaurování, 

jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude 

i doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace, která musí mimo jiné zachycovat průběžné 

stavy zásahu na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu 

kvalitních snímků vyhotovených na fotopapíře o rozměrech 13 x 18 cm. Rozšiřující 

fotodokumentace může být provedena stejným způsobem v rozměrech 9 x 13 cm.  Barevné 

fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být lokalizovány a popsány. 

Součástí zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD 

nebo DVD.  

 

Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 

standardní restaurátorský záměr k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být 

zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky. Přípustný postup restaurování je specifikován zejména v závazném stanovisku 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze dne 14. září 2018, č. j. 

HRADP00B3NUD, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

Používané lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude 

v souladu s Manuálem lešení, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení před 

podáním nabídky, což podpisem této smlouvy stvrzuje, a pokyny objednatele. Zhotovitel 

nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešení. Případné elektronické zabezpečení lešení 

zajistí objednatel. 

 

Součástí předmětu plnění je také provedení zkušebního provozu v délce sedmi kalendářních 

dnů bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, před řádným předáním díla 

jako celku objednateli. 

 

Součástí předmětu plnění je dále rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruky, a 

to dle podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního servisu je 

již zahrnuta v ceně díla). 

 

Instalace PZTS s následným servisem bude plněna zhotovitelem, který je odborně způsobilý, 

popř. disponuje technikem, který je odborně způsobilý (je držitelem platného osvědčení – 

certifikátu) k těmto činnostem. 

 

Příslušná část předmětu plnění, která vyžaduje odborný přístup, bude prováděna odborně 

způsobilými osobami – techniky, kteří mají příslušné vzdělání v oboru klempíř apod. 

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 

- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele včetně všech příloh – zadávací 

podmínky evidované u objednatele pod č. j. SPH 2459/2018, včetně případných doplnění 

v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Projektové dokumentaci zpracované xxxxxxx, se sídlem xxxxxxx, IČO: xxxxxxx. 
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- Závazném stanovisku Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze dne 14. 

září 2018, č. j. HRADP00B3NUD, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 24. října 2018, který vychází z objednatelova 

soupisu prací, jenž byl součástí zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

- Závazných stanoviscích a vyjádřeních vydaných Odborem životního prostředí Úřadu 

městské části Praha 1 dne 18. září 2018, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

- Závazném stanovisku vydaným Hygienickou stanicí hlavního města Prahy dne 14. srpna 

2018, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 

Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého 

materiálu. Současně si objednatel dovoluje upozornit, že staveniště musí odpovídat svým 

vzhledem místu, na kterém se nachází (např. způsob jeho zakrytí bude objednatelem 

odsouhlasen). Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla veškerým 

požadavkům objednatele a daným podmínkám. Zároveň objednatel předpokládá připravenost 

zhotovitele k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo omezování užívání prostor, které 

jsou k provádění díla zapotřebí.  

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, které blíže podrobně určuje 

bližší specifikaci a rozsah prováděných prací a která byla zhotoviteli předána v elektronické 

podobě v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, se kterou se zhotovitel řádně a důkladně 

seznámil před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na realizaci díla a rovněž před 

podpisem této smlouvy, což stvrzuje podpisem této smlouvy. V listinné podobě bude 

zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně však dvě paré, po 

podpisu této smlouvy. 

 

3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v úzké součinnosti s objednatelem. 

Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č. j. SPH 2459/2018.  

 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 

14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, viz též čl. XIII. odst. 11 této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 

v čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
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díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání 

a převzetí staveniště dříve.  

 

splnění díla: do 6 měsíců od zahájení provádění díla v případě vhodných klimatických 

podmínek pro dodržení technologických postupů včetně provedení zkušebního provozu 

díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů.  

 

Nedílnou přílohou č. 6 této smlouvy je předpokládaný harmonogram provádění díla a stavby 

vypracovaný zhotovitelem. V tomto harmonogramu díla jsou vyznačeny termíny zahájení 

činností od předání staveniště a předpokládané ukončení jednotlivých činností. Tyto činnosti 

jsou smluvními stranami předvídané (závisí však na vlivu klimatických podmínek). Termín 

splnění díla uvedený výše v tomto odstavci je však závazný. 

 

2. Místem plnění díla je objekt Černínská č. p. 94, Praha 1, v rámci tzv. širšího areálu 

Pražského hradu. Objekt je součástí areálu národní kulturní památky. 

 

3. Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor je zhotovitel povinen dbát zvýšené 

opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně 

zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci 

zásobování stavby. Příjezd ke staveništi bude možný z ulice Jelení nebo Keplerova. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 

oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 

24. října 2018 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3, činí: 

 

Cena díla činí bez DPH: 10.795.598,- Kč  

(slovy: desetmilionůsedmsetdevadesátpěttisícpětsetdevadesátosm korun českých) 

   

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  10.795.598,- Kč  

(DPH odvádí objednatel) 

Výše daně 21 %    2.267.076,- Kč  

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako 

„zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 

právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 

dle platných právních předpisů. 
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2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 

s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 

objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 

zadávacími podmínkami. 

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 

neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 3 této smlouvy), které 

nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 24. října 2018, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, 

budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však 

výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 

před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 

vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 

kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou 

oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 

dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 

musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 

oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných 

investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o 

zadávání veřejných zakázek. 

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 

24. října 2018, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše 

uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě řádných 

daňových dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě 

objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, 

maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie 

zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 

provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH, 

bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a 

nedodělků, řádném provedení zkušebního provozu dle této smlouvy a po předání všech dokladů 
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a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a odstranění vad a nedodělků a až po nabytí 

právních účinků kolaudačního souhlasu, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového 

dokladu. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného 

měsíce. Zhotovitel je však oprávněn fakturovat pouze řádně dokončené ucelené práce. 

Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 

a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 

daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 

splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 

registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude 

uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 

zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a že je 

schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Dále zhotovitel 

prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 

Provádění díla v místě plnění bude probíhat v době od 7:00 hodin do 18:00 hodin, nebude-li 

mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 

 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
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Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) xxxxxxxxx dále 

jen „TDS“), tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx.  

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je xxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxx. 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku nebo e-mailem. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné 

dohodě smluvních stran. 

 

3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 

investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 

zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 

díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 

se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 

osobám vykonávajícím autorský dozor, pracovníků Odboru památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky, Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., které zajistí objednatel, 

jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy 

zaznamenána ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen při provádění díla koordinovat 

činnost s archeology, kteří budou dohlížet nad výkopovými pracemi, případně provedou 

záchranný archeologický výzkum. Zhotovitel se zavazuje důsledně dbát jejich pokynů a 

připomínek k provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit provádění průběžné 

fotodokumentace zástupci odborné organizace po dobu provádění díla. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí tzv. 

širšího areálu Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, 

okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště a případného 

oplocení staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé 

zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označen/o názvem či logem 

zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné 

pro všechny pracovníky.  

 

6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v tzv. širším areálu 

Pražského hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odstavcem 16 tohoto 

článku (viz níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni 

podrobit se identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání 

příslušníků bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

mailto:info@stavos.net
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9. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 

se seznámil před podpisem této smlouvy a která byla součástí zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele díla a byla mu předána před podpisem této smlouvy, resp. dle čl. I. odst. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat závazné stanovisko Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky ze dne 14. září 2018, č. j. HRADP00B3NUD, které tvoří jako 

příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy, a řídit se jím; obdobné platí i ve vztahu k přílohám 

č. 4 a č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit 

podmínky stanovené ve stavebním povolení stavby nebo v jiných dokladech týkajících se 

stavby včetně těch, se kterými se mohl seznámit před podpisem této smlouvy v rámci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla. 

  

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „KPR“) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH 

- Dopravní řád 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb, které tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy 

- Manuál pro používání lešení na stavbách SPH 

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu 

objednatelem, a to včetně času a data, nebude-li stanoveno objednatelem jinak. V případě 

výkopových prací je zhotovitel povinen zabezpečit jednotlivé výkopy tak, aby nedošlo k újmě 

na zdraví, životě či majetku třetích osob. 

 

12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 

prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 
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d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 

staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 

společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 

prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 

nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, tel.: 

xxxxxxxx, xxxxxxxxx. 

 

14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
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v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. 

 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

16. Provádění stavebních prací v tzv. širším areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním 

karet tzv. dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta 

republiky (dále také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při 

přejímacím řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, 

který se bude pohybovat v tzv. širším areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude 

vydána na základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v čl. IX. odst. 6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se 

budou denně před vstupem na staveniště v tzv. širším  areálu Pražského hradu identifikovat 

prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat 

prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících 

v tzv. širším areálu Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předložit 

jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla, a to i v případě, že 

nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu techniků (spolupracujících osob), jenž byl 

součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č. j. 

SPH 2459/2018. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého 

z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede 

příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 

seznamu, a že je seznámí s projektovou dokumentací, závazným stanoviskem, které tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy, přílohami č. 4 a č. 5 této smlouvy a též dalšími řídícími akty a pokyny 

objednatele k provádění díla. Do prostoru provádění díla v tzv. širším areálu Pražského hradu 

bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu 

provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit 

objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena 

nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude 

rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového 

pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Zhotovitel bude při provádění díla 

řádně koordinovat práce výše v tomto odstavci zmíněných osob. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 

zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 

seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
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a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod 

č. j. SPH 2459/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. 

Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 

objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 

části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce zhotovitele mající 

osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby (tj. kvalifikační požadavek objednatele 

uvedený v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 2459/2018, na základě 

kterého byl zhotovitel díla vybrán), popřípadě po změně v  osobě pověřené vedením stavby dle 

čl. V. odst. 17 této smlouvy osoba, která splňuje výše uvedený kvalifikační požadavek 

objednatele. V případě změny v osobě stavbyvedoucího bude zhotovitel postupovat dle 

odstavce 17 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace 

zhotovitele a další dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby, bude-li o ně objednatelem 

požádán. 

 

20. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět výhradně 

osoby uvedené v nabídce zhotovitele v seznamu techniků určené k provádění restaurování. 

Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou 

licenci, a to pro obor restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl 

ze štuku, umělého kamene, sádry, pískovce nebo pro obor restaurování nepolychromovaných 

sochařských děl v kameni a štuku nebo pro obor restaurování polychromovaných a 

nepolychromovaných sochařských děl v kameni, dřevě, terakotě, štuku, sádře a umělém kameni 

anebo licenci obdobnou. Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, bude zhotovitel 

postupovat podle odstavce 17 tohoto článku, musí se ovšem jednat opět o osobu odborně 

způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli 

platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele a další dokumenty o kvalifikaci 

nového restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán. 

 

21. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 17 tohoto článku za účelem vytvoření 

externí karty pracovníka dle odstavce 16 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři 

prezidenta republiky v souladu s interními předpisy objednatele pro zajištění vstupu do tzv. 

širšího areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné, zpracovává objednatel 

pouze po dobu trvání této smlouvy a za účelem jejího naplnění a v souladu s platnými právními 

předpisy. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 

údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Bude-

li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 

zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a 

zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a vnitřního předpisu objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování 

osobních údajů (viz výše). 
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22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

 

23. Zhotovitel poté, co bude postaveno lešení a předtím než budou zahájeny práce, předloží 

objednateli protokol o lešení. Bez tohoto protokolu není možné zahájit ze strany zhotovitele 

práce. 

 

24. Před konečným předáním díla jako celku bude proveden zkušební provoz díla, v délce 

sedmi kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla jako 

celku. O průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a bezproblémového 

chodu díla včetně všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se pořídí protokol, ve 

kterém se uvede popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a způsob jejich 

odstranění, jakož i závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném provozu. 

Zkušební provoz je možné ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu zkušebního 

provozu, a to alespoň sedmi (7) dnů v celku následující za sebou bezprostředně předcházejících 

závěrečnému předání díla jako celku objednateli bude tento provoz díla bezporuchový a nebude 

vykazovat chybnou funkčnost a/či poruchovost díla včetně funkčnosti systémů a technologií, 

které jsou součástí díla.  

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. 

Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. oplocení, které 

však musí nejprve v souladu s čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to včetně jeho vzhledu, předem 

schválit objednatel, bude zcela čisté, z nekorodujícího a průhledného materiálu). 

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 

osob a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (např. uzamykání, 

dohled nad staveništěm). Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel. Ploty a zábrany 

budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází 

za touto zábranou.  

 

Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

případného elektronického zabezpečení staveniště. Případné elektronické zabezpečení 

staveniště bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního střediska 

ÚOP a na patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní 

pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu srážkové vodě, zamrzání přívodů 

apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody, a dále se zavazuje staveniště 

řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 

a převzetí staveniště účastnily. 
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b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel zavazuje nedomáhat 

se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo 

infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést staveniště do náležitého stavu a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. 

  

7. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle dohody se zástupci objednatele a 

v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle 

předchozí věty a provádět probíhající práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, 

znečištění či jiným vadám či vlivům na přilehlých nemovitých věcech a prostorech (zejména, 

nikoli však výhradně, příjezdové trasy, sousední objekty apod.), a aby tyto okolní nemovité věci 

a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození. Zhotovitel je oprávněn umístit 

kontejner na odpad a suť pouze v místě určeném objednatelem. 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 

dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, autorského dozoru, příslušných 

zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-

li to vhodné, také dalších dotčených osob (např. statik) na kontrolním dnu. Kontrolní den může 

být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 

zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu, změnu v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
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4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, 

vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. 

zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových 

částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 

kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly mezi sebou smluvní 

strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví 

zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných 

částí díla. Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je 

zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat 

(včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění 

(dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), 

a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do 

řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci 

staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek 

od projektové dokumentace apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku 

také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 

této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru oprávněn 

k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence svých 

jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu 

každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na 

staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí 
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na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS 

objednatele. 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka  

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 

z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami) stejně, jako 

by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 

na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 

výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých). Bankovní záruka bude 

vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 

neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 

objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 

smlouvy či při způsobení škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 

smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 

z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 

ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto 

zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 

oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této 

bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude 

objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení škody či 

její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 

záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 

(viz čl. X. odst. 4 této smlouvy). 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 

z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč 
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(slovy: třicettisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 

na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s čl. VI. odst. 

2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacetdvatisíc korun 

českých) za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i opakovaně. 

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý den 

prodlení. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

6. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 16 této smlouvy sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 

nevrácenou kartu. 

 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

byť jen započatý den prodlení. 

 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu 

s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., 

odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. 

 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného stanoviska, které 

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přílohy č. 4 nebo č. 5 této smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či 

provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve 

smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů 

příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 

smlouvy. 

 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být 

uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením čl. V. 

odst. 24 této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí, a 

převzetím závěrečné restaurátorské zprávy bez vad a nedodělků v českém jazyce ve dvojím 

vyhotovení v listinné podobě doplněné fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před plánovaným 

předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 

být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 

dokumenty: 

- revizní zprávy, 

- originály všech stavebních deníků, 

- protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň 

sedmi dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle čl. V. odst. 

24 této smlouvy, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a 

doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby, 
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- projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného 

provedení stavby, vše 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD 

dle Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb, které tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy,  

- podrobnou fotodokumentaci postupu prací (průběžného provádění díla) a zakrytých 

částí (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále 

zpracovat), a to 1x v elektronické podobě na CD, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků, 

- restaurátorská zpráva v českém jazyce ve dvojím vyhotovení v listinné podobě 

doplněná fotografickou dokumentací v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, 

- výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 

zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za záruku 

dle ustanovení čl. XI. odst. 6 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 

podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, 

které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a zajišťovat 

pravidelné servisní práce. 

 

Restaurátorská zpráva bude zpracována dle ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu – 

Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. V případě, že 

objednatel shledá restaurátorskou zprávu jako neúplnou, je oprávněn ji zhotoviteli vrátit k 

jejímu přepracování či doplnění. Objednatel zhotoviteli současně sdělí termín jejího 

opětovného odevzdání. Tato skutečnost bude poznamenána v předávacím protokolu. Pro 

splnění díla je nezbytné odevzdání bezvadné restaurátorské zprávy na základě předávacího 

protokolu. 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že 

dílo je bez dalšího považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 20.000,- Kč 

(slovy: dvacettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 

IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění poslední 

z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 

neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v 

tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě 

převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 

objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 
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XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 

závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne 

funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 

delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 

se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 

záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 

k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 

nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 

zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo e-mailem na adrese xxxxxxxxxx, a to dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku zavazuje složit 

u objednatele kauci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to na účet 

objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS xxxxxxxx. Tuto kauci se zhotovitel 

zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odstavce 2 tohoto článku.  

Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- již poskytnuté kauci na řádné provedení díla dle čl. VIII. této smlouvy, a to 

v případě, že zhotovitel poskytl objednateli jako záruku dle čl. VIII. této smlouvy finanční 

kauci; 

- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 

objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle čl. VIII. této 

smlouvy.  

 

Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 

neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 

v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním vad 

díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 

neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 

vad díla v záruční době. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 

kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

 

mailto:info@stavos.net
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7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání 

záruční doby díla dle odstavce 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby 

díla dle této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 

smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 

bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 

neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 

snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její 

poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této 

kauce, bude-li to možné.  

 

XII. 

Podmínky záruky 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis technologií, které jsou 

součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám, na vlastní náklady (tj. 

na vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 

funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu, včetně doplňování a výměny 

spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 

tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 

záruky uvedené v čl. XI. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento servis provádět či 

zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované výrobcem tak, aby 

byly dodrženy výrobcem garantované záruky. Veškeré provádění potřebných servisních 

prohlídek bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé technologii. Servisní 

knihy budou uloženy u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění záručního servisu musí 

být ze strany objednatele odsouhlasen alespoň 2 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje 

respektovat případnou změnu termínu provádění.  

 

2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 

k provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle čl. XI. odst. 

4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 12 hodin, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či charakteru 

vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví písemný 

záznam v servisní knize technologie. 

 

3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 

k provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem 

dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit nejpozději 

do 72 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 

charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 

písemný záznam v servisní knize technologie. 

 

4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 

jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 

Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 

části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 

například nefunkčnost či porucha PZTS, VZT, MaR, havárie či porucha médií – elektřina, voda, 

kanalizace, apod.). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 
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5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 

smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 

sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  

 

6. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 

přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – zápisem do servisní 

knihy příslušné technologie a vystavením a řádným vyplněním montážního (servisního) listu 

nebo protokolu o předání práce či vystavením revizní zprávy nebo protokolu o kontrole 

funkčnosti. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle čl. 

V. této smlouvy. 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 

objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 

právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 

povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 

Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoli ze smluvních 

stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé 

krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky 

tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
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5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 

úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 

uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb 

Příloha č. 2 – Závazné stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky ze 

dne 14. září 2018, č. j. HRADP00B3NUD 

Příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. října 2018 

Příloha č. 4 – Závazná stanoviska a vyjádření vydaná Odborem životního prostředí Úřadu 

městské části Praha 1 dne 18. září 2018 

Příloha č. 5 – Závazné stanovisko vydané Hygienickou stanicí hlavního města Prahy 

dne 14. srpna 2018 

Příloha č. 6 – Předpokládaný harmonogram provádění díla vypracovaný zhotovitelem 

 

V ………………………. dne V Praze dne 

 

_______________________________ ___________________________ 

 Ing. Petr Vošmik  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

    člen představenstva       ředitel 

  STAVOS Příbram a.s.   Správa Pražského hradu 

 zhotovitel objednatel 


