SMLOUVA  O  DÍLO
„ŠJ Otická - stavební úpravy-předláždění chodníku“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:


VZS RYCHTÁŘ s.r.o., 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20879

se sídlem: 


Březová 139, PSČ 747 44
zastoupen:


Ing. Václavem Rychtářem - jednatelem společnosti

IČ: 



25840428

DIČ: 



CZ25840428

bankovní spojení: 

ČSOB a.s., pobočka Opava

Číslo účtu:


382055903/0300

kontaktní osoby zhotovitele:
ve věcech smluvních: 
Ing. Václav Rychtář, tel. 602 575617
ve věcech technických: 
Jaroslav Michálek, tel. 602 726011
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:


Technické služby Opava s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. oddíl C, vložka 14177

se sídlem:


Těšínská 71, 746 01 Opava
zastoupen:


Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti
IČ:



64618188

DIČ:



CZ64618188

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Opava

Číslo účtu:


1842464359/0800

kontaktní osoby objednatele:

ve věcech smluvních:

Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek

ve věcech technických:
Ing. Martin Girášek, MCI, provozně-technický náměstek




Marek Witassek, vedoucí provozovny komunikace

 (dále jen zhotovitel)
Článek 2

Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy a že je vzhledem ke své odbornosti a svým zkušenostem schopen dílo, jež je předmětem této smlouvy a že je vzhledem ke své odbornosti a svým zkušenostem schopen dílo, jež je předmětem této smlouvy, řádně a včas provést. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním této smlouvy. 

Článek 3
Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem:
„ŠJ Otická - stavební úpravy-předláždění chodníku“
 (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

3.2 Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu ze dne 15. 4. 2016, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s touto smlouvou, jakož i v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla rovněž pokyny objednatele.

Článek 4
Cena díla

4.1
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

       
Cena bez DPH:
            

   73.559,40 Kč
4.2 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4.3 
Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů. 

4.4
Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.

4.5
Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny rozsahu prací, které nebylo možno znát v době uzavření této smlouvy a které jsou nad rámec Zadávacích podmínek.

4.6
Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu, pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Cena prací v tomto rozpočtu neuvedených bude stanovena dohodou smluvních stran před provedením těchto prací. Rozpočet ceny díla je součástí nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.      

4.7
V případě, že zhotovitel některé práce či dodávky provede v menším, než v této smlouvě stanoveném rozsahu (méněpráce), zhotovitel odečte cenu těchto neprovedených prací a dodávek od ceny díla. Cena neprovedených prací a dodávek bude odpovídat ceně těchto prací a dodávek dle rozpočtu.

Článek 5

Platební podmínky

5.1
Zhotovitel je povinen vyúčtovat objednateli cenu díla v souladu se skutečně provedenými pracemi na díle a v souladu se skutečně provedenými dodávkami.

5.2
Cena díla bude placena po řádném ukončení díla v návaznosti na Článek č. 3 bod č. 2 této smlouvy a to poté, co objednatel na základě předávacího protokolu převezme provedené dílo.

5.4
Předpokladem pro vyúčtování ceny díla je vedle převzetí díla objednatelem také odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen před předáním díla objednateli vyhotovit soupis prací provedených na díle a dodávek uskutečněných v rámci plnění a tento soupis předat objednateli. Objednatel je oprávněn správnost tohoto soupisu zkontrolovat a neshledá-li závady, tento soupis odsouhlasí.

5.5
Zhotovitel vyúčtuje cenu díla daňovým dokladem - fakturou, která musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
5.6
Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.7 
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena díla, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením opravené a bezvadné faktury objednateli.

5.8
Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele.


Článek 6

Místo plnění

6.1 
Místem plnění je areál ŠJ Otická, ŠJ Otická 23, 746 01 Opava, tj. pozemek parc. č. 571/15 v katastrálním území Opava-předměstí. 
6.2
Zhotovitel je oprávněn výše uvedené pozemky užívat výhradně za účelem provedení díla a pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou na pozemcích, včetně jejich součástí a příslušenství, způsobí.


Článek 7
Doba plnění

7.1 Zhotovitel zahájí práce na díle v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
Termín: do 30 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací
7.2 
Zhotovitel je povinen dílo předat v termínu stanoveném v tomto článku této smlouvy.

7.3
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

7.4 
Před započetím prací po přerušení práce na díle podle bodu 7.3 tohoto článku smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již provedených prací a dodávek a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.5
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli bez vad a nedodělků ve stanovené době. Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu předávacího protokolu vztahujícího se k druhé části díla ze strany objednatele.

7.6 
Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku 9 této smlouvy.

Článek 8
Provádění díla

8.1 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

8.2
Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních.

8.3 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací a chodníků. Zhotovitel je povinen citlivě jednat zvláště při zásazích do soukromého majetku.

8.4 
Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla (místo plnění) pořádek a čistotu, je povinen neprodleně na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména předpisy o ochraně životního prostředí a o nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších platných předpisů).

8.5 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8.6
Při provádění díla nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

8.7 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru prováděných prací, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a bezpečnosti silničního provozu v prostoru prováděných prací.

8.8 
V případě potřeby si zhotovitel zajistí zvláštní užívání komunikací.

8.9
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které příslušné podmínky splňují.

8.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či nekvalitně, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek 9
Předání díla

9.1 
Objednatel je povinen dílo po jeho dokončení převzít, jen je-li provedeno řádně a bez vad a nedodělků.

9.2 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a k převzetí díla, resp. jeho části alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být soupis prací a dodávek, které zhotovitel skutečně v rámci dané části díla provedl. Neshledá-li objednatel v tomto soupisu závady, tento soupis odsouhlasí.

9.3 
O předání a převzetí díla, resp. jeho části, bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat:

a) označení díla a uvedení příslušné části
b) označení objednatele a zhotovitele

c) odkaz na tuto smlouvu - datum uzavření této smlouvy
d) zahájení a ukončení prací na díle,

e) prohlášení objednatele o převzetí díla,

f) datum a místo sepsání protokolu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

    
Přílohou předávacího protokolu bude soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci dané části, odsouhlasený objednatelem.

9.4
Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení musí být podepsán oběma     smluvními stranami. po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

9.5
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole vše, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.

Článek 10

Záruka za jakost, záruční podmínky, odpovědnost za vady

10.1 
Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat této smlouvě, platné právní úpravě a příslušným technickým normám.

10.2 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 48 měsíců.

10.3 
Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla.

10.4 
Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

10.5
Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno bezodkladně po jejich zjištění objednatelem, nejpozději do 5 dnů od oznámení vady zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 11
Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání díla, resp. jeho části na základě předávacího protokolu objednateli.

Článek 12

Smluvní pokuty

12.1 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

12.2
Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

12.3
Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.4
Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

12.5 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, kterou lze vymáhat samostatně.

12.6
Pohledávku z titulu smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

13.1 
Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

13.2 
Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo že nezahájí práce na díle do sedmi dnů ode dne uzavření této smlouvy, nebo nedodrží-li zhotovitel opakovaně přes upozornění ze strany objednatele příslušné technické normy, technologické předpisy a postupy anebo nerespektuje-li zhotovitel při provádění díla pokyny objednatele. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

13.3
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 15-denní výpovědní lhůtou,       která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

13.4
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.

13.5
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

13.7
Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.8
Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně a veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

13.9
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 15. 4. 2016

V Opavě dne: 4. 7. 2016
V Opavě dne: 4. 7. 2016
Za zhotovitele:
Za objednatele:

…………………………..
…………………………..


Ing. Jan Hazucha 
Ing. Václav Rychtář

jednatel společnosti
jednatel společnosti
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