

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 581 605 3063 (ORG 5147)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 24/16)CE/C2

Investiční akce: **Zateplení ZŠ Úvoz - dokončení**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
[redacted]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -
Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický
dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Petrou Stejskalovou, jednatelkou společnosti
IČ: 45537305
DIČ: CZ45537305
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[redacted]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
132176

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby „**Zateplení ZŠ Úvoz - dokončení**“ včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen dílo). Provedením díla se rozumí v souladu s § 2604 občanského zákoníku dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ATRIS, s.r.o., Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice v 03/2013 a v rozsahu objednatelem hodnocené nabídky zhotovitele a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací).
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená objednateli v rámci průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení ZŠ Úvoz-dokončení“.
4. V případech, kdy zadávací dokumentace (soupis prací) neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena zhotovitelem stavby ve zjišťovacím protokolu dle skutečností a odsouhlasena zástupcem objednatele ve věcech technických.
5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
6. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 5 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

III. Doba plnění

Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 50 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a činí:

cena díla bez DPH	822.486,65 Kč
DPH 21 %	172.722,20 Kč

cena celkem	995.208,85 Kč

2. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž, zpracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mj. též náklady spojené se spotřebou a měřením médií pro provedení díla, pochůzkami po úřadech, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla.
3. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám u daně z přidané hodnoty,
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele
4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s technickým dozorem objednatele. Podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený změnový list a položkový rozpočet změn – soupis víceprací a méněprací, které budou technickému dozoru objednatele předány neprodleně po zjištění změny. Pro ocenění změn a víceprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel provést tyto práce a má právo na jejich úhradu.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě konečné faktury.

2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „**daň odvede zákazník**“.
3. Podkladem k vystavení konečné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Konečnou fakturu bude zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad dle čl. X odst. 2 a 5 této smlouvy, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu objednateli na adresu zástupce objednatele ve věcech technických – sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno.
Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel technickému doзору objednatele ve třech vyhotoveních. Částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele.
4. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - fakturovanou částku,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatel.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě zhotovitel neprodleně doručí objednateli novou fakturu s opravenými údaji včetně opraveného data splatnosti.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení zástupci objednatele ve věcech technických.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Objednatel může poskytnout za úplaty zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu trvání stavby plochu pro zařízení

staveniště a uložení stavebních materiálů. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.
2. Stavební práce budou probíhat v období letních prázdnin vždy po dohodě s vedením školy. Z důvodu prací na opravách podlahy tělocvičny v době od 1. 7. do 7. 8. 2016 mohou být stavební práce, které se týkají tělocvičny, prováděny mimo uvedené období nebo po dohodě se zhotovitelem, který bude provádět v tělocvičně podlahářské práce.
3. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
6. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele je oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré dokumenty související s předmětem plnění díla v českém jazyce a vést veškerá jednání v českém jazyce.
13. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání staveniště seznam všech subdodavatelů s uvedením výše jejich podílu na plnění díla. Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.
14. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a technický dozor objednatele a dohodnout další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení zásahů do inženýrských sítí objednatel zhotovitele tímto zmocňuje.

IX. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem budovy ZŠ Úvoz v Brně, která je předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel, vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatel na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na díle a nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v rámci předávacího a převjímacího řízení.
2. Dokončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové dokumentaci pro provádění stavby. Řádným dokončením díla se dále rozumí předání dokladů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

Řádným dokončením díla se také rozumí odstranění případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, potvrzené zápisem o odstranění těchto vad podepsaným oběma smluvními stranami.

3. Předávacím a převímacím řízením se rozumí řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla za účasti objednatele, zhotovitele, či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob, budoucího uživatele a za účasti technického dozoru objednatele.
4. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá předávací a převímací řízení.
5. Zhotovitel dílo předá a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání díla vyskytly. Termín odstranění ojedinělých drobných vad stanoví zástupce objednatele ve věcech technických. O odstranění těchto vad bude pořízen zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
6. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 6 kalendářních dnů po předání díla.
7. Zhotovitel doloží u převímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména doklady uvedené v **příloze č. 2** této smlouvy.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba na dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem provedení díla (tj. dokončení díla včetně jeho předání objednateli) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že pracovníci zhotovitele nebo pracovníci subdodavatele či subdodavatelů porušují předpisy BOZP či plán BOZP nebo koordinátor BOZP zjistí na staveništi převzatém zhotovitelem stavby nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které nejsou ani po opakovaném zápisu koordinátora BOZP zhotovitelem akceptovány, uvědomí koordinátor BOZP o této skutečnosti objednatele, který zhotoviteli udělí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Takto uložená smluvní pokuta bude započtena na časově nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.
5. V případě prodlení s termínem uvedeným v čl. II. odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
6. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. XIV. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
8. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - nepřevzetí staveniště v termínu dle této smlouvy;
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele;
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - provádění prací v rozporu s technologickými předpisy;
 - opakované porušování předpisů BOZP či plánu BOZP.

3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
- zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti;
 - pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky;
 - smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v případě odstoupení od smlouvy vznášet žádné další finanční či jiné nároky související s odstoupením od smlouvy mimo sankce uvedené v čl. XII této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 6 této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
Příloha č. 3: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.
7. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
9. Dodatek ke smlouvě o dílo nesmí být v rozporu s požadavky objednatele a s podanou nabídkou uchazeče vybraného objednatelem ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Zateplení ZŠ Úvoz-dokončení“.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/070 dne 28. 6. 2016

V Brně dne 18-07-2016



V PRAZE dne 7.7.2016.



Příloha č. 1 smlouvy o dílo:
Související činnosti v rámci předmětu díla

Součástí předmětu díla podle čl. II. této smlouvy je provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, v nezbytně nutných případech a po předchozím projednání s technickým dozorem objednatele. V případě zhotovení této dokumentace bude tato předána objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a dále ve 3 datových vyhotoveních ve formátu pdf.;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a dále ve 3 datových vyhotoveních ve formátu pdf.;
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.*
- před zahájením prací na staveništi zhotovitel stavby poskytne součinnost koordinátorovi stavby při zpracování aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi zhotovitel doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil;
- ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, pokud budou stavební činnosti zhotovitele dotčeny, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření;
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla vč. projednání a úhrady správních poplatků;
- zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu jím prováděných stavebních prací, včetně zdokumentování stavu před jejich započatím, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
- Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. Doklady bude archivovat technický dozor objednatele, který provede jejich kompletní předání a převzetí díla a kolaudaci.*
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně technickému dozoru objednatele, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.*
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je technickému dozoru objednatele. Technický dozor objednatele bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit technický dozor objednatele.

- vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD /DVD);

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

- celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem);

Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.

- předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení,
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla


Zhotovitel je povinen u přijímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, a to zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- stavební deník;
- fotodokumentaci postupu provádění stavebních prací;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- manipulační řády, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla;

Veškerá dokladová část bude objednateli odevzdána ve třech shodných vyhotoveních.

Každé bude v úvodu obsahovat seznam všech v něm předložených dokladů s uvedením pořadových čísel jednotlivých dokladů, které budou též zřetelně napsány na každém dokladu. Doklad, který se vyskytuje též v soupisu prací a je podkladem pro fakturaci zhotovitele, bude pod stejným názvem figurovat i v tomto seznamu.

**Příloha č. 3 smlouvy o dílo:
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb**



Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

764	Konstrukce klempířské	55 427,50
767	Konstrukce zámečnické	115 752,80
769	Otvorové prvky z plastu	25 597,00
784	Malby	16 150,00
M21	Elektromontáže	1 560,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1 950,00
VN	Vedlejší náklady	13 000,00
Cena celkem		822 486,65

Stavba :	130060	Zateplení ZŠ Úvoz - dokončení	
Objekt :	1	Zateplení ZŠ Úvoz - dokončení	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

1

Zateplení ZŠ Úvoz - dokončení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zateplení ZŠ Úvoz	822 486,65
	Celkem objekt 1	822 486,65

Rekapitulace soupisu

1

Zateplení ZŠ Úvoz

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	42 450,00
4	Vodorovné konstrukce	750,00
5	Komunikace	20 475,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	21 420,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	34 550,00
62	Úpravy povrchů vnější	240 352,00
8	Trubní vedení	5 375,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 689,44
97	Prorážení otvorů	18 283,64
981	Dokončovací práce	138 750,00
99	Staveništní přesun hmot	955,77
711	Izolace proti vodě	25 150,50
721	Vnitřní kanalizace	4 400,00
735	Otopná tělesa	14 448,00
764	Konstrukce klempířské	55 427,50
767	Konstrukce zámečnické	115 752,80
769	Otvorové prvky z plastu	25 597,00
784	Malby	16 150,00
M21	Elektromontáže	1 560,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1 950,00
VN	Vedlejší náklady	13 000,00
	Celkem soupis 1	822 486,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	130060	Zateplení ZS Úvoz - dokončení
O:	1	Zateplení ZS Úvoz - dokončení
R:	1	Zateplení ZS Úvoz - dokončení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				42 450,00		
	181 11	Odstanění kamene						
		Odstanění kamene z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	181114711R00	Odstanění kamene sebráním do 15 kg vyčištění stávající zeminy : 500*0,15	m3	75,00000 75,00000	325,00	24 375,00	823-1	RTS
	181 10	Úprava pozemku						
		Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnění						
2	181101131R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehm. hor. 3 do 20 m Včetně urovnění povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm. 500*0,1	m3	50,00000	285,00	14 250,00	823-1	RTS
3	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun Okapový chodník u oplocení hrístě rozebrání : 30 rozebrání zámkové dlažby u vchodu objekt C : 15	m2	50,00000 45,00000 30,00000 15,00000	85,00	3 825,00		URS
Díl:	4	Vodotvorné konstrukce				750,00		
	4 4300001002	Očištění a vyspravení betonového schodu	m2	1,50000	500,00	750,00		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				20 475,00		
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do dřtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
5	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm objekt C u vchodu : 15	m2	15,00000	455,00	6 825,00	822-1	RTS
6	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm Okapový chodník u oplocení hrístě předláždění : 30	m2	15,00000 30,00000 30,00000	455,00	13 650,00	822-1	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				21 420,00		
	7 564001520	Vyčištění a vyspravení stávající teracové podlahy arkády Pavilon C : 84	m2	84,00000 84,00000	255,00	21 420,00		Vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				34 550,00		
	8 617421311R00	Zapravení omítkou Úprava omítky okolo rozvodni skříně : 1 Zapravení poklopu výjezu na střechu objekt A : 5	m2	12,00000 1,00000 5,00000	325,00	3 900,00		Vlastní

9	617310000	Zapravení původní konstrukci žebříku pro výlez na střechu : 6 zarovnání (zajištění) hrany soklu	m	6,00000 200,00000	115,00	23 000,00	Vlastní
10	612409991RTZ	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...s použitím suché maltové směsi zapravení omítky po osazení AL stěny ve vestibulu : 30	m	30,00000 30,00000	255,00	7 650,00	RTS
Díl	62	Úpravy povrchů vnější				240 352,00	
11	762001216	D+M rohový ochranný profil r š 100 Pavilon A : 143,36	m	143,36000 143,36000	75,00	10 752,00	Vlastní
622 39	Montáž zateplovacího systému	...sokl, polystyren, zakončení stěrky s výztužnou tkaninou					
12	622390212R00	Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m2/m2), přehlázení stěrky. Bez omítky. Bez dodávky materiálu. sokl : 200	m2	200,00000 200,00000	395,00	79 000,00	RTS
13	28375466R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,333 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	200,00000	378,00	75 600,00	RTS
14	622511111U00	Kamenná omítka imitující vzhled granitu vs. penetrace sokl : 200	m2	200,00000 200,00000	375,00	75 000,00	Vlastní
Díl	8	Trubní vedení				5 375,00	
899 10	Osazení poklopů litinových a ocelových	...o hmotnost jednotlivé přes 150 kg poklop šachtový	kus	1,00000	875,00	875,00	RTS
15	899104111R00		kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS
16	55243070.AR	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 689,44	
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 689,44	
952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch před předáním do užívání					
17	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m vstup u malé tělocvičny - vyčištění schodů a podesty, vyčištění dveří : 50 objekt A vyčištění rámu oken : 1351,92/3 objekt B vyčištění rámu oken : 391,812/3 objekt C vyčištění rámu oken : 308,22/3	m2	733,98400 50,00000 450,64000 130,60400 102,74000	35,00	25 689,44	RTS
Díl	97	Prorážení otvorů				18 283,64	
978 04	Odstranění kontaktního zateplovacího systému	...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou sokl : 200	m2	200,00000 200,00000	55,00	11 000,00	RTS
979 08-1	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku	...Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km					
19	979081111R00	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,73000	258,00	704,34	RTS

764 07-25	Odpadní trouby z ocelových plechtů s povrchovou úpravou			
764 07-258	montáž			
34 764929504R00	...kruhové, průměru přes 120 do 150 mm včetně zednické výpomoci.	m	10,00000	250,00
35 55351257.AR	Dokončení svodů : 10	m	10,00000	185,00
36 55351334.AR	roura svodová ocel. plech pozink + PE; DN 120,0 mm; l = 3000,0 mm; barva šedá, černá, červená, bílá	m	10,00000	1 850,00
37 764	objímka k lapací nečistot piast	kus	2,00000	500,00
38 95	K04 - Oplechování stříšky vstupu a stěny , vč. kotvení, popl. plech rš 330 mm	m	9,20000	4 186,00
39 76401009	Pavilon A : K04 : 9,2	ks	9,20000	250,00
40 764001003	K13 - Oplechování kruhového prostupu antény vč. kotvení, popl. plech Pavilon A : 1	ks	1,00000	250,00
41 764001012	K14 - Oplechování kruhového prostupu záchytného systému vč. kotvení, popl. plech Pavilon A : K14 : 16	ks	16,00000	450,00
42 76400101	K29 - Oplechování ventilační hlavice vč. kotvení, popl. plech Pavilon A : K08 : 1 K09 : 5 K10 : 2 K11 : 3 K12 : 3	ks	15,00000	550,00
43 764001069	K35 - Oplechování kruhového prostupu záchytného systému vč. kotvení, popl. plech Pavilon B : K35 : 5	ks	1,00000	450,00
44 7649081091R00	K30 - Ukončovací lišta hydroizolace na fasádě komín. tělesa vč. kotvení, popl. plech Pavilon B : K30 : 5	m	5,00000	455,00
45 76431120111RT1	K69 - Oplechování kruhového prostupu satelitní antény vč. kotvení, popl. plech Pavilon C K69 : 1	ks	5,00000	550,00
	Odpadní trouby popl. plech kruhové rovné D 100 mm vč. objímek a kotvení vč. kolena pro vyústění,, na střechu včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	14,10000	345,00
	Pavilon C : 14,1	m2	14,10000	980,00
	Stříška spojovacího tunelu - výměna poškozeného oplechování, vč. zapravení kolem stříšky		20,00000	19 600,00

72	767000004	Osazení zvonkového tabla a jeho zprovoznění Kuchyně : 1				1,00000	2 000,00	2 000,00					Vlastní	
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně					1,00000								
73	998767202R00	... v objektech výšky do 12 m										3 152,80	800-767	RTS
	50 m vodorovně											25 597,00		
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu												
	968 08-1 URS - Vyvěšení nebo zavěšení plastových křidel													
74	968081041U00	Seřizení plast křídla oken jedn kus posilovna - seřizení pákového systému oken : 10				10,00000	1 000,00	1 000,00				10 000,00	801-3	URS
	75 76900002	Oprava pákového systému otevírání oken šatna dívky u tělocvičny, v centrální šatně školy : 3				10,00000	1 000,00	1 000,00				3 000,00		Vlastní
	76 76900001	Oprava vstupních dveří do budovy školy poškození ve spodní části dveří po úpravě bezparterového vstupu do školy - oprava : 1				3,00000	5 000,00	5 000,00				5 000,00		Vlastní
	77 76900003	Výměna izol.dvojskla oken Prasklé okno - výměna skla míst. č. 41 velké okno : 1				1,00000	3 000,00	3 000,00				6 000,00		Vlastní
	78 76900004	místnost č. 77 spodní malé sklo : 1 Výměna poškozené žaluzie místnost č. 65 na spodním malém okně : 1				1,00000	850,00	850,00				850,00		Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně													
79	998766202R00	... v objektech výšky do 12 m						249,00				747,00	800-766	RTS
Díl:	784	Malby										16 150,00		
	784 45 Malby z malířských směsí													
80	784125222R00	...disperzní, , barevné, dvojnásobné posilovna- výmalba po zatečení : 120 nářadovna - výmalba po zatečení : 50				170,00000	45,00	45,00				7 650,00	800-784	RTS
	784 40 Odstranění maleb					120,00000								
81	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m posilovna- výmalba po zatečení : 120 nářadovna - výmalba po zatečení : 50				170,00000	35,00	35,00				5 950,00	800-784	RTS
	784 41 Příprava povrchu					120,00000								
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu					50,00000								
82	784191201R00	... disperzní, jednonásobná posilovna- výmalba po zatečení : 120 nářadovna - výmalba po zatečení : 50				170,00000	15,00	15,00				2 550,00	800-784	RTS
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu					120,00000								
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu					50,00000								
Díl:	M21	Elektromontáže										1 560,00		
83	210016	Dodávka + montáž osvětlení u vstupu vč. čidla Pavilon A :				1,00000	1 560,00	1 560,00				1 560,00		Vlastní

