

MĚSTO LUHAČOVICE - ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

NABÍDKA

Ing. Dušan Šišpera

PROJEKTY STAVEB

Přemysla Otakara II 2476
688 01 Uherský Brod



vedoucí odboru správy majetku

Odbor správy majetku, město Luhačovice

nám. 28.října 543, 763 26 Luhačovice



tel.: +420 602 528 418

Datum: 14.9.2018

Název projektu: PD Revitalizace sídliště ul. Masarykova, Luhačovice

A. Revitalizace veřejného prostranství ulice Masarykova (sídlíště U Zámku).

Rozsah projektu

Je dán zpracovanou zpracovanou územní studií veřejného prostranství Luhačovice – ulice Masarykova (U Zámku), která je zveřejněna na webu města <http://www.mesto.luhacovice.cz/12608-uzemni-studie>. Studie byla zpracována společností GISarch studio s.r.o. v 01/2018. Konkrétně bude zpracována Varianta A.

Lokalita se nachází v centrální části města Luhačovice na ploše kolem 2 ha. Obsahuje 5 vertikálních bytových domů s 8 podlažními a jedním vstupem.





Členění projektu a odborný odhad celkových nákladů na realizaci stavby

	popis objektu	konstrukce	odh.odhad [kč]
SOI01	dopravní plochy *)	asfaltový povrch	5 000 000
SOI02	parkovací plochy *)	zámková dlažba	830 000
SOI03	chodníky, cyklotrasy **)	zámková dlažba	2 500 000
		sušáky	250 000
SO01	pěší lávka	není předmětem	0
SOI04	herní plochy a odpočívadla	hřiště, plot v=3m	2 300 000
		altány, pergoly	330 000
SOI05	o.m.a.	veř.osvětlení	2 800 000
		mobiliář	380 000
		artefakty	150 000
SOI06	odpadová místa	opl.bloky z mřížoví	300 000
SOI07	obnova zeleně		700 000
	CELKEM		15 540 000

*) předpokládá se cca 50% využití podkladu stávajících komunikací

***) předpokládá se cca 30% využití podkladu stávajících chodníků

Součástí plnění jsou:

- a) PD pro územné rozhodnutí a stavební povolení
 - b) Inženýrské činnosti
 - c) PD pro provedení stavby
 - d) Podklady a výkazy výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby
- výše uvedené práce zahrnují získání podkladů (zaměření, sondy, apod.)

Forma plnění:

- a) elektronická podoba na CD v aktivní a pasivní formě - 2ks
- b) tištěná podoba včetně výkazu výměr - 6ks

Protiplnění objednatele:

- studie a průzkumy - Dendrologický průzkum
- poskytnutí situačních podkladů v editovatelném formátu (studie GISarch studio s.r.o. z 01/2018).

Termín plnění:

Podání žádosti o stavební povolení 02/2019

PD pro provedení stavby a výběr dodavatele 06/2019.

Rozsah plnění:

viz členění projektu. V souladu s Vyhl.499/2006Sb. a souvisejícími změnami ve Vyhl.405/2017.

Cena:

platnost nabídky - po dobu výběrového řízení, nejdéle však do 31.12.2018

pol.	popis položky	počet	opce [kč] *)	PČ [kč]	IČ [kč]
1	geodetické zaměření	1			35 000
2	zabezpečení vstupních podkladů	1		5 000	15 000
3	sondy - (pokud bude třeba)	1	20 000		
4	PDÚR a SP	1		270 000	55 000
5	reprografie	6			10 000
7	hluková a rozptylová studie (pokud bude třeba)	1	70 000		

pol.	popis položky	počet	opce [kč] *)	PČ [kč]	IČ [kč]
8	PDPS	1		110 000	10 000
9	reprografie	6			10 000
10	podklady a výkaz výměr pro výběr dodavatele	1		25 000	10 000
CELKEM			90 000	410 000	145 000

*) Cena neobsahuje: poplatky, autorský a stavební dozor, ostatní, blíže nespecifikované části PD.

*) Opce bude uplatněna pouze v případě, že ji bude nutné využít. Nepředpokládá se potřeba činností ve sloupci "opce".

Cena nabídky celkem

pol.	popis položky	počet	cena [kč]	DPH 21% [kč]	cena vč.DPH [kč]
1	Projektové práce	1	410 000	86 100	496 100
2	Inženýrské práce	1	145 000	30 450	175 450
CELKEM			555 000	116 550	671 550

Návrh hodinové sazby na výkon autorského dozoru

pol.	popis položky	počet	cena [kč]	DPH 21% [kč]	cena vč.DPH [kč]
1	HZS AD	1	490	103	593

Seznam příloh:

P1 - Návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace