
Město Mohelnice 5§Mohelnice

SMLOUVA O DÍLO 
(Smlouva o zhotovení stavby) 

„Mohelnice, ul. Olomoucká, oprava chodníku"

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice

IČ:00303038

Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
tel.: 583 452 111 Email: mesto@mohelnice.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Kápl, vedoucí oddělení hospodářské správy

- technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice 
číslo výdajového účtu: 27 -1905690389/0800

2. Zhotovitel: PSG DS a.s.
Hlinky 505/118 
627 00 Brno

IČ: 04377036 DIČ: CZ04377036

Zástupce:

-ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kopl, člen představenstva

- ve věcech technických: Jan Mikeska, vedoucí výroby 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4

č. účtu: 5200019809/5500

mailto:mesto@mohelnice.cz


Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení stavby „Mohelnice, ul. Olomoucká, oprava chodníku", která je 
situovaná po levé straně ulice směrem od autobusového nádraží po náměstí Svobody v Mohelnici. 
Oprava chodníku spočívá v odstranění stávající žulové kostky v ploše chodníku a její nahrazení 
velkoformátovou dlažbou.

2. Zhotovitel se zavazuje provést tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
3. Provedením stavby se rozumí úplné a bezvadné dokončení všech stavebních prací včetně dodávek 

potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla. 
Zhotoviteli bude k dispozici mezideponie ve městě a skládka v místní části Újezd (vzdálenost 6km), 
na kterou bude možné uložit výkopky a betonový odpad. Objednatel na své náklady zajistí rozbor 
odpadu, který bude uložen na skládce objednatele.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště: 
Termín zahájení předmětu plnění: 
Termín ukončení předmětu plnění: 
Lhůta pro předání a převzetí díla: 
Počátek běhu záruční lhůty:

29.11.2018 
30.11. 2018 
17. 12. 2018
19.12.2018 
19.12.2018

2. Prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu prodlení na straně 
objednatele.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen 
„celková cena"). Celková cena se skládá:

Celková smluvní cena za stavební práce: bez DPH 99 495,00 Kč
DPH 21% 20 893,95 Kč

Celková smluvní cena za stavební práce s DPH 120 388,95 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému zhotovení díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, jejímž základem pro oceňování je 
výkaz výměr.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů 
„S" a „M" popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době 
platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k provedení díla bez vad. 
Celková cena obsahuje také:



• zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
• poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou),
• provádět průběžnou informovanost občanů v místě staveniště,
• náklady na vytyčení sítí.
Uvedené položky zhotovitel rozpustí v položkách výkazu výměr nebo je ocení v položce vedlejších 
rozpočtových nákladů.

5. Oceněný soupis prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení - položkový rozpočet včetně výkazu 
výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla až po řádném dokončení a převzetí 
celého díla, po odstranění všech vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude 
vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 kalendářních dnů.

7. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje 
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění požaduje z výše uvedených 
důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e 
z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

8. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový 
přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, 
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále 
i v případě naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 
informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění 
na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění."

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje do 29. 10. 2018 předat zhotoviteli staveniště předávacím protokolem, 
ve kterém se stanoví harmonogram pravidelných kontrolních dnů, kterých se budou účastnit 
zástupci podle odst. 2.

2. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, technickými normami a obvyklými 

zvyklostmi ve stavebnictví.
4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti zadávací dokumentaci.
5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů 

odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí 
předmětu díla.



VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla a neprodleně 
informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 
3 pracovní dny před uskutečněním změny.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s prováděním díla včetně 
prohlášení o shodě použitých materiálů, dokladů o likvidaci odpadů a kopii stavebního deníku. 
Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj.

3. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící v převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení stavebních prací na Inspektorát bezpečnosti 

práce.
5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Třetí osoby (dále 

jen „poddodavatelé") mohou provádět část díla pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření 
smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako 
by dílo prováděl sám.

6. Zhotovitel před zahájením prací předloží ke schválení aktualizovaný seznam poddodavatelů. 
Během stavby je možné seznam poddodavatelů se souhlasem objednatele aktualizovat.

7. Stavba bude předána zhotoviteli zápisem za účasti provozovatele a vlastníka vodovodu. Zástupce 
provozovatele názorně předvede funkčnost a stávající stav na vodovodních uzávěrech a následně 
bude sepsán zápis do stavebního deníku včetně provedení fotodokumentace.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den 
po doručení požadavku uznané reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném 
dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo e- 
mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

4. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady v termínu uvedeném v bodu 2 
a pokud nereaguje na podmínky uvedené v bodu 3, je objednatel oprávněn provést zajištění 
opravy uvedené vady či havárie třetí osobou stím, že náklady spojené s uvedenou opravou 
vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.

Vlil. Smluvní pokuty, odstupné

1. Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním 
povolením před i v průběhu provádění stavby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý případ.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 0,2% (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení, 
a to až do data podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.

3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat



po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit 

u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu určeném touto smlouvou nebo 

sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení.

6. V případě neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitelem, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

7. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případ odstoupení zhotovitele od této smlouvy odstupné 
ve výši 20% sjednané ceny bez DPH podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů bez uděleného písemného 
souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
20% z ceny za dílo.

9. V případě porušení lhůty uvedené v čl. Ill, bod 1 smlouvy zhotovitelem, tedy že zhotovitel nezahájí 
práce na díle sjednaném do 10 pracovních dnů dle této smlouvy, bude objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% z ceny za dílo.

10. Smluvní pokuta za nepředání kompletního stavebního deníku objednateli ke dni dokončení 
předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši 10.000 Kč (Deset tisíc korun českých).

11. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši 500 Kč (Tisíc 
korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti. Nepřítomnost stavebního deníku 
na staveništi musí být stvrzena zápisem z pravidelného kontrolního dne.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které 
by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí 
se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu 

realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 

Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, 
prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, 
na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu smluvní strany.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.



9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
příloha č. 1 - položkové soupisy prací, dodávek a služeb
příloha č. 2 - kopie dokladu o pojištění/pojistné smlouvy za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě v min. výše 2 mil. Kč s maximální výší spoluúčasti ve výši 50.000,-Kč.

mii . 2 3 11 2018
..................................dne..................

zhotovitel

dopravní stavby

PSG DS a.s.
Hlinky 505/118 
403 90 Brno-Pisárky 
IČ 043 77 034 
DIČ CZ043 77 036



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20 Oprava chodníků ulice Olomoucká

Objekt: 1 Chodník změna kontrukce

Rozpočet: 1 Chodník změna kontrukce

Objednatel: Město Mohelnice

U Brány 916/2 
78985 Mohelnice

IČO:

DIČ:

00303038

CZ00303038

Zhotovitel: PSG DS a.s. IČO: 04377036

505/118 DIČ: CZ04377036
627 00 Brno

Vypracoval: Mikeska

Rozpis ceny Celkem
HSV 99 495,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 99 495,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % 20 893,95 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 120 388,95 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: 20 Oprava chodníků ulice Olomoucká

0: 1 Chodník změna kontrukce

R: 1 Chodník změna kontrukce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 5115,00

1 113106221 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 165,00000 31,00 5 115,00

Díl: 5 Komunikace 94 380,00
2 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 165,00000 142,00 23 430,00

3 58381325 Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 8 cm- dlažba BEST 

GIGANT, povrch arabica 0,8x06x0,08

m2 165,00000 430,00 70 950,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
4I998xxx Doprava materiálu- dlažba kpl 1,00000] v ceně 0,00
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