


KOPIE
k založení



Objednávka č: O/OŠEF/0268/2018	Datum: 27.11.2018
Dodavatel: Stavby Pinc s.r.o Čížovská 990 19016 Újezd n. Lesy IČO: 05283752 DIČ: CZ05283752	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 27.11.2018

Termín: 17.12.2018

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Stavební a terénní úpravy v areálu ZŠ Novoborská, Praha 9 v rámci akce "ZŠ Novoborská - rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 329.603,31 Kč bez DPH

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.


Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.


Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.






Odehnal Martin Mgr.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru veřejných zakázek v registru veřejnosti a evropských fondů.
Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.
Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. o územní správě a rozvoji je vyloučeno.
Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb.

v dne 27/11/2018



Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněných ploch		Doba výstavby:		MČ Praha 9						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		ZŠ Novoborská Praha 9		Zhotovitel:		Stavby Pinc s.r.o.						
JKSO:		Zpracováno dne: 15.11.2018		Zpracoval:		Petr Pinc						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1	11	113152112R00	Přípravné a přidružené práce Odstranění zeminy	m3	5,20	285,00	0,00	1 482,00	1 482,00	1,30	6,76	RTS II / 2015
5	16	167101101R00	Přemístění výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,20	205,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
11	18	182001112R00	Povrchové úpravy terénu Plošná úprava terénu	m2	35,00	30,00	2 454,22	2 675,78	5 130,00	0,00	2,64	
12	181101121R00	181101121R00	Doplnění a rozproštění zeminy	m3	2,00	955,00	1 623,13	286,87	1 910,00	1,32	2,64	
13	180402113R00	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem	m2	35,00	62,00	831,10	1 338,90	2 170,00	0,00	2,64	
20	56	564772114R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad z kam. drceného 8-16	m2	108,00	220,00	28 077,57	7 562,43	35 640,00	0,12	14,43	
21	56481111R00	56481111R00	Podklad ze šterkodří po zhutnění	m2	108,00	65,00	19 388,16	4 371,84	23 760,00	0,01	1,17	
23	56473111R00	56473111R00	Hutnění podkladů	m2	108,00	45,00	3 893,43	966,57	4 860,00	0,00	0,00	
24	59	59684111R00	Dlažby pozemních komunikací a ploch Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši	m2	108,00	250,00	39 452,86	28 353,14	67 806,00	0,17	30,57	
25	59943211R00	59943211R00	Výplň spár dlažby křemecitým pískem	m2	108,00	35,00	2 411,87	24 588,13	27 000,00	0,01	0,92	
26	77124911R00	77124911R00	Řezání dlaždic diamant. kotoučem tl. 80 mm	m	18,00	185,00	2 427,23	2 412,23	3 330,00	0,00	0,00	
28	59245321	59245321	Dlažba BEST přírodní 20x10x8	m2	108,00	312,00	33 696,00	0,00	33 696,00	0,11	11,45	
45	90	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
46	91	91656111RT4	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	80,00	286,00	8 839,25	14 040,75	22 880,00	0,08	6,55	
49	95	95290811R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Hrubé vyčištění a úklid vnějších ploch	m2	108,00	15,00	306,33	1 313,67	1 620,00	0,00	0,11	
50	96	965043341RT3	Bourání konstrukcí Bourání podkladů bet., potěr do tl. 20 cm.	m2	108,00	386,00	301,49	73 246,51	73 548,00	0,22	38,90	
52	96205221R00	96205221R00	Vybourání asfaltu	m2	108,00	295,00	301,49	31 558,51	31 860,00	0,14	23,76	RTS II / 2017
53	H22	998223011R00	Komunikace pozemní a letišť Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	30,57	235,00	0,00	7 183,95	7 183,95	0,00	0,00	
54	S0	998222012R00	Přesuny sutí Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kaméniva	t	14,43	160,00	0,00	2 308,80	2 308,80	0,00	0,00	
55	97908211R00	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	48,18	231,25	0,00	11 141,61	11 141,61	0,00	0,00	
56	97908111R00	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,18	195,00	0,00	9 395,10	9 395,10	0,00	0,00	
57	97908112R00	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	481,80	15,00	0,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	
58	979087113R00	979087113R00	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky	t	48,18	380,00	0,00	18 308,40	18 308,40	0,00	0,00	
59	97999997R00	97999997R00	Poplatek za skládku sutí - čista sut' + zemina	t	32,06	495,00	0,00	15 869,70	15 869,70	0,00	0,00	
60	979990103R00	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	16,12	1 265,00	0,00	20 391,80	20 391,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
							Celkem:		303 498,36			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněných ploch	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZŠ Novoborská Praha 9	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ZŠ Novoborská Praha 9	Zhotovitel:	Stavby Pinc s.r.o.	IČ/DIČ:	05283752/CZ05283752
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	61
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 79 431,73 Montáž 132 240,27	Provizorní oplocení 10 000,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 9 104,95 Mimostav. doprava 7 000,00		
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	91 826,36				
ZRN celkem	303 498,36	DN celkem	10 000,00	NUS celkem	16 104,95
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 329 603,31
Základ 21%	329 603,31	DPH 21%	69 216,69	Celkem včetně DPH 398 820,00

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

STAVBY P
Stavby Pinc s.
Číslo účtu: 25000000000000000000
Pražská 150, 150 00 Praha 5
IČ: 05283752 DIČ: CZ05283752