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                                                                                                    číslo smlouvy zhotovitele:  K18021 

 

Smlouva o dílo  
 

 podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  Město Uničov 

Masarykovo náměstí 1, 783 91  
IČ: 00299634 
DIČ: CZ 00299634 
 
Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Tel/fax:  
e-mail:  
dále v textu též jako zadavatel 

a 

Zhotovitel:                „Uničov – KARETA, RI-STAV"   
                                  sídlící na adrese Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
 
                                   tvořené společnostmi: 
 
                                   KARETA s.r.o. – správce společnosti 

Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
IČ 62360213 
DIČ CZ62360213 
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
 
tel/fax :  
e-mail:  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: 
Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc 
Pověřen k jednání ve věcech technických: 
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel 
Ing. Tomáš Král, autorizovaný STV 
Martin Kubín, projektový manažer 

 
 
RI-STAV s.r.o. – společník 
Tři Dvory 49, 784 01 Litovel 
IČ 253 50 366  
DIČ CZ 253 50 366 
Zápis u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9405 
Zastoupena Radanem Vitoulem, jednatelem společnosti 

                                   
tel/fax :  
e-mail:  
 

jako společníci společnosti s názvem „Uničov – KARETA, RI-STAV"  na základě smlouvy o 
společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. § 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Dále v textu též jako dodavatel. 
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Výchozí podklady a údaje 
 

Podkladem pro uzavření smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy o dílo je nabídka 
uchazeče na zhotovení díla: 

 
  

„Tlaková splašková kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina, Dolní a Horní 
Sukolom“ 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci „Tlaková splašková 
kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina, Dolní a Horní Sukolom“dle výkazu výměr a 

projektové dokumentace na zhotovení díla vypracované firmou AGPOL s.r.o., Jungmanova 
153/12, Olomouc. 
 
Předmětem plnění jsou práce na těchto stavebních objektech: 

 

 místní část Dolní Sukolom 

 místní část Horní Sukolom 

 místní část Nová Dědina 
 
 
Jedná se o dokončení tlakové splaškové kanalizace v místních částech Nová Dědina, Horní 
a Dolní Sukolom (realizace čerpacích šachet včetně vystrojení, dokončení rozvodů v 
intravilánu obcí), realizace přivaděčů tlakové kanalizace a jejich napojení na kanalizační síť v 
Uničově.  
 
Rozsah plnění:  
Nová Dědina  
Potrubí PE100 RC SDR 11  
110x10 – 1510m  
Čerpací šachty – 20ks  
Horní Sukolom  
Potrubí PE100 RC SDR 11  
90x8,2 – 1103m  
Čerpací šachty – 36ks  
Dolní Sukolom  
Potrubí PE100 RC SDR 11  
90x8,2 – 195m  
63x5,8 – 25m  
Čerpací šachty – 62ks 
 
 
Předmětem plnění je dále: 

 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
stavby a zpětné písemné předání jejich správcům; 

 vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního 
souhlasu; 

 zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

 zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a  
případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

 umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle 
předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, 
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povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního 
značení po dobu výstavby; 

 provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí 
stavby v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

 vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

 ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 
povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých 
výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

 respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení 
prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí a vodotečí dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, 
souběhů apod.); 

 při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 
projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 
k dokumentaci skutečného provedení; 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské 
sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných 
k zahájení prací  na vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků; 

 účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, 
kontrolních dnech stavby, apod.; 

 zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do 
projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné 
provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny 
výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za 
zhotovitele a razítkem zhotovitele; 

 zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na 
podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 

 zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek 
únosnosti a hutnění pro komunikace apod.; 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle 
zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

 zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, 
v dohodnutých termínech; 

 součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, 
zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše 
výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

 
Místem plnění je město Uničov,  místní část Nová Dědina, Horní a Dolní Sukolom. 

 

III. Lhůty plnění smlouvy 
 

zahájení prací : 05 / 2018 
ukončení prací : 10 / 2018 

IV.  Cena plnění smlouvy  
 

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou 

dobu realizace a činí: 
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P.č. 
Název dílčího rozpočtu veřejné 
zakázky 

Cena bez DPH Sazba DPH v % Cena včetně DPH 

1 
Soubor nákladů místní část 
Nová Dědina 

8 166 426,- Kč 21 9 881 375,- Kč 

2 
Soubor nákladů místní část 
Dolní Sukolom 

10 098 695,- Kč 21 12 219 421,- Kč 

3 
Soubor nákladů místní část 
Horní Sukolom 

8 624 879,- Kč 21 10 436 104,- Kč 

∑ Celková nabídková cena 
26 890 000,- Kč 

21 
32 536 900,- Kč 

 
 

2.  Úprava sjednané ceny je možná pouze, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, 

které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 

předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Změna ceny může 

rovněž nastat když: 

- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla 

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

objednatel ani zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 

při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, a pod).  

3.  Oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 této SoD. 

4. Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem 

objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou 

jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na 

realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena 

považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných 

ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které 

nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 

cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen 

stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem 

vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

5.  Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 

V. Záruka za dílo 
 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 24 měsíců na dodávky, 60 měsíců 

na stavební práce a ostatní části stavby (rozvody potrubí, kabelové rozvody), terénní a 

sadové úpravy 36 měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této 

smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou. 

3. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, dodavatel 

požádá o zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. 

Předání stavby se uskuteční na základě písemné žádosti dodavatele podané min. 7 dní 

před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle 
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projektové dokumentace v požadované kvalitě, současně budou předány veškeré doklady 

nutné ke kolaudaci stavby (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i 

elektronické podobě, je-li k dané stavbě potřebné, dokumentace skutečného provedení ve 

třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.) 

5. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu    

    písemnou formou s doručením e-mailem a následně poštou na adresu zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele 

navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad. 

5. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen 

odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem. 

6. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady 

v záruční době. 

VI. Platební podmínky a fakturace 
 

1.  Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za    
provedené práce. Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a 
objednatel uhradí zhotoviteli zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po 
předání a převzetí díla (pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo 
bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla.  

Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána 
po vyfakturování 90% celkové ceny díla.  

     Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem 
provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury 
projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Každá faktura zhotovitele musí 
být označena názvem a číslem projektu. 

Název projektu: Tlaková splašková kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina, Dolní a Horní 
Sukolom 

     Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem 

provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury 

projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

2. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní od doručení zadavateli, součástí faktury bude 

soupis provedených prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce, faktury budou 

předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně. 

3. Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně v 

české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak je objednatel 

oprávněn daňový doklad, tzn. fakturu dodavateli před jeho splatností vrátit. Po dobu 

vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu 

předání. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v 

aktuální výši k datu zdanitelného plnění. Všechny platby se považují za splacené ze 

strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na 

účet zhotovitele.  

4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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6. Objednatel (obec) je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění 

bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném 

znění.  

7. Objednatel se zavazuje k úhradě škody vzniklé zhotoviteli z důvodu chybně uvedených 

údajů týkajících se čl. VI. této smlouvy. 

VII. Sankce 
 

1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve sjednaném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 25 000,- Kč za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn 

odečíst z ceny díla. 

2. Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání 

stavby a do doby jejich odstranění bude dodavateli účtována pokuta 500 Kč/den za 

každou vadu jednotlivě. Stejným způsobem bude postupováno i při odstraňování 

reklamačních závad po dobu záruky za dílo (pokuta bude účtována za překročení 15-ti 

denní lhůty nebo dohodnutého termínu odstranění). 

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu 

s odstraněním vad a nedodělků 500,- Kč  za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení s odstraněním vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody. 

5. Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení zakázky, který uvede 

zhotovitel v návrhu smlouvy. 

6.  V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,015% z celkového objemu prací za každý den prodlení. 

7.  Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu,       

která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve 

smluveném termínu. 

8. Po ukončení a předání stavby dodavatel do 14-ti dnů vyklidí staveniště a prostor 

staveniště uvede do původního stavu (zejména zeleň a komunikace), nedodržení tohoto 

termínu bude penalizováno částkou 500,- Kč za každý den prodlení. 

9.  Sankce za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště 7 000,- Kč za každý den prodlení 

po dohodnutém termínu uklizení znečistěných prostor. 

10.  Za porušení povinnosti dodavatele přizvat zástupce zadavatele ke kontrole zakrytých částí   

       stavby 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

11.  Za každou oprávněnou reklamaci 500 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den   

      jejího trvání ode dne následujícího po převzetí reklamace. Smluvní pokutu dodavatel    

      neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů po obdržení reklamace,   

      případně do lhůty písemně dohodnuté se zadavatelem. 

12.  Pokud dodavatel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění zadavatele, že    

      dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že   

     dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši  

     10 000 Kč. 

13. Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude    

     stanoven při předání a převzetí staveniště. 

14. smluvní pokuta za neúčast dohodnutých zástupců dodavatele na kontrolních dnech se   

      stanovuje ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ (kontrolní den). 
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15. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve     

     výši 7 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

VIII. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací s tím, 

že do tohoto termínu obstará souhlas příslušných úřadů k provedení díla. 

2. Zhotovitel zajistí osazení přenosného dopravního značení nezbytného po dobu stavby dle 

pokynů DI POLICIE a jeho odstranění do předání díla. 

3. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro 

provedení díla. 

4. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho 

požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin. 

5. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění opravy 

vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod 

komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu 

nezbytně nutnou. 

6. Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn přístup 

vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie. 

7. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí 

podané zhotovitelem a to formou předávacího protokolu, který ve dvou vyhotovení 

nachystá zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude závěrečná zpráva stavby s 

prohlášením o shodě dodávaných materiálu a protokoly o zkouškách. 

8. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. 

víceprací vyžádaných objednatelem bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen 

dodatek k této smlouvě. 

9. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního 

značení uzavírky. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude 

objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících. 

10. Zařízení staveniště a skládky zajistí zhotovitel. 

11. Případné změny podkladů provedení stavby budou s dodavatelem projednány během   

      realizace a budou řešeny formou dodatků. 

12. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby, napojení na inženýrské sítě si zajistí   

      dodavatel (z veřejných městských sítí), dodavatel si zajistí samostatné měření médií a po   

      ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě, staveniště bude předáno   

      osobně po prohlídce místa na písemnou žádost dodavatele stavby, event. po předchozí   

      dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis 

13. Zadavatel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro    

      celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo dodavatele na náhradu škody ani  

      ušlého zisku. Dále má zadavatel právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu  

      zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu,   

      zadavatel má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí   

      ze strany dodavatele. 

14. Zakryté části stavby bude zadavatel přebírat osobně na vyzvání dodavatele. Na  
      požádání předloží dodavatel atesty vybraných materiálů použitých ve stavbě,  
15. Dodavatel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   
      o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
      staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a  
      příslušné ČSN.  
16. Dodavatel si během stavby zajistí střežení staveniště. 
17. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. 
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18. Zadavatel nebude přihlížet k požadavkům dodavatele na úpravu ceny za realizaci díla z   

      titulu změny cen vstupních materiálů. 

19. Dodavatel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla  
      zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.  
20. Během realizace stavby je dodavatel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a   

      na přilehlých komunikacích. 

21. Dodavatel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou   
       prokazatelně způsobené činností dodavatele; pro tento účel si dodavatel před podpisem  
       smlouvy zajistí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností s limitem  
       plnění ve výši min. 2,0 mil. Kč.  
22.  Autorský a technický dozor zajistí zadavatel. 

23.  Dodavatel stavby si na své náklady zajistí zábor veřejného prostranství pro skládky  

      materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení   

      podzemních zařízení v místě stavby. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro   

      pracovníky dodavatele. 

24. Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně   

      možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným   

      rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.   

      Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 3 000 000 Kč. 

25. Ostatní výše neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro  

      zhotovení stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby  

      a Hospodářská komora ČR, Praha 2007. 

26.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, z nichž po čtyřech obdrží zhotovitel a po dvou   

       objednatel. 

27. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
Přílohy: 
1) Cenová nabídka 
2) Časový a finanční harmonogram 
 
Objednatel:                                                             Zhotovitel: 
 
V Uničově dne: 16.4.2018              V Bruntále dne: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                 ……………………………………….. 
   
Mgr. Radek Vincour,                 Ing. Marek Němec  
Starosta města                                                       Jednatel společnosti KARETA s.r.o. 
                                                                               Správce společnosti na základě plné moci 












































































































