

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDI pro akci
Výsadba izolační zeleně v okolí Říčan
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 PŘS/……/2018/OTS


	PŘÍKAZCE:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	[………….…]

	Email:
	eva.sebkova@ricany.cz

	dále „Příkazce“ 
	

	
	

	
	

	PŘÍKAZNÍK:
	3L studio, s.r.o.

	Místo podnikání:
	Jiřího z Poděbrad 1345, 470 01, Česká Lípa

	zastoupený:
	Ing. Martinem Šumou, jednatelem

	bankovní spojení
	.

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	25462644

	DIČ:
	CZ25462644

	Identifikátor datové schránky
	5rtdn7j

	tel.:
	222327004

	email
	asistent@3Lstudio.cz

	dále „Příkazník“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět smlouvy
Příkazce má v úmyslu realizovat akci „Výsadba izolační zeleně v okolí Říčan“, dále jen Dílo. Předmět Díla je uveden ve smlouvě o dílo č. uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem Díla, a v jejich přílohách, zejm. v projektové dokumentaci  ZO ČSOP Vlašim, autorky Ing. Pavlíny Čepkové z června 2017. Tyto dokumenty v rozsahu potřebném pro plnění dle této smlouvy, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí na jeho účet:

technický dozor a technickou pomoc při REALIZACI DÍLA

v průběhu Díla v rozsahu všech právních předpisů vztahujících se k těmto pracím.

Příkazník se zavazuje především k těmto jednotlivým povinnostem:

práce předcházející realizaci díla   
· převzetí a seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace Díla
· odborné posouzení projektové dokumentace Díla
· spolupráce při posuzování výsledků výběrového řízení na dodavatele Díla a při uzavření smlouvy se zhotovitelem Díla
práce spojené s realizací díla:
· předání staveniště zhotoviteli Díla včetně vytvoření protokolárního zápisu,
· zastupování objednatele na jednáních s dotčenými orgány a institucemi 
· po celou dobu realizace Díla kontrola zhotovitele Díla nebo jeho části a ostatních účastníků Díla při dodržování podmínek daných příslušnými stanovisky dotčených orgánů a správců sítí k Dílu,
· zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,
· kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy,
· dohled nad dodržováním postupu Díla v souladu s  projektovou dokumentací Díla, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami a obecně platnými předpisy, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo, v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace Díla,
· seznamování příkazce předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu Díla nastane,
· kontrola veškerých dodávaných materiálů a posouzení souladu jejich kvality s požadavky uvedenými ve smlouvě a ve veškerých souvisejících normách, zapsání výsledků kontrol do stavebního deníku,
· kontrola a evidence dokladů prokazujících kvalitu dodávaných materiálů, příp. prací
· kontrola vedení stavebního deníku, zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek provádění Díla uplatnění opatření směřujících ke sjednání nápravy,
· věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro fakturování, dodržení platebních podmínek dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem,
· ve spolupráci se zhotovitelem příprava změnových listů a podkladů pro uzavření dodatků smlouvy o dílo se zhotovitelem Díla ihned, jakmile je poukázáno na potřebu realizace vícenákladů,
· v koordinaci se zhotovitelem zajištění všech podkladů pro změnová řízení, tzn. oceněných změnových listů vč. zjišťovacích protokolů k těmto změnovým listům a provádění jejich kontroly,
· účast na změnových řízeních včetně jednání o cenách,
· provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem Díla v průběhu provádění Díla, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů Díla, a to vč. kontroly dodržování výše vícenákladů díla do max. úrovně  20 % ceny původní veřejné zakázky na zhotovitele, vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu Díla (ve finanční i věcné skladbě) v tištěné i digitální formě a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření, vypracování návrhů na zpracování doplňku rozpočtu zhotovitelem Díla nebo jeho části, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci,
· projednání změn a dodatků projektu, které nezvyšují cenu, nemění kvalitu ani termín, v rozsahu svého pověření odsouhlasení návrhů zhotovitelů Díla nebo jeho části nebo jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci na rozhodnutí,
· uplatnění vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny Díla,
· kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Díla nebo jeho části, případně schváleného harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžité vyrozumění příkazce a návrh opatření směřující k nápravě;
· kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem Díla nebo jeho části a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí příkazce vůči zhotoviteli Díla,
· ve spolupráci se zhotovitelem Díla nebo jeho části svolání kontrolních dnů min. 1x za dva týdny , účast na nich a řízení jejich průběhu vč. pořízení zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc/docx),
· v případě absence na kontrolním dnu Díla zajištění adekvátní náhrady (zástup) se stejnou odborností
· provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku, kontrola vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou,
· péče o včasné předání a doplňování dokumentace pro provedení Díla, podle které se Dílo realizuje, koordinace požadavků AD a požadavků zhotovitele Díla nebo jeho části, evidence a organizační zabezpečení dokumentace skutečného provedení,
· evidence dokumentace dokončených částí Díla,
· spolupráce se zhotovitelem Díla při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Díla živelnými událostmi, kontrola dodržování bezpečnosti práce, požárních předpisů apod.,
· kontrola řádného uskladnění materiálů pro Dílo a pořádku v prostoru Díla a jeho bezprostředním okolí,
· v průběhu díla zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Díla,
· příprava podkladů pro předání a převzetí Díla, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončeného Díla včetně dokladů, vypracování soupisu vad a nedodělků a závěrečného předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc/docx, .xls/xlsx),
· kontrola odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí Díla a zapsaných v závěrečném předávacím protokolu, vč. zápisu o jejich odstranění,
· zajištění fotodokumentace celé realizace Díla, předání fotodokumentace na nosiči CD,
· zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety,
Článek 2nd Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv příkazce:
· dle § 619 a násl. obč. zák. na plnění závazku zhotoviteli Díla
· dle § 2615 a násl. obč. zák. při vadném plnění dodávky Díla
· na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.
Příkazník se zavazuje v dostatečném časovém předstihu, minimálně však dva týdny předem, písemně upozornit příkazce na nebezpečí promlčení jeho práv spolu s doporučením právních úkonů, jimiž příkazce promlčení zabrání. Příkazník neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, která běží ode dne vystavení potvrzení zhotovitelům Díla, že jejich dodávky byly splněny a převzaty příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazce v záruční době). V předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončené Díle v průběhu záruční doby.
2.2. Příkazník se zavazuje všechny činnosti dle této smlouvy vykonávat na profesionální úrovni a chránit jemu známé zájmy příkazce.
2.3. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se příkazce, o nichž se dozví při plnění předmětu smlouvy a to i po skončení platnosti této smlouvy.
2.4. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti, jejichž plnění je předmětem této smlouvy, vlastními silami.
2.5. Zástupci ve věcech smluvních:
· za příkazníka:	Martin Šuma
· za příkazce:		Mgr. Vladimír Kořen
Zástupci ve věcech technických:
· za příkazníka:	Martin Šuma		 
· za příkazce:		Ing. Eva Šebková
V případě zapojení třetích osob je příkazník povinen zajistit, aby všechny podmínky vyplývající z této smlouvy byly podmínkami smluvního vztahu mezi příkazníkem a třetí osobou tak, aby byl zajištěn plynulý a kvalitní chod prací pro realizaci.
2.6. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré nezbytné podklady, doklady a informace, jakož i veškerou součinnost potřebnou ke splnění předmětu této smlouvy. 
2.7. Příkazník se zavazuje, že bude po celou dobu vykonávání činnosti příkazníka udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí činností s pojistným plněním ve výši 3 miliony Kč. Kopie pojistné smlouvy v požadované výši bude doložena do 15 dní po podpisu smlouvy, nejdéle však do předání díla zhotoviteli a započetí přípravných a stavebních prací zhotovitele.

Článek 3rd Místo plnění
3.1. Místo plnění se s výjimkou stavebního dozoru nesjednává s tím, že příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat příkazci zásadně na jeho doručovací adrese. Pro stavební dozor (TDI) je místem plnění přímo dílo v Říčanech nebo MěÚ v Říčanech, mimo úkonů, které může provádět na svém pracovišti.

Článek 4th Doba plnění
4.1. Termíny plnění jsou stanoveny dohodou ve prospěch obou stran takto:
Zahájení činnosti:				činnost bude zahájena na výzvu příkazce
Předpokládané zahájení díla:		dnem účinnosti smlouvy
Předpokládané ukončení díla		31.12.2018
Článek 5th Financování
5.1. Smluvní strany se dohodly, že platební doklady zhotovitele Díla budou docházet na adresu příkazce, který je neprodleně předá příkazníkovi, který odpovídá za jejich kontrolu z hlediska jejich oprávněnosti, správnosti a výše požadovaných částek v návaznosti na uzavřené smlouvy, jakož i za jejich včasné předkládání příkazci k placení a to nejpozději 14 dní před lhůtou jejich splatnosti. Příkazník požaduje na kontrolu dokladů 5 pracovních dnů. Každá faktura bude označena číslem projektu CZ.05.4.27/0.0./0.0./17_0589/0006146.
5.2. Příkazník se zavazuje vypracovat dle uzavřených smluv pro příkazce platební kalendář a tento průběžně dle dodatků ke smlouvám aktualizovat.

Článek 6th Stanovení výše úplaty příkazníka
6.1. Příkazce i příkazník se dohodli na této smluvní ceně za práce, obstarání záležitostí a provedení činností, uvedených v čl. I této smlouvy. Tato cena je stanovena na základě rozsahu díla známého v době uzavírání této smlouvy. Pokud se smluvně změní rozsah předmětu smluvního závazku bez zavinění příkazníka, bude cena přiměřeně upravena. 
6.2. Na základě rozsahu činnosti dle článku I. se smluvní strany dohodly na konečné ceně ve výši:
54 000  bez DPH a ve výši 65 340 s DPH, přičemž tato částka odpovídá odhadovanému celkovému časovému plnění v rozsahu  30  hodin.
6.3. Cena je konečná, příkazník  je plátcem DPH.
6.4. Cena za práce dle této smlouvy je splatná po ukončení plnění, ke kterému dojde po zhotovení a předání závěrečného předávacího protokolu obsahujícího zápis o odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla.
6.5. Lhůty splatnosti úplaty příkazníka jsou 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) příkazci.
6.6. Daňový doklad bude mít náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.7. Veškeré náklady příkazníka spojené s předmětem smlouvy (v rozsahu dle této smlouvy) jsou pokryty cenou sjednanou dle bodu 2. tohoto článku.

Článek 7th Odpovědnost příkazníka za vady jeho činnosti a smluvní pokuty
7.1. Příkazník se dostane do prodlení, pokud nebyl splněn termín dokončení Díla dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla zaviněním příkazníka a příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje termín dokončení Díla.
7.2. Příkazník ručí za důsledky vad plynoucí z porušení závazku obstarání záležitostí pro příkazce s odbornou péčí.
7.3. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu při výpovědi smlouvy příkazcem z důvodu vadného plnění povinností příkazníka dle čl. II ve výši 5 % z celkové ceny za vykonané činnosti.
7.4. V případě prodlení příkazce s placením účtovaných částek dle obsahu čl. 6 této smlouvy zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
7.5. Příkazník souhlasí s tím, aby částka odpovídající smluvní pokutě dle odstavce 3 tohoto čl. byla započtena vůči jeho pohledávkám za příkazcem.
7.6. Těmito ustanoveními není dotčen nárok příkazce nebo příkazníka na náhradu případné škody.

Článek 8th Doba trvání a výpověď smlouvy
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne odstranění vad a nedodělků vyplývajících ze závěrečného předávacího protokolu Díla. Před uplynutím této doby může být účinnost této smlouvy ukončena na základě dohody smluvních stran, nebo výpovědí některé ze smluvních stran.
8.2. Příkazce může vypovědět smlouvu pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany příkazníka, jestliže příkazník ani na písemnou výzvu příkazce nezjedná v přiměřené lhůtě nápravu. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, považuje se za přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy 15 dní.
8.3. Příkazník může vypovědět smlouvu pouze v případě prodlení příkazce s placením úplaty dle čl. 6 této smlouvy delším jednoho měsíce.
8.4. Výpovědní lhůta činí 15 dní.
8.5. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím splněním (zejm. vypovězením nebo odstoupením od smlouvy), náleží příkazníkovi odměna v poměrné výši dle uskutečněných prací.

Článek 9th Ostatní ujednání
9.1. Plnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním podkladů pro přejímací řízení dokončeného Díla, předání závěrečného vyúčtování Díla a zajištěním odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.
9.2. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen prostřednictvím příkazníka. 
9.3. Pokud zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám provede sám příkazce, odpovídá zcela za jejich důsledky.
9.4. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.
9.5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna zákonným způsobem.
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
9.7. Ve všech záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době vyhlášení zakázky.
9.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
9.9. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 15.11.2018 pod číslem usnesení 18-50-013.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Živnostenský list
Příloha č. 2 – Pojistná smlouva
Příloha č. 3 – vyjádření správců sítí 
Příloha č. 4 – smlouva o Dílo


	V Říčanech
	dne [………….…]
	V Praze
	dne [………….…]

	Příkazce:
	
	Příkazník:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	[bookmark: _GoBack]  Martin Šuma
	

	starosta města	
	                                                             
	      
	



PŘS | výkon TDI | vzor RMŘ-8-2016		strana 1 z 6
SOD | realizace VZMR | vzor 8-2016		strana 5 z 6
image1.png




