

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na realizaci akce
„Rekonstrukce vzduchotechniky energobloku ve stanicích metra Florenc B a Můstek B“
(dále také jen „Smlouva“ či „tato smlouva“)

č. Smlouvy Objednatele: **000993 00 18**

č. Smlouvy Zhotovitele: Z-18006

1. Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou
představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1930731349/0800

Obchodní rejstřík: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r. o.

Se sídlem: Praha 10, Hornoměřcholupská 518/68, PSČ 102 00

IČO: 41690192

DIČ: CZ41690192, plátce DPH

zastoupený: Markem Šleglem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Obchodní rejstřík: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3547

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000188934 s názvem „**Rekonstrukce vzduchotechniky energobloku ve stanicích metra Florenc B a Můstek B**“ ze dne 2.11.2018.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky poptávkového řízení pod č. 1000188934. Současně je povinen postupovat v souladu s právními předpisy České republiky, jakož i dotčenými ČSN normami, případně též pokyny Objednatele.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je:

Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí realizaci akce „**Rekonstrukce vzduchotechniky energobloku ve stanicích metra Florenc B a Můstek B**“ detailněji popsáno a znázorněno v projektové dokumentaci pro výběr Zhotovitele, se kterou se Zhotovitel seznámil v rámci poptávkového řízení a obdržel dle bodu 13.1. této Smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj smluvnou cenu.
- 3.2. Zpracování **realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení** díla, do které budou zpracovány připomínky Objednatele a případného pověřeného zástupce Objednatele uplatněné v průběhu zpracování dokumentace. Dokumentace bude předána Objednateli ve 4 výtiscích a v elektronické verzi ve formátech DOC, XLS a DWG a PDF, dále navíc výkresová dokumentace skutečného provedení rozváděčů ve 2 výtiscích, geodetické zaměření skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG a PDF). Součástí dokumentace skutečného provedení budou i návody na obsluhu a údržbu. Veškerá dokumentace bude v českém jazyce.
- 3.3. Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro kolaudaci a následné provozování díla.
- 3.4. Poskytnutí nezbytné součinnosti během kolaudace – podání vysvětlení orgánům státní správy během prohlídky a kolaudačního řízení, doplnění informace k dílu, apod.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel předá Objednateli realizační dokumentaci (na oba energobloky) k připomínkám do **3 měsíců** od výzvy k vypracování realizační dokumentace. Po dobu připomínkování realizační dokumentace ze strany Objednatele se lhůta staví. Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě **15 měsíců** ode dne předání prvního staveniště včetně, přičemž provede dílo po etapách tak, aby nejdříve byla zahájena a zcela dokončena (předána k užívání bez vad a nedodělků bránících provozu) realizace díla na stanici Florenc B a následně zahájena a zcela dokončena realizace díla na stanici Můstek B. Objednatel vyzve Zhotovitele 14 dnů předem k předání staveniště a Zhotovitel je povinen ho k tomuto datu převzít.
- 4.2. Zhotovitel v rámci nabídky vyhotovil harmonogram prací Zhotovitele, který vychází ze zadání Objednatele a který je součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. Harmonogram musí umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. V případě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby Zhotovitele o více jak 14 (čtrnáct) dní, nebo na základě požadavku zástupce Objednatele a/nebo Objednatele je Zhotovitel povinen harmonogram výstavby revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle kapitoly 11. a na odstoupení od Smlouvy dle kapitoly 17. této Smlouvy zůstává zachováno. Nebude-li stranami písemně sjednáno, nebo Objednatel písemně odsouhlaseno jinak, nedochází při takovéto aktualizaci k posunu výše uvedených uzlových bodů a závazných termínů. Zhotovitel je bez ohledu na harmonogram prací povinen dokončit a předat dílo Objednateli ve lhůtě uvedené v bodě 4.1 této smlouvy.
- 4.3. Doba provedení díla bude prodloužena:
- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky prokazatelně z důvodu porušení povinnosti Objednatele dle této Smlouvy, pokud je vyloučeno porušení povinnosti Zhotovitelem, a to o dobu trvání překážky,
 - b) jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí. Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.
to neplatí, pokud Zhotovitel do 4 kalendářních dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti o ní písemně neinformoval Objednatele nebo případného zástupce Objednatele či Objednatele, a do 7 dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené zástupcem Objednatele či Objednatel, nesdělil písemně zástupci Objednatele podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění/prodloužení.

5. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění této Smlouvy jsou prostory **stanice metra Florenc B (resp. její zázemí) a stanice metra Můstek B (resp. její zázemí).**

6. Cena díla

- 6.1. Zhotovitel stanovil celkovou cenu za kompletní splnění díla. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou dobu provádění díla.

Cena díla celkem bez DPH 12 458 392 Kč
(Slovy: Dvanáct milionů čtyřicet a pět tisíc čtyřicet devět a dvě set korun českých)

- 6.2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena díla měněna. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena je ujednána pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přístupná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění díla. DPH bude účtována podle předpisů platných k DUZP. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravu ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Rozpis cen díla je uveden v příloze č. 3 (Oceněný výkaz výměr). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění Objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. Výše uvedené neplatí pro vícepráce vyvolané vadami projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla, s výjimkou realizační dokumentace díla, a vícepráce vyvolané důvody ležícími výlučně na straně Objednatele. Nárok na úhradu výše uvedených víceprací se snižuje o cenu souvisejících méněprací.
- 6.3. Způsob oceňování víceprací a méněprací:
Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 6.4. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně dokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne případně pověřený zástupce investora případně investor sám. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 6.5. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo oceněný výkaz výměr, který je přílohou této Smlouvy mohou být zahájeny pouze po předchozím odsouhlasení a pokynu Objednatele nebo případného zástupce Objednatele a následném uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
- 6.6. Další položky nabídkové ceny:
Nabídková cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému splnění díla, zejména pak:

- a) veškerých nákladů Zhotovitele na zhotovení díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režíí, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou,
- b) provádění stavebních úprav a přípomocí,
- c) veškerých nákladů na řádné dokončení díla, včetně m. j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
- d) nákladů na realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení minimálně v rozsahu RDS dle skutečného provedení díla v tištěné vč. elektronické verze a náklady na geodetické zaměření skutečného stavu (listinná i digitální verze) dle bodu 01.
- e) nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkaz způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí díla,
- f) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem,
- g) nákladů na záruky,
- h) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří ZS,
- i) nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny Objednatelem,
- j) nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
- k) nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění díla,
- l) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby,
- m) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
- n) nákladů na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vysoušení včetně veškerých ostatních opatření pokud si to klimatické podmínky vyžádají,
- o) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová dokumentace,
- p) nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení,

- q) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor,
 - r) všech dalších nákladů, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění,
 - s) nákladů na uvedení do provozu veškerých částí díla, zejména technologií a zajištění jejich funkčnosti se stávajícími technologiemi a zařízeními, které nejsou předmětem rekonstrukce.
- 6.7. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto Smlouvou.
- 6.8. Veškeré další náklady stavby dle bodu 6.3. jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
- 6.9. Oceněný výkaz výměr v členění po jednotlivých objektech tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

7. Zastavení/přerušení díla

- 7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí stavbu odlišně od PD bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně apod.).
- 7.2. Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění díla pokud dochází k opakovanému poškozování majetku Objednatele.
- 7.3. Objednatel je dále oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k přerušení provádění díla z provozních či jiných důvodů na straně Objednatele. Objednatel v takovém případě uhradí Zhotoviteli veškeré náklady takovým přerušením vyvolané. Nárok na úhradu nákladů vzniklých v důsledku přerušení díla Zhotoviteli nevzniká v případech přerušení dle bodu 7.1 a 7.2 a dále v případech, kdy takové přerušení bylo způsobeno Zhotovitelem a v případech přerušení způsobených v důsledku vyšší moci. Doba pro provedení díla uvedená v bodě 4.1 se v případě se v případě přerušení dle věty první tohoto ustanovení a v případě vyšší moci prodlužuje o dobu přerušení.

8. Platební podmínky

- 8.1. Fakturace bude probíhat ve čtvrtletních cyklech na základě dílčích faktur (vždy ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí) - daňových dokladů (dále faktur), vystavených v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále

DUZP) na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním čtvrtletí (které budou přílohou faktury), odsouhlaseného případným zástupcem Objednatele a Objednatel. U každé faktury se stanovuje zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Za DUZP se považuje poslední kalendářní den příslušného kalendářního čtvrtletí. U poslední faktury se za DUZP považuje den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu, který bude její nedílnou přílohou. Soupis skutečně provedených prací bude přílohou faktur.

8.2. Zádržné ve výši 10 % ceny uvolní Objednatel Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele a nejdříve po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, bude-li je dílo vykazovat. . Současně s touto žádostí předá Zhotovitel Objednateli originál bankovní záruky vystavené ve prospěch Objednatele na částku představující polovinu zbývajících 10 % ceny díla s platností do skončení pětileté záruční lhůty. Pokud nebude předán originál bankovní záruky vystavené ve prospěch Objednatele, nemůže být zádržné uvolněno. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti:

- obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta,
- obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky,
- identifikace Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatel, za jejíž splnění je záruka vystavena,
- výše bankovní záruky na částku odpovídající jedné polovině z 10 % zádržného (tj. 5 %) ceny díla,
- datum platnosti bankovní záruky (od data vystavení doporučení žádosti o uvolnění zádržného do konce pětileté záruční doby),
- neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti,
- prohlášení, že výstavce bankovní záruky se zavazuje vyplatit peníze na základě první písemné výzvy příjemce, ve které příjemce prohlásí, že Zhotovitel nesplnil své smluvní závazky z předmětné Smlouvy ve vztahu k odstraňování vad v záruční době,
- název příjemce bankovní záruky (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, 190 22, IČ: 00005886),
- bezpodmínečnost a neodvolatelnost plnění na první výzvu příjemce bankovní záruky.

8.3. Bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH.

8.4. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

8.5. Faktury - daňové doklady budou vystaveny na Objednatele s adresou uvedenou v záhlaví Smlouvy.

8.6. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje:

- číslo Smlouvy,
 - číslo a název akce,
 - číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí objednatel zhotoviteli
 - předmět – část díla,
 - IČ Objednatele i Zhotovitele,
 - celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny za část díla,
 - bankovní spojení Zhotovitele,
 - razítko a podpis zodpovědné osoby,
 - číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA,
 - výše zádržného,
- 8.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění event. k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

9. Záruční doba

- 9.1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami (včetně zadávací dokumentace), platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé, zejména plnou funkčnost a bude způsobilé k použití ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu. Pokud jsou uvedené právní předpisy, normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této Smlouvy bude nejprísnější předpis, norma či doporučení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným ukončením včetně předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu a předání díla Objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě.
- 9.3. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu v délce **60 měsíců** na stavební část plnění a dále záruční lhůtu v délce **60 měsíců** u technologické části plnění, a to za předpokladu dodržení předepsané údržby díla nebo jeho částí, se kterou prokazatelně seznámí Objednatele Zhotovitel, a za předpokladu užívání díla nebo jeho částí k účelu, jemuž je určeno. Záruční lhůta začíná běžet dnem po

řádném předání a převzetí díla Zhotovitelem. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla za bezvadné. Pokud Zhotovitel neseznámí Objednatele s předepsanou údržbou díla, nemůže následně dodržení ujednání o záruce podmiňovat nedodržením této údržby Objednatelem.

- 9.4. Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve Smlouvě v dohodnuté lhůtě, má Objednatel právo použít jiné osoby, které práce v rámci díla provedou. Pokud je to práce, kterou měl dle ustanovení této Smlouvy provést Zhotovitel na vlastní náklady, pak veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí zástupce Objednatele po projednání s Objednatelem případně Objednatel sám a Zhotovitelem a Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele.
- 9.5. Pokud Objednatel uvědomí Zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, Zhotovitel se zavazuje závadu odstranit nebo vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s pokyny Objednatele. Veškeré tyto práce a dodávky budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
- 9.6. Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění a odstranit Objednatelem reklamovanou vadu:
 - a) nastoupení na odstranění vady bránící provozu do 24 hodin (v rámci pracovních dnů) a odstranění vady do 5 pracovních dnů;
 - b) nastoupení na odstranění ostatní vady dle požadavku Objednatele uvedeného v reklamačním protokolu nejpozději však do 5 pracovních dnů a jejich odstranění nejpozději do 3 týdnů; nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění havárie/vady odlišně.
- 9.7. Reklamáce (v písemné formě) musí obsahovat přesný popis vady, musí být podepsána oprávněným zástupcem Objednatele či Objednatelem a doručena do sídla Zhotovitele k rukám jeho statutárního orgánu. V případě, že vada nebude v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem odstraněna, má Objednatel právo zajistit odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad Zhotovitele.
- 9.8. Záruka je stanovena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a pro všechny vady způsobené činnostmi Zhotovitele.

10. Odpovědnost za škody, pojištění

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných Objednatelem,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
- 10.2. Za případné škody, které vzniknou činnostmi Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo

úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a nedošlo k porušení povinnosti Zhotovitele.

- 10.3. Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění díla v platnosti pojistnou smlouvu ve výši 11 mil. Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Pojistnou smlouvu předloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele.
- 10.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm Zhotoviteli doklad. Náklady v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb, které budou Zhotoviteli splatné v rámci běžných plateb. Obdobná ustanovení platí i pro poddodavatele Zhotovitele.
- 10.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel až do doby řádného předání díla bez vad a nedodělků Objednateli.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení s termínem dokončení díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení s termínem dokončení a předání díla.
- 11.2. Smluvní pokuta pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení se sjednává ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- 11.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vad v záruční době ve sjednaném termínu nebo v případě prodlení s odstraněním vad v záruční době se sjednává ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každý den prodlení pro ostatní vady.
- 11.5. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel či jeho poddodavatel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- 11.6. Pro případ, že Zhotovitel, včetně jeho poddodavatelů, poruší závažným způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele a zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
 - 30 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení,

zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.).

- 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek neplánované omezení nebo přerušení provozu metra na dobu delší než 30 minut.
 - 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.
 - 3 000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše
 - 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.).
 - 1 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací.
 - 1 000 Kč za každý zjištěný jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů pracovníky Zhotovitele v rozsahu celého staveniště.
 - 10 000 Kč za neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní cedule.
- 11.7. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 11.8. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený ve faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného uchazeče vůči Objednateli.
- 11.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání dokumentů podle bodu 17.4, uhradí Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH). Objednatel může odečíst tuto smluvní pokutu od částek, které jsou nebo budou splatné Zhotoviteli, případně požadovat ji ze záruky na provedení díla. Úhrada nebo zápočet smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za škodu, ztrátu a/nebo ušlý zisk vzniklé Objednateli.
- 11.10. Ujednáním smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo

na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení.

12. Poddodávky

- 12.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím poddodavatele neuvedeného v Příloze č. 1 (Seznam poddodavatelů) této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Za poddodavatele se pro tento účel považuje jakýkoliv další dodavatel, který fyzicky realizuje dílo na staveništi, tedy i poddodavatelé poddodavatelů apod.
- 12.2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky musí být vždy předem vyžádána písemně na kontaktní osobu Objednatele společně se sdělením podstatných důvodů pro tuto změnu a následně odsouhlasena Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo takovou změnu odmítnout.
- 12.3. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
- 12.4. V případě, že bude Zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

13. Další práva a povinnosti Objednatele a případného zástupce Objednatele

- 13.1. Objednatel nebo zástupce Objednatele předá Zhotoviteli nejpozději po podpisu Smlouvy:
 - výtisk PD (DVZ) v listinné verzi a v digitální podobě,
 - vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě.
- 13.2. Objednatel nebo zástupce Objednatele předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:
 - stavební povolení,
 - ostatní doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.).
- 13.3. Zástupce Objednatele je povinen vykonávat povinnosti a je oprávněn využívat pravomoci specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající. Zástupce Objednatele nemá žádnou pravomoc měnit tuto Smlouvu. Zástupce Objednatele není oprávněn, kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, zbavovat Zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této Smlouvy.
- 13.4. Zástupce Objednatele a Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle názoru zástupce Objednatele či Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá

v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na díle nebo v souvislosti s prováděním díla je považována zástupcem Objednatele či Objednatelkou za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou zástupcem Objednatele či Objednatelkou.

14. Další práva a povinnosti Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.
- 14.2. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady a nedodělky v přesném souladu se Smlouvou a k plné spokojenosti Objednatele. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele a/nebo zástupce Objednatele ve všech záležitostech, týkajících se díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění díla pouze od Objednatele a/nebo zástupce Objednatele.
- 14.4. Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi.
- 14.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činnosti Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou smluvní strany zápis do stavebního deníku.
- 14.6. Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby.
- 14.7. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku zástupce Objednatele či Objednatele i jeho poddodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do celkového předání a převzetí díla.
- 14.8. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele či Objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu nebo její upravené znění.

14.9. Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.

14.10. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků:

- odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele či Objednatelům,
- odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, zařízení a staveniště, včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření včetně m. j. výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem,
- nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby převzetí bezvadného díla Objednatelům. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla,
- zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště,
- učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv třetích osob mj. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti,
- učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zproští Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči nim.

14.11. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla (jejichž původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytríděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele. KO je nutné vytrídit dle následujícího:

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů)

170405 – železo, ocel

170401 – měď, bronz, mosaz

170402 – hliník

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely

170407 – směsné kovy

Dále je Zhotovitel povinen vytrídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO.

Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.

Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele.

- 14.12. Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele či Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele.
- 14.13. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele k 10. pracovnímu dni každého kalendářního měsíce předem odsouhlasenou zástupcem Objednatele či Objednatelem, které budou obsahovat minimálně následující údaje:
- Identifikační data díla
 - a) Název, místo a doba realizace díla
 - b) Zhotovitel
 - c) Aktuální seznam poddodavatelů
 - Stav výstavby
 - a) Technický a kvalitativní stav/postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle harmonogramu
 - b) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací
 - c) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí
 - d) Nasazení lidí, strojů a mechanismů
 - e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy
 - Časový průběh výstavby
 - a) Datum zahájení a plánované datum ukončení díla
 - b) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - c) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - d) Vyhodnocení plnění harmonogramu výstavby Zhotovitele

- e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby
 - Změnové listy
 - Měsíční platby
 - a) Aktuální požadavek
 - Fotodokumentace
 - a) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD
- 14.14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky stavebního povolení a podmínky všech dotčených orgánů státní správy, organizací a podmínky správců dotčených inženýrských sítí.
- 14.15. Zhotovitel odpovídá za poškození inženýrských sítí, které budou vyznačeny na staveništi nebo Zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí předané projektové dokumentace.
- 14.16. Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby.
- 14.17. Zhotovitel si před započítím prací zajistí u Objednatele pro své pracovníky externí průkazy (popř. identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor Objednatele a případně školení nařízené vnitropodnikovými normami Objednatele.
- 14.18. Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1. 1. 2008.
- 14.19. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací v metru.
- 14.20. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.
- 14.21. Zhotovitel si před započítím prací zjistí možné způsoby a možnosti dopravy materiálu, zařízení a osob na pracoviště. Zhotovitel je srozuměn s tím, že doprava materiálu a zařízení je možná převážně v době nočních výluk provozu metra, a to zejména nákladní kolejovou dopravou.
- 14.22. Veškeré výrobky a zařízení použité při provádění díla musí splňovat požadavky uvedené ve směrnici Objednatele č. DP 5-2013, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

15. Stavební deník

- 15.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla.

- 15.2. Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru Objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy Objednatel, technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební dohled.
- 15.3. Deník bude veden se dvěma průpisy.
- 15.4. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.

16. Předání a převzetí

- 16.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady.
- 16.2. Předání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v předem dohodnutý den. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne zahájení prací na předaném staveništi nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.
- 16.3. Objednatel bude dílo přejímat postupně po jednotlivých stavebních objektech nebo skupinách objektů v členění dle PD. Jednotlivé etapy díla budou předávány samostatně. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním a převzetím jeho poslední části po prokazatelném seznámení obsluhy s ovládáním a údržbou technologie.
- 16.4. Zhotovitel nejpozději 21 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že práce (část díla) jsou připraveny k převzetí Objednatelem. Na tomto základě Objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení.
- 16.5. K zahájení přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení díla nebo části díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to:
- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací, a že je dílo prosté práv třetích osob,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých materiálů,
 - atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky,

- doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti,
 - dokumentaci skutečného provedení v rozsahu RDS opravenou dle skutečného provedení díla v tištěné formě vč. elektronické verze a náklady na geodetické zaměření skutečného stavu v 5 vyhotoveních (listinná i digitální verze podle pravidel IMIP) dle bodu 3., vč. potvrzení o předání IMIP,
 - další doklady stvrzující jakost díla,
 - revizní zprávy a protokoly UTZ.
- 16.6. Předávací a převjímací řízení díla může být Objednatel přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení článku 16.5.
- 16.7. O převjímcce díla vyhotoví Objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové převjímací řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s článkem 16.4. pokud nebude dohodnuto jinak.
- 16.8. Objednatel je oprávněn převzít dodávku s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělký, které nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení.
- 16.9. Pokud Objednatel převezme dodávku prací vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělký, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění.
- 16.10. Zhotovitel se zavazuje být přítomen řízení o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu (bude-li vyžadován stavebním úřadem) ve stanovených termínech a řádně odstranit ještě případné další vady a nedodělký z tohoto řízení (resp. řízení o prozatímním užívání), které vznikly z důvodů na straně Zhotovitele.

17. Zánik Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

- 17.1. Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 17.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo souhlasí, že bude plnit Smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní vyrovnání zadluženosti zahájena proti Zhotoviteli řízení nebo jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku Zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně Zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud Zhotovitel:
- odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností nebo, přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek,
 - nezahájí bez zjevného důvodu dílo do 1 měsíce od předání staveniště

- se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 14 (čtrnáct) dnů, vyjma Objednatelem odsouhlasených posunů těchto termínů,
- přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,
- porušil nebo nesplnil ustanovení článku 12. Poddodávky,
- přes předchozí písemné upozornění zástupce Objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní své povinnosti podle Smlouvy,
- nepředal pojistnou smlouvu,

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude Objednatel považovat za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele a může, na základě písemného oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy.

Tento krok nijak nezavazuje Zhotovitele jeho povinností a závazků podle Smlouvy nebo neovlivní práva Objednatele nebo zástupce Objednatele podle Smlouvy, která Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy i nadále přísluší a Objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. Objednatel nebo tento jiný Zhotovitel mohou k dokončení využít za dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které považují za vhodné. V daném případě se takto dohodnuté podmínky a úplata promítnou do vypořádání zaniklé Smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 17.4.

- 17.3. Do 7 dnů od ukončení podle bodu 17.2. Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy.
- 17.4. Zástupce Objednatele co nejdříve po odstoupení Objednatele od Smlouvy stanoví a potvrdí:
 - na jakou případnou částku k datu uvedeného odstoupení od Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok za práce provedené podle Smlouvy a
 - cenu nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných staveb.
- 17.5. Pokud Objednatel se zástupcem Objednatele nedojdou k dohodě o výši nákladů dle tohoto článku, bude se postupovat v souladu s bodem 18.2.
- 17.6. V případě, že na majetek Objednatele bude soudem prohlášen úpadek anebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo vstoupí Objednatel do likvidace, kromě případů, kdy tak činí pro účely spojení nebo rekonstrukce, má Zhotovitel právo přerušit práce na díle nebo odstoupit od Smlouvy podáním písemného oznámení Objednateli. Toto ukončení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé straně.
- 17.7. Pokud je platnost Smlouvy ukončena podle bodu 17.5. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškerou práci provedenou před datem ukončení na základě cen a sazeb uvedených ve Smlouvě, a dále prokazatelně doložitelné náklady na materiály a zařízení, dodané a v přiměřené míře objednané pro účely díla.

Oproti platbě splatné Objednatel podle tohoto článku má Objednatel právo započíst rozdíly dlužné od Zhotovitele za další částky, které ke dni ukončení byly v souladu s podmínkami Smlouvy Objednatel od Zhotovitele vymahatelné.

- 17.8. V případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze stran může druhá smluvní strana odstoupit od Smlouvy do 30 pracovních dnů.
- 17.9. Pokud Zhotovitel nepředal realizační projektovou dokumentaci dle čl. 4.1 či Objednatel předanou realizační dokumentaci neschválil, může Objednatel odstoupit od Smlouvy. Strany se v takovém případě vypořádají dle čl. 17.4 a 17.5. Strany sjednávají, že do doby schválení předané realizační dokumentace nebude Zhotovitel činit závazky (nákup materiálu apod.) vedoucí k realizaci díla.

18. Řešení sporů

- 18.1. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že vyřeší veškeré spory vzniklé od termínu zahájení díla do data úplného dokončení díla, a to především jednáním smluvních stran jako základním způsobem řešení sporů.
- 18.2. Veškeré soudní spory, vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. .

19. Ostatní ujednání

- 19.1. Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění Smlouvy.
- 19.2. Ve všech případech, kdy Smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.
- 19.3. Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny předávané Zhotoviteli Objednatel nebo zástupcem Objednatele a všechna oznámení, učiněná Objednateli nebo zástupci Objednatele ze strany Zhotovitele, se buď doručují osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zasílají elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem.
- 19.4. Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění díla, nebo s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné strany, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí

jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

- 19.5. Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština.
- 19.6. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce Objednatele či Objednatel Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.
- 19.7. Priority smluvních dokumentů při výkladu v pochybnostech jsou v následujícím pořadí:
- a) samotná Smlouva;
 - b) dokumentace pro výběr Zhotovitele s prioritou v následujícím pořadí:
 - 1. textová část
 - 2. výkresová část
 - 3. výkaz výměr
 - c) nabídka Zhotovitele včetně všech jejích příloh.
- 19.8. Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány.
- 19.9. Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů statní správy.

20. Zastupování smluvních stran

20.1. Oprávnění jednat za Objednatele:

ve věcech technických:




20.2. Oprávnění jednat za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



- 20.3. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.

21. Ochrana zdraví při práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního prostředí

- 21.1. Pro bezpečnost a ochranu zdraví a protipožární opatření při provádění prací platí tato dohoda:
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě.
- 21.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti,
- 21.4. Opatření Zhotovitele na ochranu životního prostředí:
- 21.5. Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
- 21.6. Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě příslušnou dokumentaci BOZP + PO dle zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- 21.7. Opatření Zhotovitele na ochranu životního prostředí:
- 21.8. Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
- 21.9. Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě příslušnou dokumentaci BOZP + PO dle zák. č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění).

22. Závěrečná ujednání

- 22.1. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení, ani ustanovení § 1796 a násl. občanského zákoníku o lichvě.
- 22.2. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- 22.3. Práva či povinnosti vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 22.4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 22.5. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557, § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, , § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této Smlouvy.
- 22.6. Tato Smlouva může být uzavřena a měněna pouze písemně. Písemný dodatek musí být opatřen datem a podpisy obou smluvních stran na téže listině. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 22.7. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy, nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení písemné formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- 22.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva, s výjimkou projektové dokumentace a výkazu výměr tvořícího přílohu č. 3 této smlouvy, byla zveřejněna na webových stránkách www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.
- 22.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi stranami (tj. podpisem této Smlouvy poslední stranou) a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 22.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve **2 vyhotoveních** s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
- 22.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 2: Návrh harmonogramu plnění
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Směrnice DP 5-2013

23. Podpisy smluvních stran

V Praze dne:

V Praze dne :

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Marek Šlegl
jednatel
FLECK-CS Elektroengineering,
spol. s r. o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost