



MHMPXP9Y6LD7

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

DS: 4qfgxx3

Č. j.:
MHMP 1909018/2018
Sp. zn.:
S-MHMP 1827171/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Otto Janda / 236 004 509
Počet listů/příloh: 5/0
Datum:
23.11.2018

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/OSI/22/04/00227/2018 (OSI/MZ/0070/18)

Kontrolní číslo: P18V00148833

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Petr Hankovec
vedoucí oddělení vodohospodářských
a dopravních staveb

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nádražní 4
150 56 Praha 5

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Zapsán/Registrován u: MS v Praze
Spis. značka: oddíl B, složka 1930

Zastoupený:
Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen Představenstva

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 1907068/2018 ze dne 22.11.2018
Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

I. Číslo a název stavby: 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh, část 01 - Výstavba ubikace kotulů

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

TDI - zajištění kompletní inženýrské činnosti od předání staveniště po vyvedení z účtu OSI MHMP.

II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Do: vyvedení stavby z účtu OSI MHMP

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	147 200,00 Kč
DPH 21%	30 912,00 Kč
Cena včetně DPH	178 112,00 Kč

IV. Platební podmínky

Fáze realizace

Úhrada ceny bude rozdělena do dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Objednatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem takto:

a) za činnost TDI do výše 85% z celkové odměny

Odměna bude hrazena na základě dílčí faktury vystavené na základě podepsaného předávacího protokolu mezi zhotovitelem stavby, TDI a uživatelem (ZOO Praha), čímž dojde k ukončení činnosti TDI na stavbě. Předávací protokol musí být bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude originál tohoto předávacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podepsaného předávacího protokolu oběma stranami.

b) za zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP ve výši 5% z celkové odměny

Přílohou faktury bude originál Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP potvrzeného příslušným pracovníkem právního oddělení odpovědného za správu a vyvádění majetku OSI MHMP s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu o předání a přezkoumání správnosti a komplexnosti podkladů předávaných příkazníkem.

c) konečná faktura ve výši 10% z celkové odměny bude vystavena po podpisu „Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy“.

Přílohou faktury bude originál tohoto „Protokolu“.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu „Protokolu“ u příslušného přejímajícího a předávajícího (ředitel OSI MHMP, ředitel EVM MHMP a budoucí správce – provozovatel).

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP **Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatel.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů


Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.


Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky



Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1827171/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00227/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/MZ/0070/18 ze dne **23.11.2018** na stavbu:

St. č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh, část 01 - Výstavba ubikace kotulů;
TDI - zajištění kompletní inženýrské činnosti od předání staveniště po vyvedení z účtu OSI MHMP.

Celková cena za předmětné práce včetně DPH: 178 112,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nádražní 4, 150 56 Praha 5
IČ:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: představenstva,	Ing. Šárka Balšánková - místopředsedkyně Ing. Jiří Frýba – člen představenstva

V _____ dne _____

.....
Podpis statutárního zástupce

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**
Kopie: Ing. Otto Janda

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy _____

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR: _____



MHMP08PH900

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1


Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1827171/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OBJ/OSI/22/04/00227/2018** k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/MZ/0070/18 ze dne **23.11.2018** na stavbu:

St. č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh, část 01 - Výstavba ubikace kotulů;
TDI - zajištění kompletní inženýrské činnosti od předání staveniště po vyvedení z účtu OSI MHMP.

Celková cena za předmětné práce včetně DPH: 178 112,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: **Nádražní 4, 150 56 Praha 5**
IČ: **47116901**
DIČ: **CZ47116901**
Bankovní spojení: 
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Šárka Balšánková - místopředsedkyně**
představenstva, **Ing. Jiří Frýba – člen představenstva**

V *Praze* dne *30.11.2018*
Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic

Podpis statutárního zástupce

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.
Kopie: Ing. Otto Janda

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy _____

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR: _____