



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

Datová schránka: 4qfgxx3

Zakázka č.:

**OSI/OB/1190/18**

Č. j.:

**MHMP 1865138/2018**

Sp. zn.:

**S-MHMP 1857243/2018**

Objednávka č.:

**OBJ/OSI/22/04/00218/2018**

Kontrolní číslo: 23941537818

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Jana Hubálovská**

**236 005 668**

Počet listů/příloh: 3/1

Datum: 23.11.2018

Objednatel/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Prajer,**

ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

**Ing. Jana Hubálovská**

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4

150 56 Praha 5

Zastoupený:

**Ing. Jiří Frýba**

ředitel divize 01

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901

Zapsán/Registrován u:

U Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1930

objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

## I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: *6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově*

Číslo a název etapy: *0008 Kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plaveb. kanálu Troja*

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

*Technická pomoc ve fázi přípravy pro potřebu výběru zhotovitele*

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## II. DOBA PLNĚNÍ

**Od:** Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**Do: 5 měsíců**

## III. CENA

**Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální**

Základní cena	90 400,00 Kč
DPH	18 984,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>109 384,00 Kč</b>

**Maximální rozsah poskytovaných služeb činí 110 hodin**

Cena jedné odpracované hodiny bude maximálně:

**840,- Kč bez DPH** - dle ceníku UNIKA 2017 velmi náročné a koncepční práce.

Ve vazbě na skutečně odpracované hodiny nemusí být celková cena vyčerpána beze zbytku.

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktury – daňové doklady budou vystavovány měsíčně ve dvojím vyhotovení vždy na základě Soupisu odpracovaných hodin s datem a popisem provedených činností odsouhlasených a podepsaných objednatelem, jehož originál s uvedením jména a podpisu dodavatele služeb bude přiložen u každé faktury

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den odsouhlasení Soupisu provedených prací objednatelem.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktur, které budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odesílány na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.**

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, **Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.**

**Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



.....  
**Ing. Karel Prajer**  
ředitel odboru strategických investic  
Magistrátu hlavního města Prahy

*Podepsáno elektronicky*

**Magistrát hl.m. Prahy**  
Přílohy: Potvrzení přijetí objednávky



Odbor strategických investic MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 1857243/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00218/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1190/18 ze dne 23.11.2018 na stavbu:

**6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0008 kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja, Technická pomoc ve fázi přípravy pro potřebu výběru zhotovitele**

**Celková maximální cena za předmětné práce včetně DPH: 109 384,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky


provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: **Nábřežní 4, 150 56 Praha 5**

IČO: **47116901**

DIČ: **CZ 47116901**

Bankovní spojení: 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Jiří Frýba**

V..... dne .....

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Jana Hubálovská

**Objednávka byla zaregistrována Objednatelem v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....



MHMPP08PH8XA

Odbor strategických investic MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky**  
**S-MHMP 1857243/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OBJ/OSI/22/04/00218/2018** k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1190/18 ze dne **23.11.2018** na stavbu:

**6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0008 kompenzační opatření,**  
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja, Technická pomoc ve fázi přípravy pro potřebu výběru zhotovitele

**Celková maximální cena za předmětné práce včetně DPH: 109 384,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky

provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Sídlo: **Nábřeží 4, 150 56 Praha 5**  
IČO: **47116901**  
DIČ: **CZ 47116901**

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Jiří Frýba**

V *Praze* ..... dne *27. 11. 2018* .....

Podpis statutárního zástupce

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

**Kopie:** Ing. Jana Hubálovská

**Objednávka byla zaregistrována Objednatel v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....