

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupen: [redacted] vedoucím Odboru komunálních služeb
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ00304387**
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **REPONT s.r.o.,**
se sídlem: **Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou**
zastoupen: [redacted] jednatel společnosti
[redacted] jednatel společnosti
IČO: **26863057**
DIČ: **CZ26863057**
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti, tel.: 602 324 792
ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti, tel.: 602 324 792
zapsaný: **u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 28640**

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Vyspravení komunikace – TURBO v k.ú. Hrachovec**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

III. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: následující den od účinnosti této smlouvy

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 12. 12. 2018

2. Místem plnění jsou místní komunikace v k. ú. Hrachovec.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH: 62 000,00 Kč

DPH 21% 13 020,00 Kč

Celková cena vč. DPH: 75 020,00 Kč

2. Zhotovitel je plátcem DPH.

3. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby bylo dílo kompletní a funkční.

4. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla na základě konečného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury).

5. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

2. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel v blízkosti staveniště. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla a za bezpečnost silničního provozu v souvislosti s prováděním díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel. Pokud zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

4. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla.

5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které jsou dostupné na webových stránkách objednatele:

http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=37506, což stvrzuje svým podpisem.

VI. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 4 a 5 tohoto článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy nebo její nesplněné části.
7. Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 25. 1. 2018 pod bodem Z26/03. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
8. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
10. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

Ve Valašském Meziříčí dne0.7.2018



Město Valašské Meziříčí
vedoucí OKS
- objednatel-



REPONT s.r.o.

-zhotovitel-

Název: „Vysprávký TURBO“
Předmět: Veřejná zakázka
Zákazník: Město Valašské Meziříčí

č.: 183118
rev. 00

Cenová nabídka „Vysprávký TURBO“

Datum: 05.12.2018

Název: „Vysprávký TURBO“
 Předmět: Veřejná zakázka
 Zákazník: Město Valašské Meziříčí

č.: 183118
 rev. 00

KRYCÍ LIST NABÍDKY

A. Uchazeč:	název: REPONT s.r.o.
	adresa: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
	IČO: 26863057 DIČ: CZ26863057
	pověřený zástupce [REDACTED]
	telefon (fax): 602 324 792, (571 620 911), e-mail: info@repont.cz

B. Cenová část:

Předmět plnění	Nabídková cena	
„Vysprávký TURBO“ - cena za 1 t	Cena bez DPH	4 000,- Kč
„Vysprávký TURBO“ – cena celkem za 15,5t	Cena bez DPH	62 000,- Kč
	DPH	13 020,- Kč
	Cena celkem s DPH	75 020,- Kč

V Hrachovci dne 05.12.2018

REPONT

Na Zelince
 IČO

[REDACTED]
 jednatel společnosti

Datum: 05.12.2018

1

Název: „Vysprávký TURBO“
Předmět: Veřejná zakázka
Zákazník: Město Valašské Meziříčí

č.: 183118
rev. 00

OBSAH NABÍDKY

položka	název	list č.
	Cenová nabídka „Vysprávký TURBO“	
1	Krycí list nabídky	1
2	Obsah nabídky	2
3	Základní údaje o uchazeči	3
4	Certifikace uchazeče	4 – 24
5	Závěrečné prohlášení	

V Hrachovci dne 05.12.2018

REPORT

AKREDITACE
ISO

jednatel společnosti

Datum: 05.12.2018

L

Název: „Vysprávky TURBO“
 Předmět: Veřejná zakázka
 Zákazník: Město Valašské Meziříčí

č.: 183118
 rev. 00

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI

Název :	REPONT s.r.o.	IČO :	26863057
Ulice :	Na Zelince 1167/19	DIČ :	CZ26863057
PSČ :	751 31	Banka : Česká spořitelna	č. ú. 2653232/0800
Telefon :	571 611 252	Fax :	571 620 911
Typ právního subjektu :	Společnost s ručením omezeným		
Statutární orgán :	Jednatelé společnosti		
Ředitel :	[REDAKCE]		
Členové statutárního orgánu			
Jméno a příjmení	Funkce		
[REDAKCE]	jednatel		
[REDAKCE]	jednatel		
Základní kapitál : 200.000,-			
V Hrachovci dne 05.12.2018			
 [REDAKCE] jednatel společnosti			

Datum: 05.12.2018



QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, 642 00 Brno

zapsán Krajským soudem v Brně dne 14. října 1993, oddíl B, vložka 1138

IČ : 49450263

Certifikační orgán

QUALIFORM - odbor posuzování shody, Mlaty 672/8, 642 00 Brno, CZ

Certifikační orgán č. 3012 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb

Certifikát

č. 36/2018

Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění
kvalifikačních předpokladů, které definuje

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ve smyslu § 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Správce systému :

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném

Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl L 11068

IČ: 01541641

Stavební dodavatel:

REPONT s.r.o.

Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131

IČ: 26863057

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zapsán Krajským soudem v Ostravě dne 1. června 2005, oddíl C, vložka 28640

Statutární orgán:

Ing. David Baroš - jednatel
Ing. Zdenek Machaň - jednatel

Způsob jednání za společnost:

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně, kromě prodeje movitých věcí nad 200.000,- Kč, kromě nákupu a prodeje nemovitých věcí, jejich zatěžování, sjednávání úvěrů, zápůjček, finančních nájmu a pronájmů. V těchto případech za společnost jednají a podepisují společně dva jednatele.

Rozsah certifikace stavebního dodavatele

(dle přílohy č. 1 k PS 005; ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

NACE - statistická klasifikace ekonomických činností			
Sekce F - Stavebnictví			
Popis	Činnosti	Kód CPV	
45.21	Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl	- mosty včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy	45210000 kromě: 45213316 45220000 45231000 45232000

Prokázání kvalifikačních předpokladů včetně dokladů**I. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 74)****Dodavatel prokázal v souladu s ustanovením § 74, že:**

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. a))

- doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:

Ing. David Baroš – jednatel

Ing. Zdenek Machaň

Právnických osob – REPONT s.r.o.

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek - §74, odst. b)

- doloženo potvrzením Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

- doloženo potvrzením Celního úřadu pro Olomoucký kraj
- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců ke spotřební dani

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění - §74 odst. 1 písm. c)

- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců
- doloženo potvrzením Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
- doloženo potvrzením VZP
- doloženo potvrzením ZP Revírní bratrské pokladny
- doloženo potvrzením České průmyslové zdravotní pojišťovny

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - §74 odst. 1 písm. d)

- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců
- doloženo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele §74 odst. 1 písm. e)

- doloženo čestným prohlášením statutárních zástupců
- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 ze dne 16.4.2018

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 77)

Splnění profesní způsobilosti - v rozsahu § 77 odst.1

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 ze dne 16.4.2018

Oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky - v rozsahu § 77 odst.2 písm.a)

- doloženo - výpisem z údajů veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 28.3.2018

Živnostenské oprávnění č.1: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**, odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Machaň

Živnostenské oprávnění č.2: **Projektová činnost ve výstavbě**, odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Machaň

Živnostenské oprávnění č.3: **Výkon zeměměřičských činností**, odpovědný zástupce:

Ing. Petr Baroš

Živnostenské oprávnění č.4: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Poskytování technických služeb
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- odpovědný zástupce: Ing. Petr Baroš

Živnostenské oprávnění č.5: Silniční motorová doprava

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- Odpovědný zástupce: Ing. Petr Baroš

Živnostenské oprávnění č.6: Zámečnictví, nástrojářství

- Odpovědný zástupce: Jaromír Harvánek

Odborná způsobilost

- doloženo **Osvědčením o autorizaci:**

- autorizovaný inženýr: Ing. Zdeněk Machaň, ČKAIT č. 1002121, obor dopravní stavby
Ing. Zdeněk Bahner, ČKAIT č. 1301948, obor mosty a inženýrské konstrukce
Ing. Lubomír Švalbach, ČKAIT č. 1200531, obor vodohospodářské stavby
Ing. Lubomír Možíšek, ČKAIT č. 1201757, obor pozemní stavby
- autorizovaný technik: Ing. Petr Baroš, ČKAIT č. 1201697, obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
Jiří Jadrníček, ČKAIT 1103577, obor mosty a inženýrské konstrukce

- doloženo **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle §13 odst. 1 zákona 200/1994 Sb., v pl. znění, bodu c)**

- Ing. Petr Baroš

- doloženo **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle §13 odst. 1 zákona 200/1994 Sb., v pl. znění, bodu a)**

Ing. Pavla Hamouzová

Písemný závazek k poskytnutí plnění odborné způsobilosti

- doloženo čestným prohlášením autorizovaných osob.

EKONOMICKÁ KVLIFIKACE PODLE § 78

Celkový roční obrat dodavatele za 3 předcházející účetní období

podle § 78 odst. 1)

- doloženo údaji z daňového přiznání stavebního dodavatele:

rok 2015 = 120,6 mil. Kč

rok 2016 = 215,85 mil. Kč

rok 2017 = 116,47 mil. Kč

Roční obrat dodavatele ve stavebnictví za 3 předcházející účetní období

podle § 78 odst. 1)

- doloženo čestným prohlášením

rok 2015 = 120,6 mil. Kč

rok 2016 = 215,85 mil. Kč

rok 2017 = 116,47 mil. Kč

3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE (podle § 79)

a) Seznam stavebních prací – v rozsahu §79 odst. 2 písm. a)

45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl (kód CPV 45210000, kromě: 45213316, 45220000, 45231000, 45232000)

Mosty včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy

I/48 Osek nad Bečvou-most 47-019

Objednatel: ŘSD ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Cena: 7 405 677,83,- Kč bez DPH

Realizace: 7/2013 – 12/2013

Specifika:

Údržba LC Terexovka v Mikulůvce

Objednatel: B.F.L., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s.r.o., Loučka u Valašského Meziříčí 44, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí

Cena: 1 255 536,25,- Kč bez DPH

Realizace: 8/2013 – 8/2013

Specifika:

Oprava lesní cesty Eliáška

Objednatel: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, 753 01 Hranice

Cena: 946 790,12,- Kč bez DPH

Realizace: 10/2013 – 10/2013

Specifika:

Silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Objednatel: ŘSD ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Cena: 29 320 604,50,- Kč bez DPH

Realizace: 9/2013 – 12/2013

Specifika:

Stavba bezbariérových chodníků v obci Kateřinice-I. etapa „obecní úřad-točna“

Objednatel: Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 Ratibor

Cena: 2 665 901,67,- Kč bez DPH

Realizace: 8/2013 – 12/2013

Specifika:

I/49 Zlín, průtah- výměna oken, III. etapa

Objednatel: ŘSD ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Cena: 4 106 655,94,- Kč bez DPH

Realizace: 10/2013 – 01/2013

Specifika:

Čištění dešťových vpustí včetně ekologické likvidace odpadu na silnicích I.třídy ve Zlínském kraji

Objednatel: ŘSD ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Cena: 4 185 412,5,- Kč bez DPH

Realizace: 7/2013 – 11/2013

Specifika:

III/34413-Rozsochatec, most ev. č. 34413-1

Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Cena: 3 377 886,65,- Kč bez DPH

Realizace: 6/2014 – 11/2014

Specifika:

Most přes řeku Opavu před obcí Brantice

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Cena: 10 934 435,- Kč bez DPH

Realizace: 4/2014 – 12/2014

Specifika:

Oprava mostu 46-038 přes Sprchový potok ve městě Šternberk

Objednatel: ŘSD ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Cena: 4 720 111,42,- Kč bez DPH

Realizace: 5/2014 – 11/2014

Specifika:

R35-Oprava havarijního stavu dilatačního závěru na mostě 35H-149..2

Objednatel: ŘSD ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Cena: 1 894 182,50 Kč bez DPH

Realizace: 9/2014 – 10/2014

Specifika:

Lávka přes Bečvu-Rožnov pod Radhoštěm

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128,

75661 Rožnov pod Radhoštěm

Cena: 7 532 600,- Kč bez DPH

Realizace: 4/2014 – 7/2014

Specifika:

Silnice II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, přísp. Org., K majáku 5001, Zlín

Cena: 75 746 037,65 Kč bez DPH

Realizace: 4/2014 – 12/2014

Specifika:

Silnice I/58 Skotnice, most ev. č. 58-019

Objednatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Cena: 28 296 773,55 Kč bez DPH

Realizace: 8/2013 – 9/2014

Specifika:

I/57 Most ev. č. 57-063 přes potok Vesník u obce Semetín

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Cena: 55 633 401,00 Kč bez DPH

Realizace: 9/2015 – 11/2015

Specifika: stavební práce

I/35 Most ev. č. 35-202 přes řeku Bečvu v obci Horní Bečva

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 761 01 Zlín

Cena: 10 580 057,00 Kč bez DPH

Realizace: 9/2013 – 6/2015

Specifika: rekonstrukce mostu

I/44 Domašov

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Cena: 2 987 992,00 Kč bez DPH

Realizace: 5/2015 – 5/2015

Specifika: stavební práce

Oprava ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm 1. část

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Cena: 14 937 770,03 Kč bez DPH

Realizace: 11/2014 – 6/2015

Specifika: stavební práce

Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva

Objednatel: Obec Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva

Cena: 6 630 042,73 Kč

Realizace: 9/2014 – 3/2015

Specifika:

Lesní cesta Rybářská

Objednatel: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, 753 01 Hranice

Cena: 729 310,83 Kč bez DPH

Realizace: 6/2014 – 6/2015

Specifika: oprava lesní cesty

I/49 Pozdětchov, lokální úprava průtahu

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 761 01 Zlín

Cena: 5 323 670,17 Kč bez DPH

Realizace: 8/2015 – 10/2015

Specifika: stavební práce

Silnice II/490 Zlín – Kostelec, most ev. č. 490-011

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Cena: 4 694 219,00 Kč bez DPH

Realizace: 5/2015 – 8/2015

Specifika: rekonstrukce mostu

Silnice „I/35 Milotice – most 35-170“

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Cena: 5 698 437,71 Kč bez DPH

Realizace: 4/2015 – 8/2015

Specifika: stavební práce

Rekonstrukce mostu ev. č. 442-022 přes potok Černná za Vítkovem

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena: 2 468 211,97 Kč

Realizace: 4/2015 – 7/2015

Specifika: rekonstrukce mostu

„SILNICE III/48611: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, ULICE PALACKÉHO, 2. část“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Cena: 4 085 709,08 Kč

Realizace: 5/2015 – 11/2015

Specifika: stavební práce

Sil. I/47 Fulnek – Bílovec, opravy mostů a propustků

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

Cena: 4 113 959,00 Kč

Realizace: 10/2014 – 8/2015

Specifika: rekonstrukce mostu

I/35 Zašová – Horní Bečva-oprava propustků 2014

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Cena: 4 290 649,50 Kč

Realizace: 11/2014 – 6/2015

Specifika: stavební práce

Rekonstrukce místní komunikace 8c-Záhumení

Objednatel: Obec Jarcová, Jarcová 200, 757 01 Jarcová

Cena: 1 299 474,06 Kč bez DPH

Realizace: 6/2015 – 8/2015

Specifika: stavební práce

Silnice II/490 Fryšták, průjezdní úsek 2. etapa-SO 201 most ev. č. 490-010

Objednatel: Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Cena: 3 133 024,45 Kč

Realizace: 5/2015 – 8/2015

Specifika: stavební práce

I/35 Most ev. č. 35-181 přes potok Byninka před Valašským Meziříčím

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 761 01 Zlín

Cena: 5 430 082,08 Kč

Realizace: 6/2013 – 10/2013

Specifika: stavební práce, rekonstrukce mostu

Silnice I/55, Napajedla most ev. č. 55-034 přes rameno Moravy

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 761 01 Zlín

Cena: 11 367 593,08 Kč

Realizace: 7/2012 – 7/2013

Specifika: stavební práce

Oprava místních komunikací v obci Huslenky

Objednatel: Obec Huslenky, 756 02 Huslenky

Cena: 1 360 412,78 Kč bez DPH

Realizace: 9/2015 – 10/2015

Specifikace: Oprava místních komunikací s živičným povrchem. V rámci oprav povrchu komunikací byly provedeny opravy odvodnění, sanace neúnosných míst vozovek a oprava tryskovou metodou

D1 Spáry a trhliny – 2016 Oprava podélných a příčných spar v km 342,000-346,200

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle-Správa Zlín

Cena: 5 384 080,00 Kč bez DPH

Realizace: 7/2016 – 9/2016

Specifikace: stavební práce

D1 Spáry a trhliny - 2016

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 22 Mankovice, Mankovice 157, 742 35 Mankovice

Cena: 5 457 393,00 Kč bez DPH

Realizace: 8/2016 – 11/2016

Specifikace:

I/35 Studená Loučka – Podolí

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle- Správa Olomouc

Cena: 5 189 550,00 Kč bez DPH

Realizace: 5/2016 – 6/2016

Specifikace: stavební práce

I/60 Vápenná – dvouvrstvý mikrokoberec

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle-Správa Olomouc

Cena: 3 637 000,00 Kč bez DPH

Realizace: 5/2016 – 6/2016

Specifikace: stavební práce

I/11 Písařov Olšany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle-Správa Olomouc

Cena: 4 397 030,00 Kč bez DPH

Realizace: 9/2016 – 9/2016

Specifikace: stavební práce

Sanace spár a trhlin na silnici I.třídy ve Zlínském kraji – r.2016

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle-Správa Zlín

Cena: 5 110 250,00 Kč bez DPH

Realizace: 5/2016 – 9/2016

Specifikace: stavební práce

Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, č.2, úseky 3.3 a 3.4

Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice-úsek km 1,031 – 1,321

Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice-úsek km 0,800 – 1,031

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín a Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Cena zakázky celkem: 13 383 635,92 Kč bez DPH

Realizace: 12/2015 – 8/2016

Specifikace: Rekonstrukce silnice III/4867 v průjezdním úseku města Rožnov pod Radhoštěm, místní části Tylovice v celkové délce 521 m.

Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice-úsek km 1,031 – 1,321

Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice-úsek km 0,800 – 1,031

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Cena: 8 996 251, 85 Kč bez DPH

Realizace: 12/2015 – 6/2016

Specifikace: Stavební úpravy komunikace pro pěší Rožnov p.R., Tylovice – úsek km 0,800 – 1,321, včetně souvisejících napojení na stávající ulice, vjezdy a výjezdy z jednotlivých objektů, stavební úpravy výšky splaškové kanalizace v návaznosti na chodník a komunikaci, výstavbu nové dešťové kanalizace, nové rozvody veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, č.2, úseky 3.3 a 3.4

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín

Cena: 4 387 384,07 Kč bez DPH

Realizace: 3/2016 – 8/2016

Specifikace: Obnova krytových vrstev vozovky a výměna konstrukce v lokálních místech a v místech rozšíření u obruby a chodníku.

Silnice II/495: Uherský Ostroh – Hluk, 2.etapa

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Cena: 83 892 344,50 Kč

Realizace: 5/2016 – 12/2016

Specifikace: stavební práce

Oprava mostu 46-036 přes Sprchový potok ve městě Šternberk

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Cena: 6 791 243,02 bez DPH

Realizace: 5/2016 – 11/2016

Specifikace: stavební práce

Rekonstrukce místních komunikací v katastru obce Horní Bečva

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Cena: 1 954 663,04 Kč bez DPH

Realizace: 8/2016 – 12/2016

Specifikace: stavební práce

Oprava MK Halenkov

Objednatel: Obec Halenkov, Halenkov 655, 756 03 Halenkov

Cena: 1 687 557,81 Kč bez DPH

Realizace: 7/2016 – 10/2016

Specifikace: stavební práce

Rekonstrukce propustku silnice III/46211 v km 6,200 za obcí Dolejší Kunčice

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Cena: 984.099,18 Kč bez DPH

Realizace: 10/2016-11/2016

Specifikace: stavební práce

Opravy na Lesních cestách v revíru Kateřinice

Objednatel: B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.,

Loučka 2, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí

Cena: 425 214,24 Kč bez DPH

Realizace: 8/2016 – 8/2016

Specifikace: oprava místní komunikace na území obce Kateřinice

Opravy lesní cesty Jedové

Objednatel: B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.,

Loučka 2, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí

Cena: 818 519,25 Kč bez DPH

Realizace: 4/2016 – 5/2016

Specifikace: oprava lesní komunikace na území obce Lazy

Opravy lesní cesty Kolkový

Objednatel: B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.,

Loučka 2, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí

Cena: 1 425 562,50 Kč bez DPH

Realizace: 8/2016 – 9/2016

Specifikace: oprava lesní komunikace na území obce Vsetín

I/35 Most ev. č. 35-204 přes potok Mečůvka za obcí Horní Bečva

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Cena: 5 185 927,19 Kč

Realizace: 4/2016 – 11/2016

Specifikace: stavební úprava mostu

I/35 Most ev. č. 35-203 přes řeku Bečvu za obcí Horní Bečva

Objednatel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

Cena: 10 859 466,64 Kč bez DPH

Realizace: 7/2015 – 7/2016

Specifikace: stavební úprava mostu

„Most ev. č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice“

Objednatel: obec Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Cena: 924.774,78 Kč

Realizace: 5/2017 – 9/2017

Specifikace: stavební práce

„Sil. I/56 Frýdlant nad Ostravicí, most ev. č. 56-084“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

Cena: 5.491.570,82 Kč bez DPH

Realizace: 8/2016 – 6/2017

Specifikace: stavební práce

Most ev. č. 551-026a přes místní komunikaci před městem Otrokovice

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Cena: 9.575.717,98 Kč bez DPH

Realizace: 8/2016 – 6/2017

Specifikace: stavební práce

„Most ev. č. 43415-3 Prosenice“

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, poštovní příhrádka 37,

Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

Cena: 5.575.487,35 bez DPH

Realizace: 5/2017 – 9/2017

Specifikace: stavební úpravy mostní konstrukce

„Most ev. č. 35-200 přes Červenecký potok v obci Horní Bečva“

Objednatel: MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Cena: 4.000.000,-Kč bez DPH

Realizace: 5/2017 – 10/2017

Specifikace: stavební práce

VZ D1 Spáry a trhliny – přetěsnění spárořezu CB a AB vozovky v km 341,500 – 376,500
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Cena: 5.745.715,- Kč bez DPH
Realizace: 10/2017 – 12/2017
Specifikace: stavební práce

D35-most 35-139.1, 2 – oprava dilatace
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
Cena: 5.332.168,13 Kč bez DPH
Realizace: 7/2017 – 10.2017
Specifikace: stavební práce

Všichni výše uvedení veřejní zadavatelé písemně ve svých osvědčeních potvrdili, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Seznam techniků – v rozsahu §79 odst. 2 písm. c)

Neuvádí se jmenovitě.

Z organizačního schématu stavebního dodavatele vyplývá:

top management společnosti:	2 osoby
řídící management: (projektoví manažéři, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti):	5 osob
střední management: (mistři)	5 osob

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - v rozsahu §79 odst. 2 písm. d)

- doloženo jmenným seznamem pracovníků stavebního dodavatele, s vyznačenou odbornou kvalifikací.

Autorizace podle zákona č.360/1992 Sb., - jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, bod c),

Popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality – v rozsahu §79 odst. 2 písm. e)

- doloženo certifikátem QMS č. Q 1090-2 dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 vydaný akreditovaným certifikačním orgánem QUALIFORM, a.s. dne 19.4.2018 pro:

Výstavba komunikací, mostů a podchodů, vodovodů a kanalizací;

Provádění zemních prací a demolic;

Výkon zeměměřičských prací a související řízení oblastí životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Kovovýroba

Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – v rozsahu §79 odst. 2 písm. h)

- doloženo certifikátem EMS č. E 1090-2 dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 vydaný akreditovaným certifikačním orgánem QUALIFORM, a.s. dne 19.4.2018 pro:

Výstavba komunikací, mostů a podchodů, vodovodů a kanalizací;

Provádění zemních prací a demolic;

Výkon zeměměřičských prací a související řízení oblastí životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Kovovýroba

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců – v rozsahu §79 odst. 2 písm. i)

Rok 2015 - 29 osob z toho řídicích pracovníků 6 osob

Rok 2016 - 30 osob z toho řídicích pracovníků 6 osob

Rok 2017 – 37 osob z toho řídicích pracovníků 6 osob

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení – v rozsahu §79 odst. 2 písm. j)

Bude doloženo samostatně ke každé konkrétní zakázce.

Seznam vlastních provozních a technických zařízení je součástí Příručky kvality systému QMS stavebního dodavatele a záznamů, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu

NAD RÁMEC KVALIFIKACE

Pojistná smlouva

- doloženo Pojistnou smlouvou (rámcovou) č. 7720978520 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ze dne 26.5.2016, Celková hodnota stavebních a montážních výkonů 100.000.000,-Kč, max. hodnota jednoho budovaného díla 60.000.000,-Kč, spoluúčast 20.000,-Kč, platnost do 26.5.2019.

- doloženo Pojistnou smlouvou č. 8602812348 z 1.11.2010 + Dodatek č.3 k poj. č. 8602812348 ze dne 31.10.2011 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na částku 20 000 000,- Kč se spoluúčastí 20.000,-Kč na pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

- Doloženo Pojistnou smlouvou č. 8603227277 ze dne 2.11.2015 s platností do 1.11.2025 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Základní pojištění za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného na částku 20 000 000,- Kč; připojištění za odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných – sublimit 1.000.000,-Kč; náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění – sublimit 2.000.000,-Kč.

Certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát dle normy ČSN OHSAS 18001: 2008 č. H 1090 – 2 vydaný akreditovaným certifikačním orgánem QUALIFORM, a.s. dne 19.4.2018 pro:

Výstavba komunikací, mostů a podchodů, vodovodů a kanalizací;

Provádění zemních prací a demolic;


Výkon zeměměřičských prací a související řízení oblastí životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Kovovýroba

Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda:
PS 003:1016.

Vydáno dne 18.6.2018

Platnost: do 17.6.2019



EurChem

Představitel certifikačního orgánu

Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu neplní požadavky, rozhodné pro jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu pozastavit, zrušit nebo změnit.



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – odbor certifikace
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace



pro organizaci

REPONT s.r.o.

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 26863057

REPONT CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2016

Předmět systému managementu:

Výstavba komunikací, mostů a podchodů, vodovodů a kanalizací (CZ-NACE 42.1, 42.2, 42.9)

Provádění zemních prací a demolic (CZ-NACE 43.1)

Výkon zeměměřičských prací (CZ-NACE 71.12.2)

Kovovýroba (CZ-NACE 25.11)

Rozsah systému managementu:

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou; Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

(CZ-NACE 42.1; 42.2; 42.9, 43.1; 71.12.2)

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí (CZ-NACE 25.11)

Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace

Organizace splňuje požadavky Metodického pokynu „Systém jakosti pozemních komunikací (SJ-PK)“ MD ČR

část II/4: Provádění silničních a stavebních prací.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je příloha „Způsobilost zhotovitele“, která obsahuje ověřené technologické procesy vymezené v příloze MP „Systém jakosti pozemních komunikací (SJ-PK)“ MD ČR část II/4, včetně ČSN, TKP a TP.

Certifikát č.: Q 1090 – 2



Platnost do: 19.4.2021

V Brně dne: 19.4.2018



ředitel certifikačního orgánu
QUALIFORM – odbor certifikace



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - odbor certifikace
Akreditovaný certifikační orgán č. 3011
Mlaty 672/8, 642 00 Brno



Strana 1 z 2

Certifikační orgán QUALIFORM - odbor certifikace
potvrzuje na základě zprávy z posouzení č. 1090/5865-08
a certifikátu systému managementu kvality
č. Q 1090 - 2 vydaného dne 19.4.2018

ZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE

č. SJ-PK 1090-2

k provádění silničních a stavebních prací
v systému jakosti pozemních komunikací MD ČR

pro zhotovitele

REPONT s.r.o.

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

splňuje podmínky způsobilosti

Stanovené Metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR, odbor pozemních komunikací č.j. 980/2010-910-IPK/2 ze dne 1.12.2010 a změny č.j 1/2013-120-TN/1 ze dne 3.1.2013 pro následující práce:

Třída 42.11 Výstavba silnic a dálnic; 43.11 Demolice; 43.12 Příprava stavenišť

1. Zemní práce - část úprava podloží vozovek (ČSN 73 6133, TKP kap. 4 a 5, TP 93, 94, 138, 176)
2. Zemní práce - část zpevnění zemin pojivy (ČSN 73 6133, TKP kap. 4, TP 93, 94)

Technologické postupy: 42 Zemní práce

Třída 42.13 Výstavba mostů a tunelů

5. Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení od tř. betonu C12/15 (B 15) včetně (ČSN EN 206+A1, ČSN 73 2401, ČSN EN 13670, TKP kap. 18)
6. *) Beton - od tř. C 16/20 včetně - výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihlukové stěny, svodidla, a tunely, piloty a podzemní stěny (ČSN EN 206+A1, ČSN 73 2401, ČSN EN 1536+A1, ČSN EN 12699, ČSN EN 1538+A1, ČSN EN 13670, TKP kap. 3, 11, 16, 18, 20, 24, 25, TP 83, 104, 107, 137, 152, 187, 210, 216, 226, 231)
7. *) Ocel. Vlastnosti, výroba, dodávka a montáž (nosné části ocelových konstrukcí) (ČSN 73 2603, TKP kap. 19 a 20, TP 79, 86, 197, 216)
8. *) Provádění vozovek na mostech včetně izolačních systémů (ČSN 73 6242, ČSN P 73 0600, TKP kap. 21, TP 107, 120, 164, 178, 212)
9. Osazení mostních ložisek a závěrů (ČSN EN 1337-1 až 11, TKP kap. 22 a 23, TP 75, 80, 86, 160, 173)

Technologické postupy: 34 Provádění monolitických betonových konstrukcí
35 Cementobetonové kryty na mostech a pozemních komunikacích
44 Mostní uzávěry
53 Ocelové konstrukce
37 Izolace

Třída 42.11 Výstavba silnic a dálnic

10. *) Hutněné asfaltové vrstvy (ČSN 73 6121, TKP kap. 5 a 7, TP 87, 112, 115, 147, 148, 151, 208, 209, 210, 238)
11. *) Litý asfalt (ČSN 73 6122, TKP kap. 8)
12. *) Cementobetonové kryty (ČSN 73 6123-1, TKP kap. 6, TP 91, 92, 210, 212)



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - odbor certifikace
Akreditovaný certifikační orgán č. 3011
Mlaty 672/8, 642 00 Brno



Strana 2 z 2

13. Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy (ČSN 73 6124-1, TKP kap. 5, TP 210)
15. Nestmelené vrstvy - Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze štěrkodrti, vrstva ze štěrkopísku, mechanicky zpevněná zemina (ČSN 73 6126-1, TKP kap. 5, TP 210)
18. Prolévané vrstvy - Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou (ČSN 73 6127-1, TKP kap. 5, TP 210)
20. Prolévané vrstvy - Penetrační makadam (ČSN 73 6127-2, TKP kap. 5, TP 210)
22. Postřiky a nátěry - část nátěry (ČSN 73 6129, ČSN EN 12271, TKP kap. 26, TP 87, 115, 147, 213)
24. Dlažby a dílce - Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců (ČSN 73 6131, TKP kap. 9 a 10, TP 153, 192)
25. *) Dopravní značky, část vodorovné značení (ČSN PENV 13459-2, ČSN EN 1436+A1, TKP kap. 14, TP 70, 133)
26. Dopravní značky, část osazování svislých dopravních značek a zařízení (ČSN 73 6021, ČSN EN 12899-1, TKP kap. 14, TP 65, 66, 81, 119, 141, 143, 165, 174, 194, 217)
27. Protihlukové stěny (ČSN EN 13670, TKP kap. 25, 18, 19a a 19b, TP 104, 194)
28. Oprava betonových konstrukcí (ČSN EN 206+A1, ČSN 73 2401, ČSN EN 1504-1 až 10, TKP kap. 31, TP 120, 175, 183)
30. *) Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu (ČSN EN 1317-1,2,3 a ČSN EN 1317-5+A2, TKP kap. 11, TP 106, 114, 139, 158, 186, 194, 203)
31. *) Odvodnění PK a mostů (ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, TKP kap. 3, 18, TP 83, 107, 152, 194)

Technologické postupy: 33 Hutněné asfaltové vrstvy

- 36 Dlažby a vegetační dílce
- 37 Izolace
- 38 Nestmelené vrstvy
- 39 Odvodnění mostů a pozemních komunikací
- 40 Provádění oprav vozovek technologií penetračního makadamu a udržovacích asfaltových nátěrů
- 41 Potěry a nátěry
- 43 Litý asfalt
- 45 Oprava betonových konstrukcí
- 46 Protihlukové stěny
- 47 Svislé dopravní značení
- 48 Svodidla
- 49 Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou
- 50 Tlumiče nárazu
- 51 Vodorovné značení
- 52 Zábradlí na pozemní komunikace

Zhotovitel má dále zpracován Technologický postup č. 56 - "Opravy povrchu vozovek tryskovou metodou", vycházející z TP 96 - vysprávkování vozovek tryskovou metodou - technické podmínky, schválených MD-OPK a ÚP č. 651/2011-910-IPK/1 ze dne 14.9.2011 s účinností od 1. října 2011.

Pozn.: *) technologie zajištěné externími zdroji (zcela nebo částečně)

Platnost potvrzení do: 19.4.2021

Poznámka: Platnost této způsobilosti je dále vázána na platnost vydaného certifikátu systému managementu kvality č. Q 1090 - 2 vydaného dne 19.4.2018 a jeho nedílnou přílohou..



V Brně, dne 19.4.2018



ředitel certifikačního orgánu



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – odbor certifikace
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace



pro organizaci

REPONT s.r.o.

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 26863057

REPONT

CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům

ČSN EN ISO 14001:2016

Předmět systému managementu:

Výstavba komunikací, mostů a podchodů, vodovodů a kanalizací (CZ-NACE 42.1; 42.2; 42.9)

Provádění zemních prací a demolic (CZ-NACE 43.1)

Výkon zeměměřičských prací (CZ-NACE 71.12.2)

Kovovýroba (CZ-NACE 25.11)

Rozsah systému managementu:

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou; Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
(CZ-NACE 42.1; 42.2; 42.9; 43.1; 71.2.2)

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí (CZ-NACE 25.11)

Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace

Certifikát č.: E 1090 – 2



Platnost do: 19.4.2021

V Brně dne: 19.4.2018



ředitel certifikačního orgánu
QUALIFORM – odbor certifikace



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – odbor certifikace
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace



pro organizaci

REPONT s.r.o.

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 26863057

REPONT CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům

ČSN OHSAS 18001:2008

Předmět systému managementu:

Výstavba komunikací, mostů a podchodů, vodovodů a kanalizací (CZ-NACE 42.1; 42.2; 42.9)

Provádění zemních prací a demolic (CZ-NACE 43.1)

Výkon zeměměřičských prací (CZ-NACE 71.12.2)

Kovovýroba (CZ-NACE 25.11)

Rozsah systému managementu:

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou; Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
(CZ-NACE 42.1, 42.2, 42.9, 43.1, 71.12.2)

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí (CZ-NACE 25.11)

Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.

Certifikát č.: H 1090 – 2



Platnost do: 19.4.2021

V Brně dne: 19.4.2018



ředitel ce
QUALIFORM – odbor certifikace

QUALIFORM – odbor certifikace, 642 00 BRNO, Mlaty 672/8



QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – odbor certifikace
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace



pro organizaci

REPONT s.r.o.

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 26863057

REPONT CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN OHSAS 18001:2008

Předmět systému managementu:

Výstavba komunikací, mostů a podchodů, vodovodů a kanalizací (CZ-NACE 42.1, 42.2, 42.9)

Provádění zemních prací a demolic (CZ-NACE 43.1)

Výkon zeměměřičských prací (CZ-NACE 71.12.2)

Kovovýroba (CZ-NACE 25.11)

Rozsah systému managementu:

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou; Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

(CZ-NACE 42.1, 42.2, 42.9, 43.1, 71.12.2)

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí (CZ-NACE 25.11)

Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.

Certifikát č.: 1090 – 2



Platnost do: 19.4.2021

V Brně dne: 19.4.2018



ředitel certifikačního orgánu
QUALIFORM – odbor certifikace

Název: „Vysprávký TURBO“
 Předmět: Veřejná zakázka
 Zákazník: Město Valašské Meziříčí

č.: 183116
 rev. 00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Prohlašuji, že jsem se seznámil s celým obsahem zadání. Do nabídkové ceny jsem zahrnul všechny faktory jež mohou ovlivnit cenu. Souhlasím bez výhrad se všemi podmínkami zadání a prohlašuji, že jsem se jimi řídil při zpracování své nabídky na provedení zakázky: „Vysprávký TURBO“ a jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Prohlašuji, že budu zabezpečovat a plnit podmínky způsobilosti v oblasti BOZP, PO a ekologie – stavební práce na pozemních komunikacích.


V případě, že budu vyzván k jednání o uzavření smlouvy prohlašuji, že podmínky uvedené v zadání budou z mé strany akceptovány.

Podáním nabídky akceptuji podmínky zadavatele.

V Hrachovci dne 05.12.2018

 RE

Název č. 116
 číslo 288



jednatel společnosti