



VHE a spol. s.r.o.
Tusarova 22
Praha 7, 170 00

DS: zw9pc3u

Zakázka č.

OSI/OB/1199/18

Č. j.:

MHMP 1906959/2018

OSI/03/1305/18

Sp. zn.:

S-MHMP 1906959/2018

Vyřizuje/tel.:

Ing. Markéta Fialová

236 005 610

Počet listů/příloh: 3/3

Datum:

30.11.2018

Objednávka č. **OBJ/OSI/22/03/00228/2018**

Kontrolní číslo: K30233361064

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Markéta Fialová
referentka přípravy a realizace investic

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

VHE a spol., s.r.o.
Tusarova 22/1519
Praha 7 170 00

IČO: 24656992
DIČ: CZ24656992

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: C 163876

Zastoupený:
Ing. Arch. Klementem Valouchem
jednatel společnosti

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Předmětem plnění je technická studie pro oblast Jinonic a Butovic 02.

Konkrétně lokality:

- 1 – Zklidnění ul. Souběžná III v úseku Na Vidouli - Karlštejská,
- 2 – Zklidnění ul. Klikaté v celém jejím průběhu (Puchmajerova – U Trezorky),
- 3 – Řešení ul. Butovické v úseku mezi ul. Karlštejskou a Radlickou,
- 4 – Řešení ul. Stodůlecké v úseku Novoveská – Butovická s vazbou na rampou „K“ RR

Rámcový obsah studie

A) Část podkladová a průzkumová

- Geodetické podklady, vyšetření inženýrských sítí
- Zjištění stavu inženýrských sítí a ověření budoucích záměrů jednotlivých správců
- Obecný pasport stavu komunikačních ploch, rámcový pasport zeleně
- Zjištění kapacit parkování
- Aktualizace současného stavu využití území, terénní průzkum, fotodokumentace.

B) Část urbanistická

- Urbanistický návrh uspořádání, úpravy a regenerace veřejných prostorů.
- Zásady architektonického řešení veřejných prostorů – doporučení materiálového řešení, drobná architektura, městský mobiliář.
- Krajinářské řešení a návrh zeleně.

C) Část technická

- Dopravní řešení, příčné uspořádání, křižovatky, kapacitní zhodnocení, parkování, zásady dopravního režimu
- Inženýrské sítě kabelové, přeložky, ochrany
- Inženýrské sítě trubní, přeložky, ochrany
- Odvodnění

D) Shrnutí, textová a tabulková část, zpracování elaborátu a projednání

- Popis a zdůvodnění výsledného návrhu
- Majetkoprávní vztahy
- Etapizace staveb (stavebních fází)
- Finanční náklady
- Závěry a doporučení
- Tisk a adjustace elaborátu
- Projednání s MČ Praha 5.

Výsledná dokumentace bude předána 3x tištěné paré a 1x na CD.

Specifikace plnění je přílohou objednávky č. 2.

II. Doba plnění

OD: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

DO: 1 měsíce od zveřejnění objednávky v registru smluv

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	99 000,00 Kč
DPH 21%	20 790,00 Kč
Cena včetně DPH	119 790,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitým vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojitým vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení


Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky 2



Příloha: 1. Potvrzení přijetí objednávky
2. Nabídka zhotovitele

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1906959/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00228/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1199/18 ze dne 30.11.2018 na stavbu:

Stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty; technická studie pro oblast Jinonic a Butovic 02

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99 000 Kč bez DPH

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	VHE a spol., s.r.o.
Sídlo:	Tusarova 22/1519, Praha 7 170 00
IČ:	24656992
DIČ:	CZ24656992
Bankovní spojení:	██
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Arch. Klement Valouch

V dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - OSI:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



Titl: **Odbor strategických investic MHMP**
Pan Ondřej Krutský

Vyšehradská 2075/51,
128 00 Praha 2

Naše zn.: _____ Vaše zn.: _____ V Praze, dne: 15. 11. 2018

Věc: **STAVBA 43923 RADLICKÁ RADIÁLA – DOPROVODNÉ PROJEKTY - TECHNICKÁ
STUDIE OBLASTI JINONIC A BUTOVIC 02 - VĚCNÁ NABÍDKA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem zakázky je řešení dalších lokalit a problematiky podle požadavků vzešlých z projednávání Technické studie pro oblast Jinonice - Butovice, které jsou nad rámec původního zadání.

NOVÉ LOKALITY NAD RÁMEC ŘEŠENÍ TS JINONICE - BUTOVICE:

1. Zklidnění ul. Souběžná III v úseku Na Vidouli - Karlštejská
2. Zklidnění ul. Klikaté v celém jejím průběhu (Puchmajerova - U Trezorky)
3. Řešení ul. Butovické u úseku mezi ul. Karlštejskou a Radlickou
4. Řešení ul. Stodůlecké v úseku Novoveská - Butovická s vazbou na rampu "K" RR

TABULKA NÁVRHU HONORÁŘE

POLOŽKA	hod.	honorář
A. Část podkladová a průzkumová		
A.1. Geodetické podklady, vyšetření inženýrských sítí	3	2 250 Kč
A.2. Zjištění stavu inženýrských sítí a ověření budoucích záměrů jednotlivých správců	3	2 250 Kč
A.3. Obecný pasport stavu komunikačních ploch, rámcový pasport zeleně	4	3 000 Kč
A.4. Zjištění kapacit parkování	2	1 500 Kč
A.5. Aktualizace současného stavu využití území, průzkum, fotodokumentace	8	6 000 Kč
A. CELKEM	20	15 000 Kč
B. Část urbanistická		
B.1. Urbanistický návrh uspořádání, úpravy a regenerace veřejných prostorů	20	15 000 Kč
B.2. Zásady architektonického řešení veřejných prostorů – doporučení materiálového řešení, drobná architektura, městský mobiliář	10	7 500 Kč
B.3. Krajinářské řešení a návrh zeleně	5	3 750 Kč
B. CELKEM	35	26 250 Kč
C. Část technická		
C.1. Dopravní řešení, příčné uspořádání, křižovatky, kapacitní zhodnocení, parkování, zásady dopravního režimu	20	15 000 Kč
C.2. Inženýrské sítě kabelové, přeložky, ochrany	5	3 750 Kč
C.3. Inženýrské sítě trubní, přeložky, ochrany	5	3 750 Kč
C.4. Odvodnění	5	3 750 Kč
C. CELKEM	35	26 250 Kč
D. Shrnutí, textová a tabulkoavá část, zpracování elaborátu a projednání		
D.1. Popis a zdůvodnění výsledného návrhu	15	11 250 Kč
D.2. Majetkoprávní vztahy	3	2 250 Kč
D.3. Etapizace staveb (stavebních fází)	2	1 500 Kč
D.4. Finanční náklady	5	3 750 Kč
D.5. Závěry a doporučení	5	3 750 Kč
D.6. Tisk a adjustace elaborátu	8	6 000 Kč
D.7. Projednání s MČ Praha 5	4	3 000 Kč
D. CELKEM	42	31 500 Kč
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU ŘEŠENÍ STUDIE CELKEM	132	99 000 Kč


Cenová nabídka je bez DPH, cena celkem včetně DPH = 99.000,- + DPH 20.790,- = **119.790,- Kč.**

Datum plnění: 15. 12. 2018


Forma odevzdání: 3x v tištěné formě + 1x v digitální formě (*.pdf) na CD.

Pokud s tímto návrhem budete souhlasit, očekáváme Vaši objednávku.

S Pozdravem



Ing. arch. Klement Valouch
VHE a spol. s.r.o.





MHMPP08PU4CA

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1906959/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OBJ/OSI/22/03/00228/2018** k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1199/18 ze dne 30.11.2018 na stavbu:

Stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty; technická studie pro oblast Jinonic a Butovic 02

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99 000 Kč bez DPH

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	VHE a spol., s.r.o.
Sídlo:	Tusarova 22/1519, Praha 7 170 00
IČ:	24656992
DIČ:	CZ24656992
Bankovní spojení:	
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Arch. Klement Valouch

PRATE dne **30.11.2018**

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - OSI:

Originál: Ing. Dana Máchová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR