

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA  
OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH  
ODBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ  
2016 - 2018  
ČÁST SPECIALISTA ICT KONCEPCE**

Smluvní strany:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

zastoupená: Ing. Alešem Uvírou, ředitelem Sekce ICT a správy dat

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy Objednatele: SZ SPU 220116/2016 – 1 - 3*

a

**KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00

IČO: 00553115, DIČ: CZ699001996

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 326

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2518612/0800

zastoupená: Ing. Petrem Bučíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“).

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato Prováděcí smlouva se uzavírá jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016 – 2018 - část specialista ICT koncepce uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 22. listopadu 2016, číslo smlouvy Objednatele: SZ SPU 220116/2016 - 1 (dále jen "**Rámcová smlouva**").
- 1.2 Práva a povinnosti stran při poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy se řídí ustanoveními této Prováděcí smlouvy a ustanoveními Rámcové smlouvy.
- 1.3 Ustanovení Rámcové smlouvy mají v případě rozporu přednost před ustanoveními této Prováděcí smlouvy, ledaže by se jednalo o nepodstatnou změnu v podmínkách Rámcové smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Poskytovatel se na základě této Prováděcí smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli Služby uvedené v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně poskytnuté Služby cenu v souladu s podmínkami Rámcové smlouvy.
- 2.3 Celkový rozsah Služeb poskytovaných na základě této Prováděcí smlouvy nepřekročí 260 člověkodnů.
- 2.4 Poskytovateli uzavřením této Prováděcí smlouvy nevzniká právo na čerpání plnění v předpokládaném rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Rámcové smlouvy.

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Místem plnění této Prováděcí smlouvy se sjednává: prostory Objednatele a provozovna Poskytovatele.
- 3.2 Služby budou poskytovány v době stanovené v harmonogramu uvedeném v příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Objednatel je oprávněn pozastavit poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy svým jednostranným písemným oznámením doručeným Poskytovateli, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pozastavení plnění se stává účinným sedmým dnem následujícím po doručení oznámení o pozastavení plnění Poskytovateli. Právo Poskytovatele na úhradu ceny řádně poskytnutého plnění do doby pozastavení plnění tím není dotčeno.
- 4.2 Poskytovatel před ukončením této Prováděcí smlouvy předá Objednateli kompletní sadu výstupů realizovaných v rámci plnění této Prováděcí smlouvy na přenosném médiu (CD nebo USB klíč).

## 5. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 5.1 Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, není-li dále stanoveno jinak. Je-li pro nabytí účinnosti této Prováděcí

smlouvy vyžadováno její uveřejnění v centrálním registru smluv, nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem uveřejnění uzavřené Prováděcí smlouvy v centrálním registru smluv.

- 5.2 Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2019.
- 5.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Prováděcí smlouvy za podmínek uvedených v odst. 16.2 a 16.3 Rámcové smlouvy.
- 5.4 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí tuto Prováděcí smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet následujícím dnem po dni, kdy byla písemná výpověď doručena Poskytovateli.

## 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Popis poskytovaných Služeb  
Příloha č. 2: Harmonogram plnění

- 6.2 Tuto Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků k této Prováděcí smlouvě.
- 6.3 Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

**Poskytovatel**

V Praze dne 27. 11. 2018

V Praze dne 27. 11. 2018

.....  
**Česká republika - Státní pozemkový  
úřad**  
Ing. Aleš Uvíra  
ředitel Sekce ICT a správy dat

.....  
**KPMG Česká republika, s.r.o.**  
Ing. Petr Bučík  
jednatel společnosti

## Příloha č. 1 Popis poskytovaných Služeb

Služby budou poskytovány v následujících oblastech a rozsahu:

### 1. Dokumentace architektury IS SPÚ

- a. Převedení architektonického repository SPÚ v notaci ArchiMate 3.0 aktuálně vedeného v nástroji Archi do nástroje Sparx System Enterprise Architect (vlastní import, vizuální kontrola diagramů).
- b. Sloučení architektonického repository SPÚ (*pozn.: v notaci ArchiMate*) s procesním repository SPÚ (*pozn.: v notaci BPMN*) v prostředí a vzájemné provázání objektů mezi jednotlivými oblastmi repository.
- c. Aktualizace tzv. hlavního aplikačního excelu obsahujícího informace o aplikacích SPÚ a integračních a datových vazbách mezi nimi.
- d. Využití repositáře pro potřeby reportingu a řízení sekce ICT. Z dostupných dat v repositáři (*tj. detailní procesní vrstva v notaci BPMN a architektura úřadu v notaci ArchiMate*) budou navrženy možné reporty pro podporu řízení a kontroly fungování ICT. Proof of Concept reportu bude vytvořen v nástroji MS Access.
- e. Návrh způsobu zajištění aktualizace repositáře ve vztahu k hlavnímu aplikačnímu excelu.
- f. Návrh způsobu zajištění aktualizace propojených elementů a otestování způsobu na prototypu.
- g. Návrh způsobu využití synergického efektu možného propojení/napojení na data evidovaná v konfigurační databázi. Případný „PoC“ navrženého řešení.
- h. Aktualizace architektonického repository SPÚ v návaznosti na vývoj organizace (resp. její reálné architektury) v čase.

Předpokládaný rozsah: 90 člověkodnů

*Pozn.: Výše uvedené body předpokládají vlastnictví licence nástroj Sparx Systém Enterprise Architect ve verzi nejméně 14.0. a edice Professional nebo vyšší objednatel. Kromě bodu „g“, kde se předpokládá edice alespoň Corporate (<https://sparxsystems.com/downloads/pdf/editions.pdf>). Pro bod „d“ se předpokládá vlastnictví licence MS Access ve verzi nejméně 2013 objednatel.*

### 2. Metodická podpora architektury IS SPÚ

- a. Aktualizace metodických materiálů s ohledem na změnu modelovacího nástroje.
- b. Metodická podpora k bodům 1.dd až 1.g, s cílem zdokumentovat řešení a předat jeho správu a následný rozvoj Objednateli.

Předpokládaný rozsah: 30 člověkodnů

### 3. Optimalizace systému řízení ICT

- a. Aktualizace procesní roadmapy implementace procesů dle ITIL v ICT prostředí SPÚ.
- b. Návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace vybraných ICT procesů v návaznosti na roadmapu implementace procesů dle ITIL.
- c. Dopracování disaster recovery plánů pro vybrané aplikace SPÚ mimo ISVS, aktualizace disaster recovery plánů v návaznosti na jejich praktické ověření.
- d. Procesní podpora servicedesku.
- e. Podpora při zavedení IT Governance.

Předpokládaný rozsah: 65 člověkodnů

### 4. Podpora Objednatele v rámci výběrového řízení na Nový agendový informační systém (NAIS)

- a. Poskytování poradenských služeb v návaznosti na výběrové řízení na NAIS probíhající na základě zadávací dokumentace, na jejímž zpracování se v rámci pracovních skupin podílel Poskytovatel, konkrétně v oblastech:
  - i. Návrhu architektury, platform, integrací a technologií
  - ii. Naplnění funkčních a nefunkčních požadavků
  - iii. Provozu, procesů řízení provozu

Předpokládaný rozsah: 75 člověkodnů (za předpokladu realizace výběrového řízení na NAIS)

**Objednatel**

**Poskytovatel**

V Praze dne 27. 11. 2018

V Praze dne 27. 11. 2018

.....  
**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
Ing. Aleš Uvíra  
ředitel Sekce ICT a správy dat

.....  
**KPMG Česká republika, s.r.o.**  
Ing. Petr Bučík  
jednatel společnosti

**Příloha č. 2**  
**Harmonogram plnění**

<b>Dílčí plnění dle Přílohy č. 1</b>	<b>Předpokládaný termín dokončení a předání</b>
1. Dokumentace architektury IS SPÚ	do 31. 12. 2018 základní přehled v rámci bodů 1.a – 1.c do 31. 3. 2019 body 1.a – 1.g do konce platnosti Prováděcí smlouvy průběžné aktualizace dle bodu 1.h
2. Metodická podpora architektury IS SPÚ	do 31. 3. 2019 v návaznosti na bod 1
3. Optimalizace systému řízení ICT	do 31.3. 2019 dle bodu 3 c do 30. 6. 2018 aktualizace procesní roadmapy dle bodu 3.a do 30. 6. 2019 body 3.b do konce platnosti Prováděcí smlouvy průběžně podpora dle bodů 3.d – 3.e
4. Podpora Objednatele v rámci výběrového řízení na Nový agendový informační systém	v průběhu výběrového řízení na NAIS do konce platnosti Prováděcí smlouvy

**Objednatel**

**Poskytovatel**

V Praze dne 27. 11. 2018

V Praze dne 27. 11. 2018

.....  
**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
Ing. Aleš Uvíra  
ředitel Sekce ICT a správy dat

.....  
**KPMG Česká republika, s.r.o.**  
Ing. Petr Bučík  
jednatel společnosti