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SMLOUVAo dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Občanský zákoník“)
I.Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bílinasídlo: Břežánská 50/4, 418 31 BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš, MBAtelefon:email:
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.sídlo: Sadová 40, 418 01 BílinaIČ: 27280012DIČ: CZ27280012
Zastoupená ve věcech smluvních:  Ing.Stanislav Karl MBA - jednatel společnostizapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C21622
zástupce pro věci technické: Ing.Stanislav Karl MBA - jednatel společnostitelefon:email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.Účel a předmět plnění
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a totak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednateledílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílopřevzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem: Rekonstrukce zahradní terasy„U Kádi“ dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 tétosmlouvy.
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Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dlesvého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v části projektové dokumentaci s názvem„Rekonstrukce zahradní terasy „U Kádi“, vypracovaná společností EADGAR, a.s. Most –Ladislavem Dobiášem, pod číslem autorizace ČKAIT 0401710.

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdílyzjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvouúčelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, kteráje nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výšev tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp.„provedení díla“ zhotovitelem.
1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,životech, přírodě ani životním prostředí.
1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely tétosmlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-lipředvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučujíužití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.Podmínky zhotovování díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí býtoznačeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátitzhotoviteli.
2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovýmrozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č.1 a vyjádřeními dotčených orgánůstátní správy.
2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleněpísemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které bylyobjednateli známy včetně jejich účinků.
2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny čiměněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.Předání staveniště
3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručenípísemné výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště.
3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu   vestavebním deníku.
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IV.Doba a místo plnění4.1. Místo realizace díla: Restaurace „U Kádi“ – zahradní terasa, č. parc. 1914, Bílina, katastrálníúzemí Bílina[604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovištěTeplice, na listu vlastnictví číslo 10001, výměra pozemku – 713 m2, druh využití pozemku –ostatní plocha – zeleň.
4.2. Zahájení realizace díla: 01/2019

Kompletní dokončení díla: 16 pracovních dnů od předání staveniště
4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnýmizhotovitelem.

V.Cena
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástínabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet sepovažuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1.100.152,92Kč

(slovy: jedenmilionstotisícstopadesátdvakorunadevadesátdvahaléřů)
21% DPH 231.032,11 Kč

(slovy: dvěstětřicetjednatisíctřicetdvakorunajedenácthaléřů)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1.331.185,03Kč

(slovy: jedenmiliontřistatřicetjednatisícstoosmdesátpětkorunanulatřihaléřů)
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkovéceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí tobezodkladně písemně objednateli.
5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodoumezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dálepodmínek stanovených touto smlouvou.
5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací,odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejichprováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchtoprací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomtopřípadě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemněodsouhlaseny objednatelem.
5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případnémzpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou,hradí zhotovitel.
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5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.Platební podmínky
6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli zálohy s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:

- 90 % ceny díla zaplacením částek z dílčích faktur dle skutečně provedených prací,
- 10 % ceny díla činí pozastávka, která bude zaplacena po předání a převzetí díla bez vad anedodělků tak jak je ujednáno v čl. dle čl.  XI. dle této smlouvy

6.2. Jednotlivé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací budou obsahovatpřílohu, tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávekskutečně provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovacíprotokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce apředložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádřía do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešlezhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn
či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenouobjednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do třípracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč. zák.po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání díla v čl.XI. bod 11.2. této smlouvy.
6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6.1. tohoto článku.
6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení fakturyobjednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky zúčtu objednatele.
6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listinypodle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenouv záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou čísloúčtu, IČ, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebníhodokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele,je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je vtakovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůtasplatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů popřevzetí díla objednavatelem.
6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.11. této smlouvy.

VII.Záruční podmínky, odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými

českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízeníbudou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
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7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnemprotokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištěnípísemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranitv co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 15 kalendářních dnů od uplatnění oprávněnéreklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dátvadu na náklady zhotovitele odstranit.
7.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v odst. 7.4 smlouvy tak jak jevýše ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má Objednatel právo vadu nechat odstranitna náklady Zhotovitele třetí osobou. Strany si pro takovýto případ tímto ujednávají, že postupodstranění vady a cenový rozpočet k jejímu odstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím,že ceny budou takto určeny dle cenové soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o.
7.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebouvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti zavady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.Spolupůsobení a povinnosti objednatele
8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetímdokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie,voda, kanalizace apod.)

IX.
Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnempředání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platné proodpadové hospodářství a nakládání s odpady.
9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje sedodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodamioprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státnísprávy.
9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz dílabuď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazujezprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů,projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
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9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích arozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídázhotovitel.
9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnostvyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavbys označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.
9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případěodcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradutakto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůčizhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochyapod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem dopůvodního stavu.
9.10.Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolníchporadách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebouvedeny ve stavebním deníku.
9.11.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevzniklyžádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště dopůvodního stavu.
9.12.Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokudvzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
9.13.Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a toalespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýtna vlastní náklad.
9.14.Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uloženéodpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů naostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitelpovinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.9.15.Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastnírozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných proplnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
9.16.Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnostidodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly ozaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly,že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisusmlouvy.
9.17.Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončenéhodíla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelema stavbyvedoucím objednatele. X.Vedení stavebního deníku
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10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku majípověření zástupci objednatele a zhotovitele.
10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo apoložkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřitnejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací(5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo sestanou nepřístupnými.
10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotoviteloprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšakpouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, připrovádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetíchosob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodnépro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinenvést zhotovitel.

XI.Předání díla
11.1 Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutoucenu.
11.2 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle tétosmlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednánov čl. I. bod 1.7.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvya jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části proobjednatele.
Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jehozpůsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího apřejímacího řízení je objednatel povinen předložit následující doklady:
· V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednatelidokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě nadatovém nosiči v počtu 2 ks,
· Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· Prohlášení o shodě použitých materiálů,
· Stavební deník (případně deníky),
· Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
· Podrobnou fotodokumentaci s popisky   2 x na CD,
· Seznam poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
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· Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení.
11.3 Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, kpřevzetí díla písemně  5 pracovních dnů předem.
11.4 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnostdodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednateleo tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
11.5 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetíobjednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.Vyklizení staveniště
12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad anedodělků.

XIII.Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle tétosmlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny dílaza každý den prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihujeobjednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý denprodlení.
13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatelzhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady běhemzáruční doby dle článku čl. VII . bod 7.4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvnípokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetnědodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebosmlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny dílaza každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotovitelismluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku napracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05%z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svéhododavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny dílaza každý zjištěný případ.
13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitelesmluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobilobjednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.



Stránka 9 z 10

13.11. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnů oddoručení výzvy oprávněné strany k její úhradě Objednatel je oprávněn zádržné použít přiúčtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.
XIV.Vyšší moc

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněnímzávazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchtozpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatelnemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazunebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu,požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jinéhocharakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní stranyzabránit.
14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každouze zúčastněných stran.

XV.Zvláštní ujednání
15.1.Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětemtéto smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající seautorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.15.2.Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobeníškody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázatdoklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.15.3.V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu prováděnídíla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílonedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.15.4.Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílov rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelemvyzván15.5.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasuobjednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetíosobu15.6.Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřenyobjednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bezpředchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než proúčely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnemzveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačnímsystému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
16.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Proúčely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailunebo jiných elektronických zpráv.
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16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží podvou výtiscích.
16.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
16.5.Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným,nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovémpřípadě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podlesmyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelnéhoustanovení.
16.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle anikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvupřečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
16.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
16.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkáchobjednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městemBílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, akterá obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy adatum jejího uzavření.
16.10.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodnítajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím.
16.11. Tato smlouva byla schválena radou města dne 16.10.2018, č. usnesení 1241.
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Bílině, dne 30.11.2018 V Bílině dne 30.11.2018
Město Bílina Petr Arpáš s.r.o.

__________________ _____________________Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing.Stanislav Karl MBAstarostka města jednatel společnosti




