

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

NESS Czech s.r.o.
Ing. Jan Tomsa
 ředitel projektu RÚIAN
 V Parku 2335/20,
 148 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 Č. j. ČÚZK-06380 /2016-
 24

VYŘÍZUJE / LINKA
 Holenda / 1248

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
 Praha / 31. 3. 2016

Věc: Objednávka č. 2 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému registru územní identifikace, adres a nemovitostí v letech 2016 – 2019, č. j. objednatele ČÚZK 18830/2015-24, uzavřené dne 30. 12. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasiláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

RU/ JIRA	SDM	CR	Pracnost analýzy	Pracnost realizace	Termín dodání	Poznámka
2116	47666	-	21,0	-	31. červenec 2016	Lokalizační údaje budou referenční
2120	47937	-	29,0	-	31. červenec 2016	Typ a způsob využití bude referenční
15821	49143	-	15,0	-	30. září 2016,	lokální subset webových definic pro GML
15817	49122	-	18,0	-	31. červenec 2016	migrace způsobů využití z ISKN do ISÚI
2125	48055	-	13,0	-	31. květen 2016	VFR - úprava pro novou verzi Xlinku
15822	49144	-	13,0	-	31. květen 2016	Analýza dopadů přechodu na vyšší verzi Marushka
2134 2128 2126 2119 2118 2113 2109	48373 48176 48085 47898 47832 47573 47365	-	45,0	-	30. červen 2016	Úpravy pro A3S (mimo reklamace)
15810	49069	-	4,0	13	30. duben 2016	Přesun ZSJ do jiného k.ú.
15824	49148	-	20	-	31. červenec 2016	Možnost přepsat vymezení ZSJ znovu
-	-	CR003 V2.0	3,0	-	30. duben 2016	CR003 – hromadné operace s prvky - vícepráce
-	-	CR004 V2.0	23,0	-	30. duben 2016	CR004 - Editační WS na editaci MOMC a volebních okrsků – vícepráce
-	-	CR005 V2.0	23,0	-	31. květen 2016	CR005 - RÚIAN info WS - VDP výběr polygonem - vícepráce
-	-	CR005 V1.0	6,0	-	31. květen 2016	Analýza dopadů vynětí CR005 z dodávky 2.0
2106	47197	-	2,0	4,0	30. duben 2016	
2129	48206	-	1,0	-	30. duben 2016	Odblokování zpracování synchronizace hranic ZSJ a k.ú.
2057	43754	-	2,0	-	30. duben 2016	Změna BR na warning – „Závorky“

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

15826	49150	-	60,0	-	31. říjen 2016	Základní analýza k přechodu na Oracle
15827	49151	-	60,0	-	31. listopad	Doplnit Výpis editace prvků za určité období
15825	49149	-	150,0	-	31. srpen 2016	Základní koncepční analýza k dalším ÚÚP pro rozhodnutí
Celkem MD			508	17		$508 + 17 = 525$ K.
Celkem Kč bez DPH			2 286 000	76 500	Celkem bez DPH	2 362 500
Celkem Kč s DPH			2 766 060	92 565	Celkem s DPH	2 858 625

Celková pracnost dle této objednávky je ~~458~~⁵²⁵ čid. Celková cena plnění podle této objednávky činí 2 362 500 Kč bez DPH, to je 2 858 625 Kč s DPH (21%).

Plnění dle této objednávky požadujeme termínech (etapách) uvedených i jednotlivých položek dle tabulky výše. Fakturace bude provedena po podpisu akceptačního protokolu jednotlivé etapy.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí TT/JIRA, v zadání CR, případně v projektové kanceláři.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními RS.


Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem



Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme: ^{31/3/2016}



Za NESS

NESS Czech s.r.o. ©

Proseus v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 17113

IČ: 45786259

Adresa: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00