

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany:

Zhotovitel: **Zdeněk Hromádko – Cittadella Production**
sídlo: Žandovská 308, 190 00 Praha 9
kancelář / administrativa: V Olšínách 75, 100 00 Praha 10
IČO: 424 89 717
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel: **Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.**
zapsaný: v rejstříku veřejných výzkumných institucí,
vedeném u MŠMT, sp. zn. 17 023/2006-34/VÚZT
zastoupený: Ing. Antonínem Machálkem, CSc., ředitelem
sídlo: Drnovská 507, 161 01 Praha 6
IČO: 000 27 031
DIČ: CZ00027031
bankovní spojení: [REDACTED]
odpovědný pracovník:
tel.:
(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto

Smlouvu o dílo č. 008 / 18

(dále jen „Smlouva“)

I.

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení webové aplikace vuzt.cz (dále jen „Dílo“) dle této Smlouvy a jejích příloh.
2. Závazku Zhotovitele odpovídá závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj dále sjednanou cenu Díla.

II.

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 19. 3. 2019 a v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy – Postup tvorby www stránek.
2. V případě, že tyto skutečnosti nebudou moci být ze strany Objednatele naplněny, posunuje se datum předání Díla na nejbližší termín podle možností Zhotovitele.

III.

1. Smluvní cena za zhotovení Díla činí 63.500,- Kč bez DPH. DPH činí 21 %. Cena je z kalkulovala na počet obrazovek dle přílohy č. 2 – Cenová příloha, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že před zahájením prací na Díle uhradí Objednatel do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy dílčí platbu ve výši 31.000,- Kč + 21 % DPH na tvorbu grafického designu, instalace redakčního systému a import dat. Na uhrazenou částku dle tohoto článku Smlouvy Zhotovitel vystaví řádný daňový doklad. Každý daňový doklad – faktura musí splňovat všechny náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel uhradí dále Zhotoviteli nad rámec smluvní ceny dle čl. III. odst. 1. Smlouvy následující:
 - a) konverzi digitálních dat,
 - b) výrobu a programování stránek a funkcí redakčního systému, nezahrnutých v původní struktuře a zadání, které jsou přílohou této smlouvy,
 - c) realizované náklady na cestovné, výrobu počítačové grafiky apod.
4. Po protokolárním předání zhotoveného Díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž bude poskytnutá dílčí platba odečtena od ceny za Dílo dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti této faktury do 10 dnů od data doručení. Po uhrazení této částky bude Objednateli předáno Dílo.
5. Případné výdaje dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy budou vzájemně odsouhlaseny v dodatku této Smlouvy či v samostatné objednávce.

IV.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout a zabezpečit Zhotoviteli:
 - a) textové podklady, snímky, obrázky, loga, tabulky, grafy apod. dle specifikace Zhotovitele,
 - b) vstup do objektů, které budou předmětem výroby Díla, pokud to zpracování Díla vyžaduje,

- c) plynulou a průběžnou komunikací prostřednictvím odpovědného pracovníka, a
 - d) elektronický přístup ke všem potřebným aplikacím, datovým souborům a databázím potřebným pro zpracování a předání webové aplikace.
2. Objednatel prohlašuje, že disponuje či k okamžiku jejich použití bude disponovat autorskými právy ke všem Zhotoviteli předaným podkladům. V opačném případě nese Objednatel veškerá rizika spojená s nesplněním této podmínky.
 3. Zhotovitel zahájí práce na tvorbě Díla po předchozím písemném odsouhlasení konečné verze struktury Objednatelem a po předání všech podkladů pro zhotovení Díla. Objednatel má právo na korektury struktury v intencích ceny Díla. Zhotovitel není povinen zahájit práce na zhotovení Díla, pokud nebude uhrazena dílčí platba dle článku III. Smlouvy, nebudou plněny smluvní podmínky dle článku IV odstavce 1. této Smlouvy a nebudou dodrženy termíny časového plánu Díla.
 4. Zhotovitel předvede zpracované a upravené Dílo před jeho finálním předáním Objednateli ke korekturám v těchto fázích výroby:
 - a) schválení grafického designu
 - b) korektury a odsouhlasení bezchybného naprogramování aplikaceO tomto postupu je Zhotovitel povinen Objednatele informovat vždy alespoň 5 pracovních dnů předem.
 5. Zhotovitel předvede kompletně zpracovanou webovou aplikaci Objednateli v rámci měsíčního testovacího provozu za účelem konečných korektur. Součástí testovacího provozu bude elektronický dokument obsahující seznam požadovaných korektur, který bude jediným komunikačním nástrojem mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V rámci testovacího provozu má Objednatel právo na dvě kola oprav bez navýšení ceny Díla. Další korektury budou zpoplatněny hodinovou sazbou programátora ve výši 600,- Kč/hod. a budou provedeny na základě samostatné objednávky.
 6. Zhotovitel zpracuje případný upgrade Díla dle požadavků Objednatele na základě samostatné objednávky zpoplatněny hodinovou sazbou programátora ve výši 600,- Kč/hod. či na základě samostatné smlouvy o správě webové aplikace uzavřené mezi smluvními stranami.
 7. Objednatel souhlasí, že veškerá práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílům a výkonům vztahujících se k Dílu jsou vyhrazena.

V.

1. Dílo je provedeno protokolárním předáním, tj. zápisem o předání a převzetí Díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Tento protokol bude obsahovat souhlas Objednatele s finální verzí Díla a potvrzení definitivní cenové kalkulace. Přechod vlastnického práva k Dílu nastane zaplacením konečné faktury.
2. Dílo bude Objednateli předáno dle dohody buď formou umístění na internetu nebo na nosiči CD/DVD/USB.

VI.

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla v termínech dle čl. II. této Smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s její úhradou po lhůtě splatnosti podle čl. III. odstavec 2 a 4 této Smlouvy.
3. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 14 dní od jejího doručení povinné smluvní straně.
4. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
5. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

VII.

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se smluvní strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit případná neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která budou co do obsahu a významu neplatným nebo neúčinným ustanovením co nejbliže.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Postup tvorby www stránek

Příloha č. 2 - Cenová příloha

Příloha č. 3 – Seznam funkcí webové aplikace a redakčního systému

Příloha č. 4 – Projekt aktualizace webové prezentace ústavu www.vuzt.cz

Příloha č. 5 – Struktura webu VÚZT

V Praze dne: 13. 11. 2019

V Praze dne: 19. 11. 2019

Za Objednatele:

Zdeněk Hromádko
Zdeněk Hromádko – Cittadella Production

Za Zhotovitele:

Ing. Antonín Machálek, CSc.
ředitel

Podpis: ...

..

Podpis:

K

Postup tvorby www stránek

1. Návrh architektury/struktury webu, průběžný sběr podkladů

Výstup: struktura webu

Doba etapy: dle dohody s klientem

Termín do: 21.12.2018

Pro vytvoření úspěšného webu je potřeba v počáteční fázi správně a účelně navrhnout jeho optimální strukturu /architekturu webu, čímž nazýváme celkové uspořádání jednotlivých kategorií a podkategorií webových stránek, vzájemnou provázanost informací, vhodně pojmenované odkazy – to vše ve svém důsledku ovlivňuje přehlednost webových stránek, jejich použitelnost a poskytuje základ pro zajištění následné kvalitní optimalizace pro vyhledávače.

2. Návrh grafického designu webové prezentace

Podklady: struktura webu, loga, fotky, písemné požadavky na design

Výstup: grafický návrh hlavní strany, podstránky, mobilní verze

Doba etapy: 10 – 20 pracovních dní

Termín do: 15.11.2018

Konzultace s klientem, výběr vhodného designu dle vytipovaných šablon nebo existujících stránek. Navazuje vlastní grafický návrh.

3. Zkompletování podkladů pro tvorbu webu

Výstup: podklady pro naplnění webových stránek - texty, fotky, videa, dokumenty, atd.

Doba etapy: 10 – 20 pracovních dní

Termín do: 4.1.2019

Klient dodá veškeré podklady, které požaduje od dodavatele vložit do prezentace: Texty, fotografie aj. obrazové podklady (schémata, grafy, vizualizace apod.).

4. Vlastní tvorba webové aplikace

Výstup: Pracovní verze webu

Doba etapy: 10 – 20 pracovních dní

Termín do: 21.1.2019

Po schválení grafického designu a předání kompletních podkladů klientem proběhne úvodní sestavení webové aplikace na pracovní doménu, buď se slepými daty, popř. s úvodní várkou dat od klienta.

Po odladění pracovní verze, včetně všech funkcionalit, doplníme veškerá dodaná data, nutná pro spuštění plnohodnotné aplikace. Případně si klient doplní zbývající data sám.

5. Pracovní verze webu

Výstup: Ostrá verze webu

Doba etapy: 10 – 20 pracovních dní

Termín do: 4.2.2019

Během této fáze je web testován z pohledu funkčností, provádějí se zde i obsahové korektury, apod.

6. Schválení a uvedení webové aplikace do provozu, webhosting

Vstup: Pracovní verze, připomínky a požadavky

Výstup: Ostrá (produkční) verze webové aplikace

Doba etapy: 5 pracovních dní

Termín do: 19.3.2019

Po schválení bude web spuštěn v ostrém provozu, umístění aplikace provedeme dle domluvy na server klienta nebo na náš server (placený webhosting).

7. Správa www stránek

Doba etapy: obvykle 12 měsíců

Správu webu klient zvládne prostřednictvím redakčního systému sám. Pokud časem vzniknou požadavky na náročnější zásahy do aplikace, nebo potřeba stránky doplňovat o nové funkcionality, popřípadě klient nemůže nebo nechce spravovat webovou aplikaci vlastními silami, nabízíme vlastní správu webu pro zajištění jeho bezproblémového chodu. Je vhodné se dohodnout na pravidelné údržbě, kterou můžeme nabídnout v rámci servisní smlouvy.

Č. 37, Praha 10 - Strašnice
42489717 DIČ: CZ7011250169

Cenová příloha

Orientační rozsah www stránek

Hlavní stránka + Aktuality	10 stran
O nás	15 stran
Přihlášení do interní sekce	
Výzkum	5 stran
Databáze projektů - databáze	
Databáze a programy	27 stran
Databáze publikací - databáze	
Služby - databáze	1
Publikace a výsledky - databáze	1
Vyhledávání publikací	
Roční přehledy publikací	
Certifikované metody, Vzory, Patenty, Software	
Snižování emisí amoniaku	
Celkem	

Jazykové mutace

Čeština, Angličtina

Kalkulace tvorby nové www prezentace:

Etapa	Cena
1) Šablona grafického návrhu	10 000 Kč
2) Instalace a konfigurace redakčního systému Wordpress, včetně pluginů	12 000 Kč
3) Import a sazba www stránek ze stávajícího webu	9 000 Kč
4) Modul databáze - výzkumu	8 000 Kč
5) Modul databáze - projektů	6 000 Kč
6) Modul databáze - služeb	5 000 Kč
7) Modul databáze - biotechnologických přípravků	5 000 Kč
8) Interní sekce veřejného webu	5 000 Kč
9) Školení redakčního systému Wordpress	3 500 Kč
Celkem bez 21% DPH	63 500 Kč

Poznámka:

Podklady pro implementaci databázového modulu (4,5,6,7,8) musí být dodány v obvyklých formátech SQL, CSV nebo XML.

Zpracoval:



Zdeněk Hromádka

Projekt aktualizace webové prezentace ústavu www.vuzt.cz

Obsah

1	Úvod.....	1
2	Obsah prezentace.....	2
2.1	Home Page.....	2
2.2	Články	2
2.3	Tvorba a správa obsahu.....	2
2.4	Požadavky rozdílné oproti vzorové prezentaci.....	3
3	Správa	3
4	Rozsah služeb v rámci dodávky projektu.....	4

1 Úvod

Předpokládáme vývoj zcela nové aplikace, postavené na moderní verzi Open Source redakčního systému Wordpress plánovanou dlouhodobou podporou a velkou komunitou vývojářů, aby byl předpoklad dalšího rozvoje a podpory i v budoucnu.

Pro re-design webové aplikace je možno počítat se stávající strukturou i rozsahem webu na adrese www.vuzt.cz.

Web bude mít dvě jazykové mutace – primární CZ a alternativní EN (nemusí zahrnout plný obsah CZ mutace). Prezentace musí být responzivní - od mobilu, tabletu až po standardní velikosti monitorů. Většina návštěvníků webu využívá monitor s velikostí nad 1024x768. Měla by být možnost volit (nastavit) jaké prvky budou zobrazeny při omezených režimech zobrazení.

Výstupem projektu by měla být maximálně validní html prezentace, SEO optimalizovaná s uživatelsky přívětivými odkazy. Prezentace musí být spustitelná na všech běžných prohlížečích, optimalizována pro IE v., Mozilla a Chrome. Web musí podporovat sledování návštěv nástroji Google Analytics.

Veškeré použité doplňky RS nad rámec základní distribuce musí ctít či kopírovat grafický styl základní šablony prezentace (CSS styly).

Systém poběží na webhostingu IGNUM s podporou PHP a MySQL. Předpokládáme odladění celé aplikace na hostingu dodavatele a po odsouhlasení finální podoby migraci na ostrý hosting zadavatele.

2 Obsah prezentace

Typově je obsah těmito hlavními prvky:

- statické stránky
- články členěné v různých kategoriích
- stránky s dynamickým obsahem s údaji z databází (tabulky, detaily)
- + další doplňky - fotogalerie, kalendáře, modul „FileDownload“, formuláře (objednávky publikací, ...)

Podporu vícejazyčného obsahu by měly podporovat nejen stránky, články a data, ale i veškeré ovládací prvky aplikace.

System by měl umožňovat provázání jednotlivých částí a kontextově orientované zobrazování návazných informací dle aktuálně zobrazeného hlavního obsahu.

2.1 HomePage

HP má být vertikálně posuvná, na monitoru má seznámit návštěvníka bez nutnosti prokliku se základními informacemi o ústavu a s nejdůležitějšími aktualitami. Bez posuvu musí být viditelné menu, logo a motto, přepínač jazyků a dynamický prvek „Slide Show“ zobrazující vybrané aktuality z určitých kategorií článků. Požadujeme možnost prezentace vybraných aktualit z různých kategorií

2.2 Články

RS musí obsahovat možnost specifikace článků – přidělení šablony a určení kategorie článku. Připojení obrázků k článkům (pro náhled článku, plný článek) - bez nutnosti změn v rozlišení aplikace sama vytvoří náhledy příslušných velikostí. Měl by umožnit definici např. počtu sloupců, umístění a velikosti grafiky atd.

U článků by měla být možnost nastavení termínů zobrazení (od – do), příznak pro zobrazení na hlavní straně mezi hlavními, určení způsobu řazení.

2.3 Tvorba a správa obsahu

Redakční systém musí zahrnovat systém kontroly práv pro editace a zadávání obsahu, systém pro kontrolu uveřejnění (např. autor, editor, publisher) a verzování obsahu.

Vizuální editor obsahu musí nabízet formátovací styly CSS použité a použitelné šablonou, musí umožňovat zobrazení nabízených možností a filtr formátování obsahu dle přidělených rolí uživatele. Externí linky by se defaultně měly otevírat v novém okně.

Požadavkem je možnost jednoduché editace stránek svépomocí. A Možnost přidat / ubrat stránky včetně formulářů atd..

2.4 Databáze

Databázový modul musí umožnit publikaci na www stránkách následujících skupin údajů:

- odbory a oddělení organizace
- pracovníci – osobní stránky oddělení
- publikace
- projekty
- normativy pro poradenství
- expertní systémy

Záznamy musí být dynamicky provázané, editace údajů musí být umožněna v redakčním systému pro jednotlivé skupiny dat.

2.5 Požadavky rozdílné oproti vzorové prezentaci

Doplnění oproti konceptu prezentovanému

- Možnost definice bannerů (SlideShow) na hlavní straně
- Možnost „rychlých odkazů“, ikoněk mimo vlastní obsahovou část s fixním umístěním k pravému či levému okraji okna prohlížeče.
- Modul Fotogalerie jako samostatnou prezentaci i integrovatelnou do obsahové části.
- Modul FileDownload pro přehledné vyhledávání stažitelných souborů, integrovatelné i v obsahové části.
- Mapa stránek

3 Správa

Veškerá nastavení systému musí být editovatelná přes administrační rozhraní aplikace. Správce musí mít možnost spravovat menu, přiřazovat operativně moduly do jednotlivých pozic šablony (widgety). Celá správa musí být maximálně nezávislá na dodavateli.

Aplikace by měla obsahovat modul pro automatické zálohování dat i vlastních souborů samotné aplikace. Záloha DB 1x denně, záloha aplikace 1x týdně, oboje kdykoli na přání administrátora.

Požadujeme možnost automatických e-mailových notifikací o provedených zálohách, chybách v systému či problémech vyžadujících pozornost administrátora.

Správa aplikace i přístup do zabezpečené části bude chráněn heslem, komunikace šifrována přes https, ftp přístup pouze z definovaných IP adres.

Veškerá zabezpečení provede dodavatel v rámci instalace.

4 Rozsah služeb v rámci dodávky projektu

Před uzavřením smlouvy požadujeme po zájemcích o realizaci:


- Aktivní prostudování těchto požadavků, dokumentace, vzorové i stávající prezentace
- Orientační cenový a časový návrh
- Předložení předběžného vizuálního návrhu vzhledu HP a prezentace. Specifikaci obsahového, vzhledového i technického konceptu celé aplikace.
- Nabídku s reálným cenovým a časovým odhadem
- (Dodavatel nehradí náklady uchazeče ani neposkytuje zálohu v průběhu realizace díla)

Součástí dodávky bude:

- Konfigurace RS včetně všech pluginů na vzorovém hostingu, tvorba potřebných struktur menu a obsahu.
- Tvorba grafického vzhledu – nastavení template a tvorba grafických prvků (především pro HP)
- Přenos obsahu ze stávajících prezentací – stránky, články, DB (s ohledem na rozšířenou funkcionalitu)
- Testování zpracování změn dle připomínek zadavatele.
- Instalace a konfigurace RS včetně všech pluginů na hosting zadavatele, případné spoluúčast na nastavení hostingu a prostředí pro běh RS.
- Přenos finálního ostrého obsahu ze stávajících prezentací v okamžiku ostrého spuštění.
- Úvodní zaškolení správce a oprávněných uživatelů neveřejné části v rozsahu 4 hodin.
- Odpovídající nastavení HTML odkazů stránek skupin a oddělení

Zadavatel získává nevýhradní právo k použití a další modifikaci systému (dle použitých licencí), zadavatel bude vlastníkem veškerého obsahu prezentace.

Předpokládáme uzavření roční servisní smlouvy s pravidelným prodlužováním.



Seznam funkcí webové aplikace a redakčního systému

- 1 Design a technické specifikace
 - 1.1 Responsive layout - Layout stránky se uzpůsobí zařízení (stolní PC, tablet, mobil)
 - 1.2 HTML Validita
 - 1.3 Základní in-siteSEO – respektování SEO doporučení
 - 1.4 User friendlylinks (CoolURL) – adresa stránek obsahuje např. nadpis
 - 1.5 Web browser kompatibilita – kompatibilita s rozšířenými prohlížeči
 - 1.5.1 IE
 - 1.5.2 Mozilla
 - 1.5.3 Chrome
 - 1.6 Google analytics support – do stránek je vložena statistika návštěvnosti Google
 - 1.7 Použité doplňky (Plugins, Widgets) dodržují jednotný styl šablony prezentace
- 2 Migrace na ostrý webhosting (po testovacím provozu)
- 3 Celkový layout
 - 3.1 Barevné ladění, vyhledávání, přepínač jazyků, vzhled menu, prvky CSS
- 4 HomePage – hlavní strana
 - 4.1 Dynamické bannery
 - 4.2 Menu v záhlaví stránky
 - 4.3 Editovatelná patička stránky
 - 4.4 Rychlé odkazy – fixní prvek po stráně prezentace
- 5 Stránky
 - 5.1 Uživatelský upravitelný obsah
 - 5.2 Sada vzhledových šablon
 - 5.3 EN jazyková mutace
- 6 Články
 - 6.1 Kategorizace článků
 - 6.1.1 přidělení šablony
 - 6.1.2 vlastní obsahová pole
 - 6.2 obrázky pro náhled, pro detailní zobrazení, original
 - 6.3 automatické vytváření náhledů a obrázků z originálu

- 6.4 termíny zobrazení (od-do)
- 6.5 nastavení zda zobrazit na HP (Featured articles – zvýrazněné články)
- 6.6 řazení článků
- 7 Obsahové prvky
 - 7.1 Fotogalerie
 - 7.1.1 Samostatná prezentační část galerie
 - 7.1.2 Integrace do obsahové část
 - 7.1.3 Správa galerie
 - 7.2 Kalendář akcí (volitelně)
 - 7.3 File download (volitelně)
 - 7.4 Widgety sociální sítí (volitelně)
 - 7.5 Site map
- 8 Databáze modul VVI.(volitelně)
 - 8.1 Organizační členění
 - 8.1.1 Útvar, oddělení, úsek a pracovní skupina
 - 8.2 Převod dat
 - 8.2.1 Aktuality – archiv
 - 8.2.2 Zaměstnanci
 - 8.2.3 Organizační struktura
 - 8.2.4 Publikace
 - 8.2.5 Projekty
- 9 Tvorba a správa obsahu (články, stránky, data, ostatní prvky)
 - 9.1 Systém kontroly práv
 - 9.1.1 (author, editor, publisher), práva k DB a kategoriím
 - 9.2 Editor nabízející použitelné CSS styly pro tvorbu a formátování prvků obsahu
 - 9.3 Externí linky defaultně v novém okně
- 10 Správa a administrace
 - 10.1 Zálohování prezentace i dat
 - 10.1.1 Automatické zálohování dle harmonogramu
 - 10.1.2 On Demand zálohování a obnova
 - 10.2 Šifrovaný přístup do chráněných oblastí



