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Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 
zastoupené: JUDR.Martinem Majorem,MBA, 1.náměstkem primátora 
na základě podpisového řádu statutárního města Olomouce ze dne 7.11.2018 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: JUDr. Martin Major, MBA, 
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing.Marek Černý, vedoucí ODUR 
1Č: 00299308 
DIČ CZ00299308 
bankovní spojení: 
č.ú. 
tel.:
(dále jen „Objednatel44)

PATRIOT, spol. s r.o.
Tuřanka 383/92, Brno, PSČ 627 00
zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 842
IC 15546501 
DIČ CZ15546501
Bankovní spojení:

zast. Ing. Ondřejem Hájkem, jednatelem společnosti 
(dále jen „Zhotovitel44)

Článek II.
Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, a to 
v předem stanovené době dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a 
zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dle čl. III. této smlouvy.

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem 
předmětu smlouvy, a to ve výši min. 1. mil. Kč, kterou je povinen zhotovitel na výzvu 
objednatele předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky a práce v rámci provedení takových 
úprav SSZ Masarykova x Husova (Žižkovo nám.) v Olomouci, které umožní provoz



SSZ jak po dobu oprav mostu přes rameno řeky Moravy (vedení objízdných tras), tak i 
po ní.

2. Dílo zahrnuje:
> zmapování současné situace (dopravní i technické) a návrh úprav venkovní výstroje,
> zpracování dokumentace pro výrobu řadiče (zahrnující stávající i budoucí rozsah 

venkovní výstroje),
> demontáž stávajícího řadiče, včetně odpojení od venkovní výstroje,
> montáž nového řadiče na původní základ přes redukci (nebudou třeba žádné zemní 

práce), jeho připojení ke stávající venkovní výstroji a oživení SSZ,
> doplnění venkovní výstroje ve smyslu předaného situačního plánu (dodávka a montáž 

2 ks jednokomorových návěstidel a 1 ks videodetektoru, včetně nastavení a naladění), 
přenastavení 1 ks stávajícího videodetektoru a práce spojené s přepojením kabeláže,

> zpracování nového dopravně závislého řízení na současné dopravní zatížení s využitím 
upravené venkovní výstroje, včetně optimalizace podle poznatků z pozorování 
v terénu,

> zpracování nového dopravně závislého řízení pro situaci po skončení objížďky 
s preferencí TRAM poplatné „možnostem“ systému DPMO (bezdrátový přenos 
informací z vozů MHD do řadiče CROSS RS 4 - bude použit stávající radiomodem 
NAM z původního řadiče), včetně optimalizace podle poznatků z pozorování v terénu,

> doprava zaměstnanců.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné a že dílo bude prováděno v souladu s předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl a ustanoveními této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje předmět plnění smlouvy převzít bez vad a nedodělků, 
s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, převzít a za jeho zhotovení zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle podmínek 
stanovených v této smlouvě.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě písemného 
souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se 
zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 
dodatku k této smlouvě.

6. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 
stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování 
prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby 
uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich 
odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele

7. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce 
dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

9. V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku 
provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu. O těchto 
změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o 
dílo.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



11. Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 
předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 
technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební 
technická osvědčení.

Článek IV.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 
provedeno nejpozději do 12. 12. 2018.

2. V případě, že dílo nebude řádně provedeno ve stanoveném termínu může objednatel 
odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného 
doručení.

3. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele 
nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

4. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek 
v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

5. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 
smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 
samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických obou smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně 
smlouvy za předpokladu dodržení celkové doby realizace dle bodu 1. tohoto článku.

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší zhotovitel i 
objednatel „Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části“, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

7. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno 
dle předmětu smlouvy.

Článek V.
Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se 
smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. 
této smlouvy o dílo, která činí:

510 000,- Kč bez DPH.
2. Cena za dílo uvedená v bodě 1. tohoto článku je dohodnuta na základě zaslané 

nabídky zhotovitele.
3. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 

a to až do doby ukončení díla. Zjistí-li zhotovitel v průběhu plnění smlouvy, že bude 
nutno cenu podstatně překročit, oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného 
odkladu s příslušným odůvodněním a sdělením nové ceny.

4. Cena neobsahuje dodávky a práce týkající se dopravního značení.
5. Ke změně ceny uvedené v tomto článku, odst. 1., může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného statutárními 
zástupci obou smluvních stran, a to z těchto důvodů: nutnost provedení dodatečných 
stavebních prací nezbytných pro dokončení původního díla.

Článek VI.
Platební podmínky



1. Zálohová platba se neposkytuj e.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a 
zjišťovací protokol o provedených pracích.

3. Fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a 
zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a 
převzetí dokončeného díla vždy bez vad a nedodělků.

4. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků na podatelnu objednatele.

5. Cenu díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do 30 
kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými ČSN nebo dokumentací.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené 

zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí 
se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 
96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

Článek VII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
plně splňovat své náležitosti, tj. využitelnost, bezpečnost, ochranu životního prostředí, 
požární bezpečnost a hygienické požadavky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu splatnými právními 
předpisy podle schválených technologických postupů stanovených českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na 
své náklady.

Článek VIII.
Záruční podmínky a vady díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle 
článku III. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami 
této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým 
normám a předpisům v České republice v době realizace.

1.



2. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za 
jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu a bez vad a nedodělků, a že si po tuto dobu zachová smluvené 
vlastnosti.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené provozováním díla v rozporu 
s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně 
objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 2 dnů od doručení písemného 
oznámení o vadě. Vada bude odstraněna do 2 dnů od započetí prací, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

Článek IX.
Předání díla

1. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis 
sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

> označení díla,
> označení objednatele a zhotovitele díla,
> číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
> zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
> prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
> datum a místo sepsání zápisu,
> jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
> termín vyklizení místa plnění,
> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

2. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za 
nutné.

3. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

Článek X.
Sankční ujednání

1. Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude 
objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení na výzvu 
objednatele řádně a včas.

2. Při pozdním uhrazení faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok 
z prodlení dle platné právní úpravy.



3. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kě za každý i započatý den 
prodlení a za každý zjištěný případ.

4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila 
v záruční době, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že 

na smluvní pokuty bude vystavena samostatná faktura.
7. Uplatnění smluvních pokut je fakultativní, plně závislé na vůli oprávnění smluvní 

strany.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být 
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků 
bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru 
smluv), (dále jen jako „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouvaje uzavřena na základě nabídky 
zhotovitele.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku, na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení smlouvy o dílo 
podstatným způsobem.

5. Objednatele zastupuje ve věcech technických: p.
6. Zhotovitele zastupuje ve věcech technických p. Jiří Zukal. Vít

Pleva. ■■■■■■■■
7. Osoby pouepis^ic^ul^smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážnč a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy jako celku.

12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných
ustanovení zákona o registru smluv.



V Olomouci dne 
Za objednatele:

V Brně dne 
Za zhotovitele:

Přezkoumal:

Jiří Zukal 
vedoucí SSZ

Ing. Ondřej Hájek 
jednatel společnosti


