

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„ II/434 Radslavice – průtah“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zastoupený: Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a
Ing. Zdeňkem Lužou, oblastním manažerem,
osobami jednajícími na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,

tuto smlouvu o dílo:

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatel dílo pod názvem

„ II/434 Radslavice – průtah“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatel (Oznámení o zakázce, ev.č. VZ0050084 a Zadávací dokumentace) a nabídkou Zhotovitele ze dne 6.9.2018
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

4. Dílo bude dále provedeno také v souladu stavebním povolením vydaným Magistrátem města Přerov č.4/2017 ze dne 14.2.2017 pod č. j. MMPř/020407/2017/Bo a rozhodnutím o odstranění stavby č.1/2017 vydané dne 31.1.2017 j. MMPř/014571/2017/Bo.
5. Místem provádění díla je komunikace II/434 v Olomouckém kraji vedoucí z Přerova do Lipníka nad Bečvou (cca 5 km severně od okresního města Přerov), v intravilánu obce Radslavice, v katastrálním území Radslavice u Přerova.
6. Předmětem plnění jsou stavební úpravy silnice II/434 v intravilánu obce Radslavice. Stavba se nachází na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou cca 5 km severně od okresního města Přerov. Celková délka úpravy činí 1269 m. Stavba řeší návrh nové konstrukce vozovky sil. II/434 (vč. výměny podloží) v nové šířce 6,5 m mezi obrubníky a tím vyvolanou úpravu na stávajících inženýrských sítích, přiléhajících zelených pásích a chodnících. Dále stavba řeší zřízení míst pro přecházení, demolici stávajícího mostu ev. č. 434-016 a výstavbu nového a nových podélných parkovacích míst. Předmětem plnění dle této smlouvy je rovněž výstavba chodníku podél ul. Přerovská vlevo cca v km 0,040 – 0,190.

Směrové vedení silnice II/434 kopíruje osu stávající komunikace, niveleta se nemění. Je navržena úprava příčného klopení vozovky na min. 2,5 %. Stávající způsob odvodnění vozovky zůstane zachován. V úseku cca km 0,040 – 0,190 vlevo, kde je nově navržen chodník, je voda svedena k obrubníku a odtud odvedena do nových UV a kanalizace (SO 301).

Realizace stavby se předpokládá ve 2 etapách, vždy za úplné uzavírky celého úseku každé etapy:

- km 0,0 (ZÚ) – cca 0,7 silnice II/434, od začátku obce ve směru od Přerova ke křižovatce se silnicí III/43416 (ulice Na Návsí)

- cca km 0,7 – 1,27 (KÚ) silnice II/434, od křižovatky se silnicí III/43416 (ulice Na Návsí) ke konci obce ve směru Sušice

Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje objednatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu.

Řádným splněním této smlouvy se rozumí úplně a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací díla, jako je např. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.

Dílo je členěno na následující stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/434

SO 111 Parkovací stání

SO 121 Novostavba chodníku - ul. Přerovská

SO 122 Novostavba chodníku - km 0,4; 0,5; 1,0

SO 123 Chodníky a sjezdy

SO 171 Dopravní opatření

SO 201 Rekonstrukce mostu

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 451 Přeložka NN – ČEZ (nenaceňuje se, pouze bude zhotovitelem prováděna koordinace prací s ČEZem)

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16.4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Předpokládaný termín zahájení prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Požadovaný termín dokončení díla: nejpozději do 8 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

Požadovaný termín dokončení opravy objízdných tras: nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu

Do doby provádění díla se nezapočítává doba, kdy není možné provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení

**IV.
CENA DÍLA**

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	40 961 003,38 Kč
21 % DPH	8 601 810,71 Kč

Celkem cena díla včetně DPH49 562 814,09 Kč

(Celkem cena díla včetně DPH slovy: čtyřicetdevětmilionůpětsetšedesátdvatisícemsetčtrnáct,09 Kč)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty předem bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. Nárok poskytovatele plnění na úhradu DPH tímto zaniká.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud Zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením následujících částí díla:
 - pokládka veškerých živичných vrstev.

V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 899-25513-28 se společností Česká pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH;
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností

Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;

- c) a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
 3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.
 4. V případě prodloužení s předložením záruční listiny v termínu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodloužení, celkem za celou dobu trvání prodloužení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
 5. Originál záruční listiny bude Objednatel Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění.)

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění této smlouvy dle přílohy č. 4 této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle z. č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. K uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16.4. 2018“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (objednatel) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.3: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“

Příloha č.4: „Položkový rozpočet“

Příloha č.5: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“

Příloha č.6: „Plná moc Zhotovitele“ ze dne 4.1.2018


Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/45/2018 ze dne 15. 10. 2018.

V Olomouci dne: - 7 -12- 2018

V Olomouci dne: 6.12.2018

Za Objednatel:

Za Zhotovitele:



Mgr. Jří Zemánek
1. náměstek hejtmána



Ing. Robert Billík, ředitel závodu
Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
osoby jednající na základě pověření