
Smlouva o dílo č. objednatele: OISM/2018/397; č. zhotovitele: 19/2018

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele: O ISM /2018/397  

č. zhotovitele:19/2018

Uzavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

Článek 1 - Smluvní strany

Město Nej dek,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města 
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek 
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Mareš -  vedoucí OÍSM

Alena Volná, referent investic tel.: 778 724 397
(dále jen objednatel)

Ing. Jan Šinták -  I.P.R.E.
Se sídlem: Kolová 2, 362 14 Kolová 
Doručovací adresa: P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary 
Zastoupený: Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti 
IČ: 11386096, DIČ: CZ580918103 
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary 
č. účtu: 447 47-341/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šinták, tel.: 602 407 184 
Zástupce ve věcech technických: Petr Janoušek tel.: 602 563 157
(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je  závazek zhotovitele vyhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a 
rozpočtu, pro stavbu „Bernov -  Modernizace silnice Kraslická -  Nejdek III/210 -  změna trasy 
vodovodu a kanalizace11, resp. Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku -  část Bernov -  
kanalizace a vodovod, v rámci akce III/21041 + III/21047 Modernizace silnice Lesík - Nejdek.

Projektová dokumentace bude zhotovitelem vyhotovena a předána v 6ti paré tištěné a 1 elektronické 
verzi na CD/DVD, ve všech použitelných a potřebných formátech (např. pdf, dgn, dwg, doc, xls apod.).

Minimální rozsah projektu: vybudování vodovodu a kanalizace od „W asserstadtu“, dům čp. 261, 
Bernov, šachta ŠE 057, V-E 13 v celé trase k šachtě ŠEH 001, V-EH 1, u domu čp. 248, Bernov, 
s vyvedením odbočky ve směru k šachtě ŠE 080, V-E 36 a přípojky k domu čp. 151, Bernov. Součástí 
dokumentace bude vysazení odboček vodovodu a kanalizace pro RD podél trasy: čp. 261, 255, 258, 
218, 274, 270, 191,234, 151 a 248. Délka tras vodovodu a kanalizace činí cca 550 m.

Projektová dokumentace bude dále v minimálním rozsahu daném požadavky objednatele, použitých 
projektových dokumentací s názvem Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku, včetně

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

- Strana 1 z 7 -



Smlouva o dílo č. objednatele: OISM/2018/397; č. zhotovitele: 19/2018

rozpočtů a výkazů výměr a předložené cenové nabídky ze dne 20.9.2018, která je  součástí této smlouvy 
jako příloha č. 1 a závazek objednatele za dodané a předané dílo uhradit smluvenou cenu zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto smlouvou.

2.2 Dílo uvedené v článku 2 odst. 1 bude zhotovitelem dodáno po jednotlivých částech.

2.3 Předmětem díla jsou také:
a) činnosti, práce a dodávky, které nejsou v č l. 2.1 a přílohách ke smlouvě obsaženy, ale o kterých 

zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba,

b) činnosti, které jsou s řádným provedením a ukončením díla nutně spojeny a vyplývají ze 
standardní praxe realizace díla obdobného charakteru,

c) provedení všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných k realizaci předmětu díla.
d) autorská konzultace zhotovitele díla podle této smlouvy a zhotovitele stavby nebo díla na základě 

vyhotovené projektové dokumentace podle této smlouvy.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných živnostenských 
oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, podle nichž může pro objednatele provést dílo, které je  
předmětem této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že je  odborně způsobilý posoudit úplnost 
podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace a stanovení odměny za její kompletní vyhotovení.

Článek 3 - Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po uzavření této smlouvy s tím, že maximální doba 
plnění díla je  do 25.02.2019, a v návaznosti na schvalování dokumentace objednatelem.

V případě, že dojde k prodlení při správních řízeních, nezaviněné zhotovitelem, prodlužuje se doba 
plnění části i celého díla o dobu, po kterou došlo k prodlení.

3.2 V rámci doby plnění budou probíhat kontrolní dny v min. rozsahu 1 x za 30 dnů nebo dle požadavku 
objednatele.

Článek 4 - Odměna za dílo (cena)

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této smlouvy 
ve výši 126.000,-- Kč (Slovy: jednostodvacetšesttisíc Kč) bez DPH.

4.2 Dohodnutá cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k plnění, k němuž je  
zhotovitel dle této smlouvy zavázán. Součástí jsou veškeré správní a jiné poplatky spojené s přípravou a 
vydání příslušných povolení.

4.3 Objednatel pro účely této smlouvy nevystupuje v pozici plátce daně z přidané hodnoty. Zhotovitel jako 
plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k této smluvní ceně daň 
z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě. Není-li zhotovitel ke dni podpisu této 
smlouvy registrovaným plátcem DPH, ale stal se jím  po jejím  podpisu, platí, že sjednaná smluvní cena 
v sobě již  DPH zahrnovala. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě cenu navýšit o DPH. V případě, 
že zhotovitel v průběhu provádění díla přestane být plátcem DPH, zavazuje se tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů oznámit objednateli. V případě, že tak neučiní, odpovídá za 
jakékoli sankce udělené objednateli v této souvislosti.
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4.4 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných projektových dokumentací. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění. Dále se 
jedná zejména o náklady na, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky apod. a 
další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných orgánů nebo dle obecně 
závazných platných předpisů.

4.5 Zvýšení dohodnuté ceny je  možné pouze za mimořádných nebo jinak odůvodněných okolností a na 
základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele.

4.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.7 Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených prací. Po dokončení a řádném předání 
předmětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 a zejména čl. 4, odst. 4.1 vystaví zhotovitel ve 
lhůtě do 15 dnů fakturu. Po dokončení a řádném předání poslední části předmětu díla vystaví zhotovitel 
fakturu obsahující zbývající neproplacenou část ceny předmětu díla. Z každé ceny díla určené k 
proplacení pak objednatel může zadržet 10 % v případě, kdy zápis o předání a převzetí obsahuje 
reklamované vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu neztěžují ani neznemožňují 
užívání díla. Tuto pozastávku je objednatel oprávněn zadržovat a neproplácet do doby, než zhotovitel 
tyto vady a nedodělky díla odstraní. Pozastávka je  splatná do 21 dnů od prokazatelného odstranění 
reklamovaných vad nebo nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad nebo nedodělků smluvní strany 
pokládají protokolární převzetí provedených oprav či provedení nedodělků podepsané oběma 
smluvními stranami.

4.8 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí 
být objednateli doručeny vždy ve dvou originálních vyhotoveních.

4.9 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném počtu 
vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti doporučeně 
nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je  zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými 
náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v 
prodlení s placením.

4.10 Splatnost faktur činí 21 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich prokazatelného předání objednateli.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

5.1 Před zahájením díla budou dohodnuty základní podmínky řešení PD.

5.2 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Na základě dohody smluvních stran 
budou probíhat pravidelné kontrolní dny minimálně v rozsahu 1 x za 30 dnů.

5.3 Veškeré provádění díla bude ze strany objednatele kontrolováno pracovníkem jednajících ve věcech 
technických.

5.4 Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do 
minimální výše ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli na vyžádání do 3 pracovních dnů 
ode dne obdržení písemné žádosti.
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5.5 Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5.6 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je  zakázána jakákoli forma nelegální práce 
vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v platném znění, popřípadě v jiných 
platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně zavazuje neumožnit při plnění předmětu smlouvy 
na pracovišti výkon nelegální práce a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména zákonem č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v 
platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat dalších osob jako 
subdodavatelů, je  povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby 
(subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozích odstavců a objednateli bude 
pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, 
popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s § 141a nebo § 141 b z. č. 435/2004 Sb. - o 
zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel 
zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména 
pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců a náklady s tím související).

5.7 Zhotovitel je  povinen zajistit, aby všichni jeho pracovníci měli na pracovišti k dispozici občanský 
průkaz nebo cestovní doklad a dále u osob nemající české občanství platné pracovní povolení, povolení 
k pobytu, zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zhotovitel je  povinen mít v místě pracoviště kopie 
dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u svých pracovníků, pokud nenahlásil den 
jejich nástupu do zaměstnání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v souladu s §136 odst. 1 
z. č. 435/2004 Sb.

5.8 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů, je  objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil na své náklady všechny vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním, a aby zhotovitel 
napříště dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o hrubé porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

5.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.

5.10 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické 
kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, 
které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, shledal pokyny a podklady vhodnými a 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 
uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení 
díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly 
obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

5.11 Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a 
pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval 
splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

5.12 Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí 
předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je  povinen prokázat že tuto nevhodnost 
nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby 
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
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5.13 Dílo bude zpracováno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a dalšími dotčenými právními předpisy a 
normami v platném znění.

Článek 6 - Předání a převzetí díla

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a protokolárním předáním. Dílo 
nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je  povinen dílo převzít jen tehdy, když dílo 
nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání použití díla jako podkladu pro provedení vlastní stavby, funkčně nebo esteticky 
ani je podstatně neztěžují nebo neomezují, a zároveň se zhotovitel zaváže odstranit je  nejpozději do 10 
dnů ode dne předání díla; nestane-li se tak, dílo není dokončené. O předání díla bude sepsán protokol, 
včetně údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá smluvní strana. Dílo musí být bez 
funkčních, právních, ale i estetických vad. Musí být přesné, srozumitelné a jednoznačné.

6.2 Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami 
a podle převzatých dokumentů od objednatele.

6.3 Dílo nebo jeho část je  převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis vyhotoví objednatel na základě Interní směrnice Města Nejdek č. 3/2006.

6.4 V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Článek 7 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla

7.1 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je  povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy a bude provedeno 
v souladu s ověřenou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 
60 měsíců (slovy: šedesát měsíců) ode dne řádného provedení a předání díla.

7.3 V reklamaci objednatel uvede, v čem reklamované vady spočívají.

7.4 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné 
odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení písemné reklamace.
V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vady na 
své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na provedení opravy, uhradit 
objednateli na základě jem u doručené písemné výzvy, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy.
Bez ohledu na charakter reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z 
ceny díla.
V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel 
právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.
Vznikne-li stejná vada opakovaně, vzniká objednateli právo požadovat odstranění vady výměnou 
celé vadné části díla za bezvadnou a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit. Na 
věci nebo díly vyměněné v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté 
délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
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V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

7.5 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá a nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči 
objednateli jakékoliv nároky, je  zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady 
vypořádat, včetně případného soudního sporu.

v

Článek 8 - Smluvní pokuty

8.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením kterékoli části díla v 
termínech podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,5 % za každý den prodlení z celkové ceny díla.

8.2 Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku ve lhůtě, k níž se podle této 
smlouvy nebo dodatečném písemném ujednání či dodatku ke smlouvě zavázal, je  povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za 
každý den prodlení.

8.3 Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem se nedotýká práva objednatele na náhradu škody vzniklé v 
příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením dílčí faktury 
nebo konečné faktury, a to ve výši 0,5 % za každý den prodlení z dlužné částky.

8.5. Pro případ, že zhotovitel umožní provádění nelegální práce na pracovišti a neprodleně neodstraní tento 
závadný a nezákonný stav je  objednatel oprávněn od této smlouvy písemně jednostranně odstoupit a to 
s okamžitou účinností.

8.6 Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

Článek 9 - Ukončení smluvního vztahu

9.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.

9.2 Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem.

9.3 Odstoupení je  účinné od jeho doručení.

9.4 Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu odstoupení 
písemně vyjádřit.

9.5 V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od smlouvy 
odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy k nápravě druhé straně.

9.6 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především porušení těchto závazků:
Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele,
Prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho měsíce, 
Neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo pokyny 
objednatele.
Umožnění nelegální práce na pracovišti.
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9.7 V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud 
provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla pouze za předpokladu její 
využitelnosti objednatelem.

Článek 10 - Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku a v opodstatněných 
případech musí mít přílohy dokládající tyto změny.

10.2 Tato smlouva je  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením, tedy podpisem obou stran.

10.3 Obě smluvní strany se tímto zavazují neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace třetím osobám 
nepodílejícím se na plnění předmětu této smlouvy, které získaly v souvislosti s plněním této smlouvy, 
případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou smluvních stran nebo jednu z nich. Povinnosti 
stanovené zvláštními zákony tímto ujednáním nejsou dotčeny.

10.4 Smluvní strany se dohodli, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, uveřejněna na profilu zadavatele a 
současně na Portálu veřejné správy -  registru smluv.

10.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. Otázky v této 
smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména 
ustanoveními o smlouvě o dílo a zhotovení stavby, a předpisy souvisejícím i

10.7 Smluvní strany se podle § 89a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dohodly, že všechny spory 
bude řešit místně a věcně příslušný soud podle sídla objednatele (Okresní soud v Karlových Varech, 
Krajský soud v Plzni).

10.8 Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno radou města Nejdek na její 103. schůzi usnesením 
č. RM/2698/103/2018.

Příloha č. 1: Bernov -  Modernizace silnice Kraslická -  Nejdek 111/210, změna trasy vodovodu a kanalizace

V Nejdku dne 5.10.2018 V ................................ dne

Objednatel:

l4í
Město Nejdek 

Ing. Lubomír Vítek, starosta města

Zhotovitel: |ng. j a rs ŠINTÁK - I.P.R .E.
362 14 KOLOVÁ 2 

P.O.Box 179, 360 01 Karlovy Vary 
U  IČ: 113 86 096 D!Č: CZ5809181037

A V  /  ©  ' 3  353 228 222
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Městský úřad Nejdek 
Oddělení investic 
k rukám paní Volné 
nám. Karla IV. 239 
362 21 Nejdek

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY
1864/2018 Jan Šinták/353 228 222 20.9.2018

Věc: Bemov -  Modernizace silnice Kraslická - Nejdek III/210, - změna trasy vodovodu 
a kanalizace

Dle aktuální specifikace rozsahu tras vedení vodovodu a kanalizace předkládáme novou 
nabídku pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

Rozsah projektu:

Ulice Wasserstadt, čp. 261, šachty ŠE 057, V-E 13 až k šachtě ŠE 079, V-E 35, před čp. 151 
v ulici do lokality Bemov.

Součástí dokumentace bude vysazení odboček vodovodu a kanalizace pro rodinné domy 
podél trasy: čp. 255, 258, 218, 191, 270 a 234.
Délka tras vodovodu a kanalizace činí cca 550 m.
Projekční práce a inženýrskou činnost oceňujeme na 126 000,- Kč.
Dokumentace bude provedena ve stupni dokumentace pro provedení stavby s výkazem 
výměr. Bude projednané se zpracovateli modernizace komunikace III/210 -  Kraslická. 
Termíny budou upřesněny ve smlouvě dle úrovně přípravy projektu komunikace. 
Nepředpokládáme, že budou dotčeny jiné pozemky než ty, které byly projednány v územním 
a stavebním řízení.

S pozdravem 

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
362 14 KOLOVÁ 2 

P.O. Box 179, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 113SŠ096/DIČ: CZ5809181037 

'/I®  32S&222
In^< Jan Šinták
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