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SMLOUVA  O PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ   

Silnice II/385 Obchvat Čebína a Hradčany – prodloužení
platnosti závazného stanoviska EIA

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr  287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

PUDIS a.s .

sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 IČO: 45272891
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1458
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A  ÚČEL  SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je zajištění  prodloužení  platnosti  závazného stanoviska EIA dle §9a odst.  6  zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro záměr Silnice II/385 obchvat Čebína a Hradčany.

2. Předmětem této smlouvy je zpracování podkladu pro žádost o prodloužení platnosti závazného stanoviska EIA
a žádosti  o  prodloužení platnosti  závazné stanoviska EIA  v souladu se Sděleném Ministerstva životního
prostředí k platnosti stanovisek k posouzení vlivů provedení záměrů na životní prostředí (dále jen „stanoviska
EIA“)  podle  zákona  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  o  změna   některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a k obsahu žádosti o prodloužení platnosti stanovisek EIA
ze dne 13. 9. 2018 ( č.j. MZP/2018/710/2837) 

3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy;
ii. DÚR II/385 Obchvat Čebín z 12/2009  vypracované Dopravoprojekt Brno, a.s.;

iii. DÚR II/385 Obchvat Hradčany z 6/2010 vypracované Dopravoprojekt Brno, a.s.;
iv. DSP II/385 Obchvat Čebín z 11/2016 vypracované PUDIS, a.s.;
v. písemnými pokyny objednatele.

1. Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  řádně.  Dílo  je  provedeno  řádně,  je-li  úplně  a  bezvadně  ukončeno
a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé 
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.
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II . PODKLADY  PRO  ŽÁDOST  O  PRODLOU ŽENÍ  PLATNOSTI  ZÁVA ZNÉ HO  STANOVISKA  EIA

1.     Zhotovitel zajistí  zpracování veškerých podkladů pro zpracování a podání žádosti  o prodloužení platnosti
stanoviska EIA dle zákona 100/2001 Sb a v souladu se sdělením Ministerstva životního prostředí  ze dne
13.9.2018 ( č.j. MZP/2018/710/2837)

2.     Podklady budou předány  3x  v listinné podobě a  1x v elektronické podobě na CD. O předání bude sepsán
protokol. Místem plnění je adresa objednatele SÚS JMK, investiční úseku oblast Sever, Komenského 1685/2,
678 01 Blansko. 

III . ŽÁDOST  O  PRODLOU ŽENÍ  PLATNOSTI  STANOVISKA  EIA

1.    Zhotovitel zajistí zpracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA dle zákona 100/2001 Sb.

2. Text žádosti bude předána  1x v elektronické podobě na CD. O předání bude sepsán protokol. Místem plnění
je adresa objednatele SÚS JMK, investiční úseku oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko. 

IV. LHŮTY  PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Podklady pro prodloužení platnosti stanoviska  EIA , 
žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA 

do 15. 12. 2018

Dřívější plnění je možné. 

2. Lhůty  plnění  dle  odst.  1.  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  v  případě  vzniku  nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností  je okolnost,  o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá
déle, než je obvyklé, případně průtahy z důvodu činnosti či nečinnosti třetích osob. Zhotovitel je povinen do 15
kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku
k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná
a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

V. CENA

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 188 940,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré  náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. PLATEBNÍ  PODMÍNKY
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1. Cena  bude  hrazena  na  základě  jedné  faktury.    Přílohou  faktury  bude  kopie  protokolu  o  předání  plnění
dle čl. II.  odst.  2.  a  čl.  III.  odst.  2.  této  smlouvy.  Splatnost  faktury je  stanovena  na  30  dnů od  doručení
objednateli.

2. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  adresu  sídla  objednatele  a  doručit  ji  elektronicky  na  adresu

3. Objednatel  je do data  splatnosti  oprávněn vrátit  fakturu vykazující  vady.  Zhotovitel  je povinen na adresu
dle odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

4. Faktura je uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. 

2. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  předmět  smlouvy  prostřednictvím  náležitě  kvalifikovaných  a  odborně
způsobilých osob.

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  objednatele  informovat  o  veškerých  významných  skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy, zvát ho na jednání apod.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  mohl  nebo  měl  nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací apod.

7. Bude-li  zhotovitel  vyzván  k podání  nabídky  související  s touto  smlouvou,  je  povinen  nabídku  předložit.
Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou
součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

 

VIII. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY  SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí investičního úseku oblasti Sever a technik
přípravy a realizace investičního úseku oblasti Sever.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever -
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele podklady a žádost;
iv. je oprávněn účastnit se všech jednání.

4. Technik  přípravy  a  realizace  investičního  úseku  oblasti  Sever,  

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn účastnit se všech jednání.

5. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědná osoba.
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6. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Odpovědnou osobou je
Odpovědná osoba je osoba s autorizací dle §19 zákona č. 100/2001Sb., která je garantem odborného provedení
plnění předmětu plnění.

IX.  ZÁVAZKY  Z  VAD  A  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVA ZK Ů

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla

3.1Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k  využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Smluvní  strany  se  dohodly,  že  délka  promlčecí  doby  pro  uplatnění  nároků  objednatele  z práv  z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4Objednatel  je  povinen  reklamovat  vady  písemně.  Zhotovitel  je  povinen  reklamované  vady  odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

4. Smluvní pokuty 

4.1Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

nedodržení termínů plnění 100,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění vady 100,- Kč denně

4.2Smluvní  pokuty  jsou  započitatelné  vůči  peněžitým závazkům souvisejících  s touto  smlouvou.  Smluvní
pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

4.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

X. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel  může  od  smlouvy odstoupit  v případě  jejího  podstatného  porušení  zhotovitelem.  Za  podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada  plnění  zjevná  v průběhu  provádění,  pokud ji  zhotovitel  po  písemné  výzvě  objednatele  v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
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vi. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
vii. důvody uvedené v  ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2. bodu i., ii. a vi. tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XI. SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má za to,  že  písemnost  byla  doručena  třetí  den  
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemně,  formou  oboustranně  podepsaného  dodatku  k této  smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků na protikorupčním
portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele

10. Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  uveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
o registru  smluv.  Uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě  uvedená  data
za citlivá, která nepodléhají uveřejnění:…………………

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Praze, dne ………………… V Brně, dne 10. 12. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

PUDIS, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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člen představenstva
PUDIS a.s.
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