
Projektová dokumentace na rekonstrukci venkovních sportovišť 
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice

Smlouva o dílo č. VR 35/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník"]

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel :
Sídlo :
Doručovací adresa

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ ;
DIČ :
Bankovní ústav 
Číslo účtu :
E-mail

a
ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/11 a, Praha 9 PSČ 190 00

Ing. Pavel Hroch, jednatel

22794107
CZ22794107

(dále jen „zhotovitel44),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva44)
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ČI. II.
PŘEDMĚT DÍLA

Projektová dokumentace na rekonstrukci venkovních sportovišť, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 
181 00 Praha 8 - Bohnice

2.1. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového výkazu výměr, 
zpracovaného v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Vše dle následujících požadavků:

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracovaná natolik podrobně, že 
umožní sestavení detailního výkazu výměr pro zpracování položkového rozpočtu. Rozsah 
dle postupu „B“ přílohy č. 13 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových 
prací a inženýrských činností UNIKA 2015. Bude zpracován oceněný a slepý položkový 
rozpočet stavby se správně zadanými a funkčními vzorci. Součástí plnění je zpracování 
slepého položkového rozpočtu, v němž budou funkční vzorce, a pro potřeby objednatele i 
kontrolního oceněného položkového rozpočtu. Vypracování bude v souladu s požadavky 
vyhlášky 230/2012 Sb.

2. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, 
potřebná zaměření a ověření současného stavu.

2.2. Ostatní výkony a podmínky:
plnění bude zajištěno osobami odborně způsobilými tj. oprávněnými autorizovanými osobami 
dle zákona č.360/1992 Sb. ve znění posledních změn, doplňků a novel a dle standardů 
specifikovaných „Výkonovým a honorářovým řádem“ vydaným ČKAIT, ČSSI a ČKA 
při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených 
zástupců, které neodporují platným předpisů ČSN a závazným normám EU vydaným jako tzv. 
Eurokód
dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy 
pravidelné konzultace navrhovaných postupů a řešení se zadavatelem nebo jeho pověřenými 
zástupci.

2.3. Vstupní podklady, které poskytne investor, pokud jimi disponuje:
textové zadání objednatele

ČI. III.
MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA

Místem odevzdání díle je: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková
organizace, U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

ČI. IV.
DOBA PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4.2. Termín dokončení:
■ Odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 28.2.2019

4.3. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
kompletní projektovou dokumentaci specifikovanou v článku 2.1. smlouvy v tištěné podobě 
v počtu 4 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v 1 vyhotovení 
oceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení 
neoceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení, 
přičemž v celém neoceněném rozpočtu musí být vždy zpracovány správné a funkční vzorce

4.4. Předání projektové dokumentace v elektronické podobě na CD se požaduje ve formátech Word,
Excel, PDF a DWG.
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ČI. v.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

823.000,- Kč 
172.830,-Kč

CENA CELKEM vč. DPH: 995.830,- Kč

/slovy: devětsetdevadesátpěttisíc osmsettřicet korun českých včetně DPH/

5.2. Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zahrnovat provedení všech potřebných stavebně 
technických průzkumů a zaměření a ověření současného stavu objektu školy, včetně připomínek 
v návaznosti na vnitřní dispozici školy.

5.3. Zaplacení díla bude provedeno po jeho dokončení a protokolárním předání objednateli na základě 
jednorázové (konečné) faktury za dílo, kterou zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů po protokolárním předání díla dle čl.4.2. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktury se stanoví do 21-ti dnů po jejím doručení objednateli, zaplacením díla se rozumí 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.5. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.6. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání díla (předmětu smlouvy) 
objednateli. Dnem předání díla, se rozumí den vyznačený na předávacím protokolu při osobním 
převzetí pracovníkem objednatele, nebo podáním na podatelně Servisního střediska Praha 8.

5.7. Porušení splatnosti faktur o více jak 30 dní je považováno za prokazatelné porušení smluvních 
povinností.

5.8. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu s aktuálním, platným zákonem o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže od uzavření smlouvy do data 
vystavení příslušné faktury nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna příslušná výše sazby této 
daně.

5.9. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen písemně pouze na prokazatelně vzniklé vícepráce, které 
objednatel či zhotovitel nemohl při nejlepší vůli při uzavírání smlouvy předpokládat. Smluvní strany 
výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než 
formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

5.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.11. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

Cena za projekční činnost bez DPH 
DPH 21 %:
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ČI. VI.
Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci

6.1, V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:
a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

6.2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.

ČI. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně dalších výkonů včas, vlastními prostředky či 
prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) a řádně předat objednateli dokončené práce uvedené 
v této smlouvě. Zhotovitel má právo provést a předat dílo objednateli před sjednanou dobou plnění 
dle čl.IV této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost kdykoliv 
během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné prohlášení 
obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu seznam 
subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se zavazuje 
přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění tohoto 
závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů.

7.4. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny 
činností zhotovitele. Veškeré obhlídky a práce přímo v objektu je nutno dohodnout a koordinovat 
s pracovníky Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

7.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že nastala 
jakákoliv změna či skutečnost týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za 
následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně, nebo na základě 

dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke 
znovuzahájení prací,

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
0 zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla, nebo jeho části bez předchozího písemného

souhlasu objednatele,
g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 

v prodlení s plněním smluvních povinností,
i) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 

úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo
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povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenění návrh, kteiý se týká 
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny 
díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o 
něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než 
prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před 
prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se 
vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

j) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit.

7.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. 7.5, musí být převzato dílo v rozpracované podobě ke dni 
odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení dozvěděl. 
Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský souhlas s následným 
nakládáním s tímto dílem.

7.7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 60 dní.

7.8. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení 
tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem vůle se 
Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

Čl. VIII.
Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti v této 
smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu (výkazu výměr) schází 
položka, která vyplývá z výkresové či zjiných součástí projektové dokumentace DSP, nebo je 
v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že 
v projektové dokumentaci DSP a ve výkazu výměr chybí plnění, které je nezbytné k provedení díla.

8.2. Záruka za jakost na plnění se stanovuje na 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.

8.3. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci 
vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

8.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, ode dne doručení písemné reklamace. Je-li to technicky možné do 
5 kalendářních dnů, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní 
strany, bude vada odstraněna do 10 kalendářních dnů.

8.5. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný (ledaže škodu způsobí):
a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu objednatelem,

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost 
objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval.

c) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

d) za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem. Z toho vyplývá, že termín dokončení

Smlouva o dílo č. VR 35/2018 stránka č.5



projektové dokumentace by se v těchto případech adekvátně prodloužil.

ČI. IX.
Smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním realizačních termínů sjednaných v této
smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VII., zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

9.4. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky za plnění ze 
strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky.

9.5. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

9.6. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Čl. X.
Ostatní ujednání

10.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2. Originály všech dokumentů výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem objednatele.

10.3. Zhotovitel bude při podpisu smlouvy dokladovat smlouvou, že je pojištěn na odpovědnost za škody 
a bude tuto smlouvu nadále udržovat v platnosti. Zajistí, aby pojišťovna včas upozornila objednatele, 
pokud by měla pojistná ochrana skončit předčasně. Náklady na pojištění jdou k tíži zhotovitele.

10.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že 
objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to 
v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou výtiscích.

11.2. Případné změny této smlouvy mohou být sjednány pouze na základě písemných smluvních dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Případné spory, které by případně vznikly z plnění této smlouvy, budou řešeny soudy České 
republiky. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
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11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, nebo za mimořádně či 
jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.11.5.

V Praze dne 12, 11, 2018 V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Příloha č.l - Nabídka zhotovitele ze dne 06/11/2018
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CENOVÁ NABÍDKA

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Název akce: 
Místo akce:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 
U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 
DIČ: CZ00639524, IČ: 00639524

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 
DIČ: CZ22794107, IČ: 22794107

Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Ústavní 
Hlivická 400/1, 181 00 Praha 8 - Bohnice

Projektový stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Předpokládaný seznam dokumentace dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb, 
Počet tištěných paré dokumentace (DSP): 4 ks
Elektronická podoba odevzdání: 1 ks na CD

Předpokládaný rozsah stavby: venkovní sportoviště v areálu ZŠ

Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností je v souladu se 
sazebníkem pro navrhování orientačních cen UNIKA 2015.

Nabídková cena PČ a IČ celkem: 823.000,- Kč
Uvedená cen^i je bez DPH v zákonné výši.

DPH v zákonné výši 21% 172.830,- Kč
Nabídková cena PČ celkem: 995.830,- Kč

Uvedená cena je s DPH v zákonné výši.

Rozpis cenové nabídky:

1) Projektová činnost (PČ):
A) Dokumentace pro provedení stavby (DPS):
Nabídková cena projektové činnosti:

Průvodní zprávy, situace
Stávající stav vč. geodetického zaměření exteriéru a sond do dotčených 
konstrukcí
Stavební část, koordinace prací 
Statická část
Požárně bezpečnostní řešení 
Zdravotní technika
Elektroinstalace silnoproud a slaboproud 
Sadové úpravy
Čisté terénní úpravy a komunikace 
Sportovní vybavení a mobiliář 
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby 
Tisk dokumentace, kompletace
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Koordinace projektových prací
Nabídková cena PČ celkem:

Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

2) Inženýrská činnost (IČ):
Není předmětem této cenové nabídky.

823.000,- Kč

3) Termíny zpracování:
Termín zpracování projektové činnosti 1A):

• cca 3 měsíce od vystavení objednávky nebo uzavření Smlouvy o dílo - do 
28/02/2019

Termín zpracování inženýrské činnosti 2A):
• Není předmětem této cenové nabídky.

4) Platební podmínky:
• V souladu se Smlouvou o Dílo.

5) Podklady dodané zadavatelem:
• Dostupná archivní dokumentace prostoru stavby
• Součinnost při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti
• Dispoziční a technologické zadání k jednotlivým dílčím úpravám objektu

6) Poznámka:

Datum zpracování nabídky: 06/11/2018, platnost 2 měsíce od zpracování.

Ing. Pavel Hroch 
ABCD Studio, s.r.o. 
Paříkova 910/1 la 
190 00 Praha 9


