



Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	- 5 -12- 2018
Značka	49/50
Referent	Počet př.

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003490

číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2018/456

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Vypraveno
dne - 7 -12- 2018 *3000*

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [redacted]

statutární zástupce: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

název: GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO, DIČ: 25103431, CZ25103431

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/14 Poniklá - U Přeložky**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 121 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 843 459,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/14 Poniklá – U Přeložky	1 843 459,- Kč	387 126,39 Kč	2 230 585,39 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/14 Poniklá - U Přeložky, číslo veřejné zakázky 09EU-003490.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu – nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto

¹ Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 6. 12. 2018

Datum: 29.11.2018

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

GeoTec-GS, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: *H66* /36300 /2018

Vyřizuje: 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „I/14 Poniklá - U přeložky“, interní číslo zakázky 09EU-003490, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

GeoTec – GS a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Liberci dne *29. 11. 2018*

Ředitelství silnic a dálnic ČR



PŘÍLOHA

Název stavby: I/14 Poniklá - U Přeložky

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Doba pro dokončení	1.1.9	30.4.2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Realizační dokumentace průzkumu
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod- článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3 (Subdodávky) Nepoužije se
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 980,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 196,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 23.11.2018

GeoTec-GS, a.s.

GeoTec-GS, a.s.

I/14 Poniklá - U Přeložky geotechnický průzkum

Oceněný rozpis služeb

Pozn. : Geotechnický průzkum bude zpracován na rekonstrukci silnice I/14 v úseku km 38,635 - 40,740. Podkladem bude objednatelům předaná dokumentace celkové přehledné situace a situačních podkladů pro geologii.

Uchazeč nacení jednotkovou cenu u žlutě podbarvených polí, počet km u oranžově vyznačených polí a procento výkonu geologické služby do modře vyznačeného pole

č. položky	Výkon/dodávka prací	počet m.j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
1	1. VRTNÉ A KOPNÉ PRÁCE				
1.1	A-JÁDROVÉ VRTY A KOPANÉ SONDY				
1.1.1	IG jádrové vrty vrtané TK				
1.1.2	IG jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami (prům. 76 mm) s výplachem				
1.1.3	Přestrojení z TK na DIA				
1.1.4	Kopané sondy ruční (hloubka do 1,5m od povrchu terénu v místě sondy), bez likvidace				
1.1.5	Kopané sondy strojní (hloubka do 3 m pod korunu komunikace), částečná likvidace				
1.2	B-SOUVISEJÍCÍ PRÁCE				
1.2.1	Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK				
1.2.2	Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem				
1.2.3	Provozní pažení a odpažení vrtů IG vrtů				
1.2.4	Likvidace IG vrtů jílocementovou suspenzí, při povrchu betonová zátka				
1.2.5	Skartace vrtného jádra				
1.2.6	Doprava vrtné a doprovodné techniky				
1.2.7	Prostoje vrtné techniky mezi jednotlivými uzavírkami komunikace				
1.2.8	Úklid komunikace pro dokončení prací (škody na pozemcích) - odhad nákladů celkem				
1.3	C-ODBĚR VZORKŮ				
1.3.1	Odběr vzorků zemin/hornin-porušené-třída 3B				
1.3.2	Odběr vzorků zemin/hornin-technologické-třída 3B				
1.3.3	Odběr vzorků zemin/hornin-neporušené-třída 1 (2)A-vtlačným odběrákem				
1.3.4	Odběr vzorků vody				
1.3.5	Odběr vzorků zemin pro zatřídění odpadu				
1.3.6	Doprava vzorků do laboratoře				
	dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH				
2	2. LABORATORNÍ PRÁCE				
2.1	Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")				
2.2	Základní klasifikační rozbor vzorku 1(2)A ("neporušený vzorek")				
2.3	Zkoušky vzorků 1(2) A(neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost				
2.4	Zkoušky vzorků 1(2) A(neporušených vzorků) - prostý tlak				
2.5	Technologické rozbor (klasifikační rozbor, PS+IBI+CBRsat,96)				
2.6	Rozbor vody-stanovení agresivity na betonové a ocelové konstrukce				
2.7	Výluhy pro potřeby zatřídění odpadu z výluhu (odběr + základní rozbor + základní popis odpadu)				
	dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH				
3	3. GEODETICKÉ PRÁCE				
3.1	Vytýčení sond				
3.2	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv				
3.3	Doprava měřicí aparatury a měřičské skupiny				
3.4	Vytýčení a ověření podzemních inž. sítí (odhad)				
	dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH				
4	4. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY				
4.1	Přípravné práce - rešerše podkladů				
4.2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu				
4.3	Rekognoskace terénu				
4.4	Sled, řízení, koordinace sondážních prací				
4.5	Inženýrskogeologická dokumentace průzkumných sond				
4.6	Inženýrskogeologické zhodnocení zájmového území				
4.7	Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin				
4.8	Dopravní náklady				
4.9	Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)				
	Celkem (% ze základu položek 1-3)				
	dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH				
5	5. DIO				
5.1	operativní uzávěrky				
5.2	projekt, jednání				
5.3	Doprava				
	dílčí mezisoučet - bez DPH				

	Celkem za Geotechnický průzkum	Celkem bez DPH	21% DPH	včetně DPH
1	1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE			
2	2. LABORATORNÍ PRÁCE			
3	3. GEODETICKÉ PRÁCE			
4	4. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY			
5	5. DIO			
Celkem		1 843 459.00	387 126.39	2 230 585.39