

In PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Název zakázky: „Dl 0137 Přerov Lipník m B., provedení ZAV na základě výsledků dohledu na nových nalezištích - 6. část”

1.I. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Při provádění Záchraného archeologického výzkumu dohledem (ZAVDo) na staveništi dálnice byla zaznamenána přítomnost nových archeologických objektů, označených jako naleziště 6/1, které je vymezeno dočasným zábořem pro SO 302 (viz příloha č. 1 — situace). Předmětem dohody je provedení Záchraného archeologického výzkumu (ZAN/) nového naleziště 6/1 .

Tato dohoda navazuje na „Dohodu o podmínkách provedení ZAV na staveništi dálnice Dl 0137, č. 03PT-000150 ze dne 10.10.2011 vč. všech dodatků, a je uzavírána v souladu s článkem 10. odstavcem 10.5. Pokud zde není uvedeno jinak, budou se veškeré záležitosti řídit ustanoveními

původní Dohody č. 03PT-000150 ve znění všech dodatků.

Podrobná kalkulace předpokládaných nákladů na předmět plnění je rozepsána v příloze č. 2 této dohody. Hodinový rozsah činností odpovědných osob uvedených v příloze č. 2 může zhotovitel měnit dle aktuálních potřeb, přičemž nesmí překročit celkový zasmělněný finanční objem této dohody. Celková cena uvedená v čl. III této dohody je nejvýše přípustnou, za kterou se zhotovitel zavazuje provést veškeré činnosti specifikované touto dohodou v rozsahu popsáném v původní Dohodě č. 03PT-000150. Dohled nad prováděním prací bude zajišťovat pověřená osoba objednatele. Výsledek plnění bude předán na ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 OO Brno.

1.II. Technické podmínky

Zhotovitel provede ZAV na plochách předem skrytých na podloží podle požadavků pracovníků zhotovitele (předpokládá se potřebná součinnost hlavního dodavatele stavby dálnice) a po skončení ZAV předá protokolárně plochu výzkumu zpět objednateli. Nové naleziště vzniklé při ZAVDo si zhotovitel označí a po dobu provádění ZAV bude ohraničení obnovovat. Během provádění ZAV budou dodržovány předpisy BOZP a pokyny koordinátora BOZP na stavbě dálnice.

Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu
(ZAV) na staveništi dálnice D1 stavba 0137 Přerov — Lipník n. Bečvou č. p
T - 002803

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IC: 65993390

DIC: CZ65993390

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Mgr. [REDACTED]

Ve věcech technických: Ing.
[REDACTED]

DODAVATEL 1 ZHOTOVITEL:

Archeologické centrum Olomouc
U Hradiska 42/6
779 00 Olomouc

IC: 750 08 271

DIČ: CZ75008271

Zastoupený:

doc. PhDr. [REDACTED]
[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

II. DOBA PLNĚNÍ

Zahájení plnění:

Ukončení plnění:

ihned po podpisu Dohody předat prozkoumanou plochu do 3 měsíců od
vlastního zahájení ZAV na konkrétním nalezišti (dle deníku ZAV) a
dokončit do 18 měsíců kabinetní práce (od ukončení terénních prací)

III. CENA

Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

606. 330, Kč (bez DPH)

127. 329,30,- Kč (DPH)

733. 659,30,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 2 této objednávky.

IV, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dílčí plnění (měsíčně) převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů. Podkladem pro úhradu bude faktura, vystavená dodavatelem vždy po ukončení kalendářního měsíce, v němž byl ZAV prováděn. Nedílnou součástí každého daňového dokladu (faktury) bude soupis vykazovaných činností za fakturované období v členění dle přílohy č. 2 této objednávky, potvrzený zástupcem dodavatele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen fakturu proplatit. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané S 28 zákona č. 235/2004 Sb., aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura musí dále obsahovat ISPROFIN 3272831066 a číslo dohody ⁰² P.T.-.QQ.ZQ.?... Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost poskytovatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Dohody, především dohodou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Dohoda zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o provedení díla.

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Dohoda je vytištěna ve 4 vyhotoveních, z nichž následně po podpisu oběma smluvními stranami obdrží 2 objednatel a 2 dodavatel.

V Brně dne 30-09-2016

Za objednatele:

!

Kalkulace nákladů ZAV na stavbě dálnice D1, stavba
0137 Přerov Lipník nad Bečvou, na nových lokalitách (60 část)
na základě ZAVDo (naleziště 6/1)
(v Kč bez DPH)

Terén

██████████

114

114

██████████

11

██████████

██████████

114

MTZ (přímé náklady)

Kabinet

[REDACTED]

██████████

114

██████████

114

114

■

██████████

██████████

25

██████████

114

2

1

-

