
SMLOUVA O dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„VO Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Před Branou”
Objednatel:

zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Petr Baxa odbor investic, tel. 572 525 275 
mobil: 730 812 527, e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

M Plus elektro s.r.o.
Nedakonice 468

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v Brně 
zastoupen: Ing. Miroslavem Rokytou

IČ; 28330081
DIČ: CZ28330081
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 227422267/0300
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Zemánek
mobil: 777 041 233 e-mail: zemanek@mpluselektro.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

Článek II.
Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „VO Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Před 
Branou". Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště.
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4.

4.2.

4.3.

4.4.

zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je 
rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání 
veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou firmou M 
PLUS elektro s.r.o., Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice, IČO: 28330081, datum vyhotovení: 
02/2018.
Dílo bude provedeno v souladu s vydaným územním souhlasem č.j. MUUH- 
SŽP/50833/2018/ZemP/US 46 ze dne 28. 6. 2018 a vyjádřeními dotčených orgánů. Tyto vyjádření 
jsou součástí projektové dokumentace - dokladová část.
Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti:
4.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví 
při stavebních pracích a současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na 
staveništi, zahrnuté v plánu BOZP „Uherské Hradiště - Jarošov rekonstrukce ulice Před 
Branou", vypracovaném Mgr. Romanem Vlčkem, Spáčilova 3080/36, 767 01 Kroměříž, datum 
zpracování 28. 8. 2018.
pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné
vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
4.4.1. Požadované technické vlastnosti dodaného výrobku (svítivost, mechanická odolnost, 

uživatelský komfort)
4.4.2. Kompatibilnost dodávaných částí na již instalované zařízení
4.4.3. Specifické vlastnosti provedení
projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace 
včetně úhrady vyměřených poplatků
zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění 
v nutném rozsahu
projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním 
inspektorátem PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde 
k jejich křížení
zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebné technologického charakteru 
k řádnému provedení díla

4.10.zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody 

4.11 .úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
4.12. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
4.13. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu sČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků

4.14. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
4.15. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
4.16. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
4.17. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
4.18. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. - prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději kdatu předání 
dokončeného díla

4.19. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
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budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována.

4.20. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

4.21. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

4.22. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací

4.23. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
4.24. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
4.25. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací

5. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby
bude provedena podle následujících zásad:
5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla
5.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"
5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
1. Geodetické podklady

1.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální 
podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného 
provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského 
Kraje)

1.2. Geometrický plán ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf 
a dwg.

1.3. doklady o vytýčení stavby a sítí před zahájením stavby 3x grafické vyhotovení

Článek III. 
Termíny plnění

1.

3.

4.

Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: 04.03.2019 (možnost posunutí 
termínu zahájení s ohledem na klimatické podmínky a v koordinaci s pokládkou zemního vedení NN 
společností E.ON Česká republika, s.r.o.)
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 5 týdnů 
od zahájení prací.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 
stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
Zhotovitel je povinen předložit nejpozdéji k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s ČI. Ill, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní
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3.

4.

6.

7.

8.

1.

strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

219.253,84 Kč 
46.043,31 Kč 
265.297,15 Kč

6.2.

6.3.

Výše DPH Je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 25.10.2018. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.
Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo ménéprací.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného včl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Ménéprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na 
tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena 
a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny 
změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečné provedeny a dodány.

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

Článek V. 
Platební podmínky

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
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2.

4.

5.

6.
7.

Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury.
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůté do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště

5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

6. Sankce z prodlení
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6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.

7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

5.

Článek VII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedená platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.
Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
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odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět 
plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případné další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis zjednání, který následně předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obé strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště.

8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případné zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 

ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
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10.

11.

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.

8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůté 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

8.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12.Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace v ul. Před Branou bude po celou dobu provádění 
díla v omezeném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto 
informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.

9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu, popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má 
objednatel.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 

budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
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12. Poddodavatelé
12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
12.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na 

staveništi řádné evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla.

13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 
díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy.
K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 
doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.
Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
Stavební deník.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále:
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,

dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání,
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

4.2.

4.3.
4.4.

5.2.

5.3.

Článek X.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.
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2.

3.

Článek XI.
Pojištění díla, odpovědnost za škodu

Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů).
Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek Xli.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII.
Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.

2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavné porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě;
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
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4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

8. Odstoupí-li některá ze stran od těto smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečné realizovanou část díla.
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. 
Ostatní ujednání

2.

3.

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 ze dne 
08.10.2018.

Článek XVI.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne - 6. 12. 2018 v Uherském Hradišti dne 27.11.2018

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

řoslav Rokyta 
jednatel
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Název
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% 2 montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 0,00% z mezísoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

VediejSi náklady ________
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Háklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Ilékiady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nár^t cen 0,00%
So^ty (^stávců __
Uh. Hradiště - Jarošov - VO ul. Před Branou 
Veřejné osvětlení 
Rozhlas 
Demontáže
Ostatní vedlejší náklady stavby 

Zemní práce

Sezj^m výrobců
aaa

Hodnota A

0,00
0,00

0,00

0,00

21^253,84

.....

Hodnota B

0,00 
88 693,^ 
64 892,30

1MM5,701
o,ooj
o,^

^^5 66^15]
0,00

^19 253,^
0,00
0,00
0,00*

219253,84

0,00|
0,00)

0.00-
o,oo;

2191253,W
46 04^31

J)£0
265 297,15~

0,00

Materiál I Montáž
88 693,40[ _ 64 892,30 

34 971,39
12 290,50j

o.oql 
0,00 j

16 772,06,

11
2 082,56’ 

16 600^0 
48 896,09 •

=PRODUCERS()



1 Název Mj i Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Uh. Hradiště - Jarošov - VO ul. Před Branou i i i'-:-:
Veřejné osvětlení í i...........
KABEL SILOVÝ : " í
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 185,00 94,50! 17 482,50 26,33 4 871,05 120,83 22 353,55

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné m ■ 185,00 11,30i 2 090,50 22,63 4 186,55 33,93 6 277,05

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevné m > 37,00 18,60| 688,20 22,63 837,31 41,23 1 525,51

■ OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX >
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63. pevně m 185,00 26,40; 4 884,00 34,25 6 336,25j 60,65 11 220,25

KANÁL i 1! t

TK2 100x23x19,5cm Betonový žlab m i 12,00 90,00 1 080,00 31,25 375,00 121,25 1 455,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC i I
Do šířky 33cm m 185,00 3,20 592,00 4,17 771,45 7,37 1 363,45

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
ij i

4x10 mm2 ks i 8,00 .........0,00 0,00 60,58 484,64 60,58 484,64

i UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE 1 1
' do 2,5 mm2 ks 16,00 o,ool 0,00 12,63 202,08 12,63 202,08
[stožárová svorkovnice í ______________________
' SV 6.16.4 ks 4,00 395,90! 1 583,60 187,50 750,00 583,40 2 333,60
OCELOVÝ DRÁ T POZINKOVANÝ _________
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 185,00 21,00 3 885,00 20,83 3 853,55 41,83 7 738,55
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ | !

I
_________ ............ .

.SS spojovací ks , 4,00 9,001 36,00 35,00
_______

140,00 44,00 176,00

SPb připojovací ks 4,00 11,80; 47,20 35,00 140,00! 46,80 187,20
[SILNIČNÍ STOŽÁR BEZPATICÓVÝ TYPU STB-B, VYLOŽENÍ DO 1,5m i | f :

'■ STB-B 7, žár. zinek , výška světelného bodu 7m ks 4,00 4 130,00' 16 520,00 750,00' 3 000,00 4 880,00 19 520,00
: VÝLOŽNÍK ROVNÝ TYPU UD. NA PRŮMĚR 76MM ......................
. UD 1/76-500

__
ks . 1,00| 353,00 353,00 125,00! 125,00 478,00 478,00

■ OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOŽÁRŮM i 1i 1
!

Antikorozní nátěr stožáru na přechodu do země ks ; 4,00= 140,00 560,00 125,00 500,00 265,00 1 060,00

SVÍTIDLO VO - SODÍK ■■■í......... 1
.i ........! ....... ....... ..............

1 SAFÍR 1 B4 ks 4,00! 4 948,001 19 792,00 125,00 500,00 5 073,00 20 292,00

VÝBOJKA sodíková



í Výb.SOW sod.E27 trub.čirá NAV-T 4Y
HadzemníVědění

Svorka P120/101 propichovaci oboustranně 

Upevnění pomoci pásku Bandimex na sloup 

SO 79.5 Příchtka izol. vodičů ENSTO 
SP100/NSP1P skříň přípojková na betonový sloup 

Pojistka nožová 16A PNAOOO GG 
Trubka pevná ISORX-EL-F pr.32 

[STROJEA MECHÁNIZAČE 

I Práce vysokozdvižná plošina
IHODINOVĚ ZÚČTOVACÍ SAZBY 
' Vyhledáni připojovacího místa 
^iREViŽNf ZKOUŠKY DLE ČSN
I Revizní technik _____
\mDÍNÓVÉ ZŮČTOVAČT^ZBY

Vyhledání připojovacího místa
Napojení na stávající zařízení 

Veřejné osvětlení - celkem 
Rozhlas
KABEL SILOVÝ 

: CYKY-O 2x6 mm2 , pevně 
'^HEBNÁCH^ 

íKF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně 
NADZEMNÍ VEDENÍ 

'SO 79.5 Příchtka izol. vodičů ENSTO 
f Upevnění pomocí pásku Bandimex na sloup
! Svorka Pí 20/101 propichovaci (^qustranně 

Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 
^MONJÁŽ ____

i Montáže - stávajících rozhlasových tlampačů 
ÍSTKoJeA MECHANICE 
! Práce vysokozdvižná plošina

Rozhlas - celkem



Zához jámy pro stožár rozhlasu ručně zem. tř. 3 
sfRÓJĚÁj^ECHÁNfzAČE 

^ráce vysokozdvižná plošina _______
I Demontáže - celkem 
Ostatní vedlejší náklady stavby

/VÝKLADY .......

Geodetické vytyčení dle vytyčovacích bodu

|m3 . 0,64 í 0,00»

, Demontáže 1 1 ........ .............. j_______ i
■DEMONTÁŽ 1 íi

!
í .

Demontáže - stávajících rozhlasových tlampačů jhod i 1,00! 0,00 0,001 250,00 250,00 250,00Í 250,00Í
BOURÁNÍ POVRCHŮ ; | j f

i
i !
i !

Rozbourání betonového základu 'm3
ZÁHOZ JÁMY PRO STOŽÁR ŮPĚČHÓVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU j

0,64: 0,00 0,00! 1 884,00 1 205,76 1 884,00 i 1 205,761
i i ! í i

------ L i-..-.... ............... I-............. i .-I

i
-........ .. -4

ř

- ----------------- ------------------ -------j------------

..... 
yio r\n n nn.

0,001 120,00^

0,00 550,00*

76,80^ 120,00|

550,00 i 550,00
0,00) 2 082,56

0,00. 200,00' 8 600,00 í 200,00
Geodetické zaměření skutečného provedení a zanesení do systému JDTM ZK ks 1,00.

‘ Ostatní vedlejší náklady stavby - celkem
; Podružný materiál _ __
|Uh. Hradiště - Jaro^v - VÓ ul. Před Branou ;^^lkem____ j [_____ J
Zemní práce __^___ j_ j_____ j
^ROZŠÍŘENÍKABELOVĚ TRASY-SOUBĚH E.ON ~ j _ _ J

! Rozšíření výkopu Zemina třídy 3, šíře 15cm, hloubka 80cm (výkop, pískové lože, 2m 115,00'
VÝKOP KABELOVĚ RÝHY " ......
Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3 rn 10,00

I ~^MlÓVÉ LOŽE .............. ................ ...................... ..."™r í

Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu m i
^^hozí^bělóvérwý T~r~r~r~r~ i
' Zához kabelové rýhy 35x60(^ ručné^zem. tř. 3_______ ______ __ _ m__

0,00 0,00 8 000,001 8 000,00 8 000,00

0,001
4 223,501

16 600,00
0,00

88 693,40

0,00 i 0,00 250,001

64 892,30 í

28 750,00

76,80!-------------j

550,00 i
2 082,56 l

8 600,00;
8 000,001

16 600,00;
4 223,501

0,001 0,00! 280,00 2 800,00

10,00! 32,00 320,00! 25,001
---------- ^....... .........T-

250,00

250,001

153 585,70

28 750,00

280,00 2 800,001

57,00:

. Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,64m3 (60x60x100)
! mUZDR^VŽÁKLAD PRO^^^ŽÁR
i Trubka KG 315x7,7_____________ ___

I Cl2/15 Beton __________________

' DK 04-08 Zásypový kám^n drcejný ______
\WfRHÁMl)LÁŽĚÝ ^ '

i ks

JO^.

4,00"

0,00 i

0,001

0,00* _ 45,00 ‘
í

0,00' 850,00!

450,00! 45,00

570,001
.......- > ••

450,of

'm
*m3
m3

4,00 505,20 2 020,80!
2,60 1 999,60' 
0,50! 825,60

5 198,961
83,33

3 400,00

333,32

412,80
^66,25!

83,33.
952,25

850,00! 3 400,00

588,53
2 365,85

41,67 i 908,93

2 354,121
6 151,21

454,471



i Vytrh.diažby z písku,drobné kostky nezalité
—

.......  J m2 I 4,50 0,00 0,00 53,00 238,50 53,00 238,50
[definitivníZÁPRAVYA ÚPRAVY i i 1
1 Definitivní záprava kostky - kostky vč. stáv. mat., nový 20% m2 i 4,50 745,00 3 352,50 0,00 0,00 745,00 3 352,50
[definitivní ZÁPRAVY A ÚPRAVY ! í

, Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm m3 I 2,10 0,00 0,00 31,00 65,10 31,00 65,10

Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 m2 I 10,00 0,00 0,00 28,00 280,00 28,00 280,00

Osetí povrchu travou i m2 ; 3,00 4,00 12,00 8,75 26,25 12,75 38,25

■ODPADY
—

1 i 1
J 1

. Likvidace přebytečné zeminy na skládce t 1 7,00 250,00 1 750,00 0,00 0,00 250,00 1 750,00

Likvidace betonu na skládce t i 1,50 350,00 525,00 0,00 0,00 350,00 525,00

Naložení odpadu na dopravní prostředek t ' 8,50 0,00 0,00 104,00 884,00 104,00 884,00

Odvoz odpadů na skládku km 1 36,00 30,00 1 080,00 0,00 0,00 30,00 1 080,00

\DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU
------- f------------

i ^ ! !
i Doprava písku na stavbu km 34,00 30,00 1 020,00 0,00 0,00Í 30,00 1 020,00

' Doprava betonu na stavbu km j 18,00 30,00 540,00 0,00 0,00 30,00 540,00

j Doprava kamínků na stavbu km 18,00 30,00 540,00 0,00 0,00 30,00 540,00

1 Přesun materiálu v rámci stavby ks 1,00í 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
{ ' ......
PROTLAKY i
Rozšíření jámy pro protlak - společná jáma s E.ON vč. záhozu ks 2,00 0,00 0,00 550,00 1 100,00 550,00 1 100,00

1 Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny m i 6,50! 0,00 i 0,00 1 050,00 6 825,00 1 050,00 6 825,00

Zemní práce - celkem ii- 16 772,06 i 48«88,09 65 668,15|


