

16-12-2005

M. SIZOKA

NOVRY 10

u fa 062100598

Původní OBJ
+ DOPATKY č. 1, 2, 5

Ing. Vladimír Vosátka Pro Consult
Dělnická 30
170 00 Praha 7

vid. č. 873/04/2005

Č.j. OMI/9082/2005

Vyřizuje/linka
Fajtl/4554

Datum 12.12.2005
Na doručení

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0006 – Komunikace III ✓

Na základě závěrů z jednání se starostou MČ Praha – Lipence, v souladu se schválenou etapizací výše uvedené stavby a na základě doporučujícího stanoviska našeho mandátáře společnosti Zavos s.r.o. (dále jen mandátář), u Vás objednááme zhotovení projektové dokumentace na stavbu č.0113 TV Lipence, etapa 0006 - Komunikace III.

1. Předmět plnění:

1.1. Průzkumy a rozbory (10 paré)

1.1.1. Geodetické doměření

1.1.2. Inženýrsko geologický průzkum vč. vsakovacích jámek

1.2. DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí (10 paré)

1.3. DSP - dokumentace pro stavební povolení (10 paré)

1.4. DZS - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (20 paré) a 2x souhrnný (kontrolní) rozpočet

Podmínky pro vyhotovení stupně dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS):

a) Každé paré DZS bude obsahovat „slepý“ výkaz výměr v tištěné a elektronické podobě v textovém editoru WORD, resp. EXCEL.

Výkaz výměr bude vypracován v členění dle jednotlivých objektů budoucích správců – provozovatelů. U všech položek výkazu výměr bude uvedena klasifikace položek dle SKP, jako podklad pro správné budoucí zařazení stavby do majetku.

Ve výkazu výměr budou jako **samostatné položky** uvedeny pouze položky (náklady na) :

- zařízení staveniště
- realizační projektovou dokumentaci (provádění projekt)
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- kompletační činnost zhotovitele

Stejným způsobem bude vypracován i souhrnný (kontrolní) rozpočet.

- b) DZS bude obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy užití a provedení stavby dle § 4 a § 5 vyhl.č.239/2004 Sb.

DZS včetně „slepého“ výkazu výměr bude obsahovat technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelům zamýšlen.

Technické specifikace musí být stanoveny odkazem na:

- české technické normy (§4 zákona č.22/1997 Sb., ve znění zákona č.71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.),
- evropské normy,
- evropská technická schválení (§4 nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE),
- technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie,
- stavební technická osvědčení (§3 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky),
- technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

- c) Dokumentace vč. „slepého“ výkazu výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu, nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod.

- d) Zhotovitel vypracuje „slepý“ výkaz výměr s podrobným popisem požadovaných standardů. Výkaz výměr musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek, tzn. že např. v uváděném kompletu pro řemeslo je nutné specifikovat jednotlivé položky. Struktura výkazu výměr bude vypracována dle §6 vyhl.č. 239/2004 Sb.

Zhotovitel odpovídá za úplnost zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon č.40/2004 Sb. vyhláškou č. 239/2004 v platném znění.

- e) DZS nesmí obsahovat identifikační údaje o zpracovateli dokumentace pro výběr zhotovitele díla. DZS bude zhotovitelem odevzdána v místě sídla mandátáře objednatelů v počtu vyhotovení - čistopis DZS - 20x. a 2x souhrnný (kontrolní) rozpočet

1.5. Výkon autorského dozoru pro:

- a) propojovací komunikace mezi ulicemi U Žlábku a Ke Štěrkovně, včetně dešťové kanalizace.
- b) autobusové obratiště v ulici Jílovišťská.
- c) prodloužení komunikace v ulici Na Lhotkách
- d) předpokládané IN stavby jsou 24 870 tis.Kč.

2. Doba plnění:

- 2.1. Průzkumy a rozborů: do 12 týdnů od výzvy objednatele
- 2.2. DUR: do 8 týdnů po obdržení objednávky + 14 dnů na zapracování připomínek
- 2.3. DSP: do 12 týdnů od výzvy objednatele + 14 dnů na zapracování připomínek
- 2.4. DZS: do 4 týdnů od výzvy objednatele
- 2.5. Výkon AD: průběžně po dobu trvání stavby do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

3. Celková nejvýše přípustná cena bez DPH: 763 000,- Kč

19% DPH: 144 970,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 907 970,- Kč

Specifikace ceny:

3.1. Průzkumy a rozborů

Cena bez DPH 98 000,- Kč
DPH 19% 18 620,- Kč
Cena celkem včetně DPH **116 620,- Kč**

3.2. DUR: dokumentace pro územní rozhodnutí

Cena bez DPH 190 000,- Kč
DPH 19% 36 100,- Kč
Cena celkem včetně DPH **226 100,- Kč**

3.3. DSP: dokumentace pro stavební povolení

Cena bez DPH 410 000,- Kč
DPH 19% 77 900,- Kč
Cena celkem včetně DPH **487 900,- Kč**

3.4. DZS: dokumentace pro stavební povolení

Cena bez DPH 50 000,- Kč
DPH 19% 9 500,- Kč
Cena celkem včetně DPH **59 500,- Kč**

3.5. Výkon autorského dozoru stavby

Cena bez DPH 15 000,- Kč
DPH 19% 2 850,- Kč
Cena celkem včetně DPH **17 850,- Kč**

Kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č.1.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

4. Smluvní pokuty: 5 000,-Kč za každý den prodlení z každého dílčího plnění
2 500,-Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním
2 500,-Kč za každý prokázaný den prodlení s výkonem AD

5. Platební podmínky:

- 5.1. Cena díla za zhotovení průzkumů a rozborů bude objednateli fakturována do výše sjednané dílčí ceny díla dle čl.3.1. až po předání této dokumentace objednateli. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla vč. provedené kontroly správnosti předaného stupně projektové dokumentace mandatářem.**
- 5.2. Cena díla za zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) bude fakturována do výše 90% sjednané dílčí ceny díla dle čl.3.2. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla vč. provedené kontroly správnosti předaného stupně projektové dokumentace mandatářem.** Zbývajících 10% ceny bude objednateli fakturováno až po doložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí právní moci územního rozhodnutí.**
- 5.3. Cena díla za zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) bude fakturována do výše 70% sjednané dílčí ceny díla dle čl.3.3. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla vč. provedené kontroly správnosti předaného stupně projektové dokumentace mandatářem.** Zbývajících 30% ceny bude objednateli fakturováno až po doložení stavebního povolení s nabytím právní moci. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí právní moci stavebního povolení.**
- 5.4. Cena díla za zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) bude objednateli fakturována do výše sjednané dílčí ceny díla dle čl.3.4. až po předání této dokumentace objednateli. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla vč. prohlášení mandatáře o provedené kontrole správnosti předaného stupně dokumentace DZS.**
- 5.5. Cena díla za výkon AD při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně. Faktura za výkon autorského dozoru bude doložena bude zhotovitelem doložena výkazem hodin za období prováděného autorského dozoru potvrzeného mandatářem. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.**
- 5.6. Cena za dílo bude uhrazena na základě dílčích faktur za jednotlivé stupně PD, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli po předání díla formou „Protokolu o předání a převzetí díla“. Mandatář do 14-ti dnů po předání díla potvrdí v protokolu, že dílo bylo zhotoveno bez závad. Takto doplněný „Protokol o předání a převzetí díla“ bude mandatářem přiložen k faktuře za dokončené dílo.

5.7. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli na adresu: Hl.m. Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. K faktuře bude přiložen protokol o předání a převzetí předmětu díla dle této objednávky.

Faktura bude proplacena dle možností přidělených finančních prostředků pro stavbu č. 0113 „TV Lipence“ z rozpočtu HMP.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové.

V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvrzují přijetí objednávky evid. č.:873/04/2005 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu č.0113 TV Lipence, etapa 0006 - Komunikace III.

DIČ: CZ 500118069, registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

Jméno (vypsat hůlkově) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem

Ing. Jiří Plo m a n
ředitel odboru

Příloha č.1: Kalkulace ceny

CO: Zavos, s.r.o., OMI – odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

dobatek u par 102 100 690

PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

SMUTNÁ

- 5 -05- 2010

PRO-CONSULT
Ing. Vladimír Vosátka
Dělnická 30
170 00 Praha 7

Váš dopis zn.
evid.č. 873/04/2005

Č.j.
OMI/2965 /2010
MHMP/393684/2010

Vyřizuje/linka
Řehořová/4611

Datum 3.5.2010
Na doručenkou

OBJEDNÁVKA PRACÍ - DOPLNĚNÍ č.1 Stavba č. 0113 „TV Lipence“, etapa 0006 – Komunikace III.

K objednavce evid.č. 873/04/2005 č.j. OMI/9082/2005 ze dne 12.12.2005 v y d á v á odbor městského investora MHMP toto d o p l n ě n í .

Předmětem doplnění je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19 % a 9 % a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20 % a 10 %.

Původní 19 % sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky:

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	Celkem vč. DPH
Původní cena celkem	763 000,00	144 970,00	---	907 970,00
Uhrazeno se zdanitel. plněním 31. 12. 2009	538 600,00	102 334,00	---	640 934,00
Z toho: Průzkumy 100%	98 000,00	18 620,00	---	116 620,00
DUR 100%	190 000,00	36 100,00	---	226 100,00
DSP	250 600,00	47 614,00	---	298 214,00
Zbývá k úhradě	224 400,00	---	44 880,00	269 280,00
Z toho DSP	159 400,00	---	31 880,00	191 280,00
DZS 100%	50 000,00	---	10 000,00	60 000,00
AD 100%	15 000,00	---	3 000,00	18 000,00
Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	763 000,00	102 334,00	44 880,00	910 214,00

Podrobná specifikace je přílohou, která je nedílnou součástí tohoto „Doplnění č.1“

Ostatní ustanovení objednávky prací tímto doplněním nezměněná zůstávají v platnosti.

Ing. Jiří Roman
ředitel odboru

195/

Příloha: Podrobná specifikace
CO: ZAVOS, OMI – odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

PRO-CONSULT

Dělnická 30
170 00 Praha 7

Váš dopis zn.
evid.č. 873/04/2005

Č.j. MHMP/ 1058351 /2013
OMI/4769/2013

Vyřizuje/linka
Řehořová/4611

Datum 12.9.2013
Na doručenkou

OBJEDNÁVKA PRACÍ - DODATEK č.2

Stavba č. 0113 „TV Lipence“, etapa 0006 – Komunikace III.

K objednávce evid.č. 873/04/2005 č.j. OMI/9082/2005 ze dne 12.12.2005 vydává odbor městského investora MHMP tento dodatek .

Předmětem dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č.500/2012Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč.DPH
Cena díla dle dod.1	763 000,00	102 334,00	44 880,00	---	910 214,00
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31.12.2012	606 500,00	102 334,00	13 580,00	---	722 414,00
Z toho: Průzkumy 100%	98 000,00	18 620,00	---	---	116 620,00
DUR 100%	190 000,00	36 100,00	---	---	226 100,00
DSP	306 500,00	47 614,00	11 180,00	---	365 294,00
DZS	12 000,00	---	2 400,00	---	14 400,00
Zbývá k úhradě	156 500,00	---	---	32 865,00	189 365,00
Z toho: DSP	103 500,00	---	---	21 735,00	125 235,00
DZS	38 000,00	---	---	7 980,00	45 980,00
AD	15 000,00	---	---	3 150,00	18 150,00
Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	763 000,00	102 334,00	13 580,00	32 865,00	911 779,00

Podrobná specifikace je přílohou, která je nedílnou součástí tohoto „Dodatku č. 2“
Ostatní ustanovení objednávky prací tímto doplněním nezměněná zůstávají v platnosti.

Ing. Jan Beránek
ředitel odboru

Příloha: Podrobná specifikace
CO: ZAVOS, OMI – odd.01

Podrobná specifikace:

Část d) – Propojovací komunikace mezi ulicemi U Žlábků a Ke Štěrkovně

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena části „d“ celkem	457 000,00	62 909,00	25 180,00	---	545 089,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31.12.2012	331 100,00	62 909,00	---	---	394 009,00
Z toho: DUR 100%	126 000,00	23 940,00	---	---	149 940,00
DSP 70%	205 100,00	38 969,00	---	---	244 069,00
Zbývá k úhradě	125 900,00	---	---	26 439,00	152 339,00
Z toho: DSP 30%	87 900,00	---	---	18 459,00	106 359,00
DZS 100%	30 000,00	---	---	6 300,00	36 300,00
AD 100%	8 000,00	---	---	1 680,00	9 680,00
Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH	457 000,00	62 909,00	---	26 439,00	546 348,00

Část e) – Autobusové obratiště v ulici Jilovišťská

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena části „e“ celkem	114 500,00	15 105,00	7 000,00	---	136 605,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31.12.2012	111 000,00	15 105,00	6 300,00	---	132 405,00
Z toho: DUR 100%	34 000,00	6 460,00	---	---	40 460,00
DSP 100%	65 000,00	8 645,00	3 900,00	---	77 545,00
DZS 100%	12 000,00	---	2 400,00	---	14 400,00
Zbývá k úhradě	3 500,00	---	---	735,00	4 235,00
Z toho: AD 100%	3 500,00	---	---	735,00	4 235,00
Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH	114 500,00	15 105,00	6 300,00	735,00	136 640,00

Část f) – Prodloužení komunikace v ulici Na Lhotkách

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena části „f“ celkem	93 500,00	5 700,00	12 700,00	---	111 900,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31.12.2012	66 400,00	5 700,00	7 280,00	---	79 380,00
Z toho: DUR 100%	30 000,00	5 700,00	---	---	35 700,00
DSP 70%	36 400,00	---	7 280,00	---	43 680,00
Zbývá k úhradě	27 100,00	---	---	5 691,00	32 791,00
Z toho: DSP 30%	15 600,00	---	---	3 276,00	18 876,00
DZS 100%	8 000,00	---	---	1 680,00	9 680,00
AD 100%	3 500,00	---	---	735,00	4 235,00
Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH	93 500,00	5 700,00	7 280,00	5 691,00	112 171,00

PRO-CONSULT

Dělnická 30
170 00 Praha 7

Váš dopis zn.
evid.č. 873/04/2005

Č.j. MHMP/1307253/2013
OMI/ 6259/2013

Vyřizuje/linka
Řehořová/4611

Datum 21.10.2013
Na doručení

OBJEDNÁVKA PRACÍ - DODATEK č. 3
Stavba č. 0113 „TV Lipence“, etapa 0006 – Komunikace III.

K objednávce evid.č. 873/04/2005 č.j. OMI/9082/2005 ze dne 12.12.2005 vydává odbor městského investora MHMP tento dodatek.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny o DZS, jelikož dokumentace neodpovídá aktuální legislativě – vyhl. Č.230/2012 Sb.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč.DPH
Cena díla dle dod.1	763 000,00	102 334,00	44 880,00	---	910 214,00
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31.12.2012	606 500,00	102 334,00	13 580,00	---	722 414,00
Z toho: Průzkumy 100%	98 000,00	18 620,00	---	---	116 620,00
DUR 100%	190 000,00	36 100,00	---	---	226 100,00
DSP	306 500,00	47 614,00	11 180,00	---	365 294,00
DZS	12 000,00	---	2 400,00	---	14 400,00
Zbývá k úhradě	156 500,00	---	---	32 865,00	189 365,00
Z toho: DSP	103 500,00	---	---	21 735,00	125 235,00
DZS	38 000,00	---	---	7 980,00	45 980,00
AD	15 000,00	---	---	3 150,00	18 150,00
Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH	763 000,00	102 334,00	13 580,00	32 865,00	911 779,00

Podrobná specifikace je přílohou, která je nedílnou součástí tohoto „Dodatku č. 3“.
Ostatní ustanovení objednávky prací tímto doplněním nezměněná zůstávají v platnosti.

Ing. Jan Beránek
ředitel odboru

Příloha: Podrobná specifikace
CO: ZAVOS, OMI – odd.01

Podrobná specifikace:

Část d) – Propojovací komunikace mezi ulicemi U Žlábků a Ke Štěrkovně

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Cena části „d“ dle dodatku č.2	457 000,00	62 909,00	---	26 439,00	546 348,00
Z toho: DUR	126 000,00	23 940,00	---	---	149 940,00
DSP	293 000,00	38 969,00	---	18 459,00	350 428,00
DZS	30 000,00	---	---	6 300,00	36 300,00
AD	8 000,00	---	---	1 680,00	9 680,00
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012	331 100,00	62 909,00	---	---	394 009,00
Z toho: DUR 100%	126 000,00	23 940,00	---	---	149 940,00
DSP 70%	205 100,00	38 969,00	---	---	244 069,00
Zbývá k úhradě	125 900,00	---	---	26 439,00	152 339,00
Z toho: DSP 30%	87 900,00	---	---	18 459,00	106 359,00
DZS 100%	30 000,00	---	---	6 300,00	36 300,00
AD 100%	8 000,00	---	---	1 680,00	9 680,00
Dodatkem č. 3 se vypouští DZS	30 000,00	---	---	6 300,00	36 300,00
Cena část „d“ dle dodatku č.3	427 000,00	62 909,00	---	20 139,00	510 048,00
DUR	126 000,00	23 940,00	---	---	149 940,00
DSP	293 000,00	38 969,00	---	18 459,00	350 428,00
DZS	0	---	---	0	0
AD	8 000,00	---	---	1 680,00	9 680,00
Zbývá k úhradě	95 900,00	---	---	20 139,00	116 039,00
Z toho DSP 30%	87 900,00	---	---	18 459,00	106 359,00
AD 100%	8 000,00	---	---	1 680,00	9 680,00

Část e) – Autobusové obratiště v ulici Jilovišťská

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Cena části „e“ dle dodatku č.2	114 500,00	15 105,00	6 300,00	735,00	136 640,00
DUR 100%	34 000,00	6 460,00	---	---	40 460,00
DSP 100%	65 000,00	8 645,00	3 900,00	---	77 545,00
DZS 100%	12 000,00	---	2 400,00	---	14 400,00
AD 100%	3 500,00	---	---	735,00	4 235,00
Cena části „e“ dle dodatku č.3	114 500,00	15 105,00	6 300,00	735,00	136 640,00

Část f) – Prodloužení komunikace v ulici Na Lhotkách

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Cena části „f“ dle dodatku č.2	93 500,00	5 700,00	7 280,00	5 691,00	112 171,00
Z toho: DUR	30 000,00	5 700,00	—	—	35 700,00
DSP	52 000,00	—	7 280,00	3 276,00	62 556,00
DZS	8 000,00	—	—	1 680,00	9 680,00
AD	3 500,00	—	—	735,00	4 235,00
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012	66 400,00	5 700,00	7 280,00	—	79 380,00
Z toho: DUR 100%	30 000,00	5 700,00	—	—	35 700,00
DSP 70%	36 400,00	—	7 280,00	—	43 680,00
Zbývá k úhradě	27 100,00	—	—	5 691,00	32 791,00
Z toho: DSP 30%	15 600,00	—	—	3 276,00	18 876,00
DZS 100%	8 000,00	—	—	1 680,00	9 680,00
AD 100%	3 500,00	—	—	735,00	4 235,00
Dodatkem č. 3 se vypouští DZS	8 000,00	—	—	1 680,00	9 680,00
Cena část „f“ dle dodatku č.3	85 500,00	5 700,00	7 280,00	4 011,00	102 491,00
DUR	30 000,00	5 700,00	—	—	35 700,00
DSP	52 000,00	—	7 280,00	3 276,00	62 556,00
DZS	0	—	—	0	0
AD	3 500,00	—	—	735,00	4 235,00
Zbývá k úhradě	19 100,00	—	—	4 011,00	23 111,00
Z toho DSP 30%	15 600,00	—	—	3 276,00	18 876,00
AD 100%	3 500,00	—	—	735,00	4 235,00