

PRO-CONSULT  
Ing. Vladimír Vosátka  
Dělnická 30  
170 00 Praha 7Váš dopis zn.  
evid.č. OMI/OBJ/619/09Č.j.  
OMI/6094/1216/2009  
MHMP/424190/2009Vyřizuje/linka  
Řehořová/4611Datum 18.8.2009  
Na doručenkou**OBJEDNÁVKA PRACÍ**Veřejná zakázka malého rozsahu na služby  
ve smyslu §12, článku 6, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách**Stavba č.0113 „TV Lipence“, etapa 0013 - IS Lipence**

Na základě výsledku poptávkového řízení a Vaší cenové nabídky č.j.104/2009 ze dne 23.7.2009 u Vás objednááme projektovou dokumentaci pro stavbu č. 0113 „TV Lipence“, etapa 0013 – IS Lipence.

**1. Předmět plnění:**

Zpracování projektové dokumentace bude provedeno pro jednotlivé části stavby č.0113 „TV Lipence“, etapa 0013 – IS Lipence a to:

- ✓ část a) Oblastí mezi ulicemi Ke šterkovně a U Žlábků – výstavba inženýrských sítí
- ✓ část b) Lokalita Jílovišřská - rekonstrukce retenční nádrže
- ✓ část c) Oblast prodloužení ulice Na Lhotkách - výstavba inženýrských sítí

Zpracování a dodání projektové dokumentace na výše uvedené části v rozsahu:

- 1.1. Dokumentace pro územní řízení (DUR) v počtu 10 parů včetně vypracování průzkumů a zaměření
- 1.2. Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 parů
- 1.3. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS):
  - v digitální formě včetně výkazu výměr (formáty word, excel, pdf a jpg.) počtu 10 elektronických kopií na nosičích CD-DVD označených názvem zakázky
  - v tištěné formě shodné s elektronickou verzí v počtu 4 parů a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora
- 1.4. Výkon autorského dozoru (AD)

## 2. Doba plnění:

- 2.1. **DUR:** 4 týdny po obdržení objednávky + 2 týdny na zapracování výsledku projednání (pro každou část)
- 2.2. **DSP:** 16 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí + 2 týdny na zapracování výsledku projednání (pro každou část)
- 2.3. **DZS:** 2 týdny po obdržení písemné výzvy objednatele /mandatáře objednatele (pro každou část)
- 2.4. **Výkon AD:** průběžně po dobu trvání stavby do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

## 3. Smluvní pokuty :

- 3.1. **DUR** - 1000,-Kč za každý den prodlení
- 3.2. **DSP** - 5000,-Kč za každý den prodlení
- 3.3. **DZS** - 5000,-Kč za každý den prodlení
- 3.4. **AD** - 2000,-Kč za každý prokázaný den neplnění výkonu AD

## 4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za zhotovení díla je stanovena na základě závazné přijaté nabídky jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

- základní cena	1.807.000,00 Kč
- DPH 19 %	343.330,00 Kč
- cena celkem včetně DPH	2.150.330,00 Kč

při předpokládaných investičních nákladech 37 527 000,- Kč

**Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.**

Zpracování projektové dokumentace je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

### I.fáze

- **DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí) celkem**

Základní cena	453.000,00 Kč
DPH 19 %	86.070,00 Kč
<b>Cena I.fáze celkem včetně DPH</b>	<b>539.070,00 Kč</b>

Ceny dokumentace DSP dle jednotlivých částí:

	část a)	část b)	část c)
	Oblast Ke šterkovně a U Žlábků	Lokalita Jilovišťská rekonstrukce nádrže	Oblast Na Lhotkách
Základní cena	320.000,00 Kč	146.000,00 Kč	160.000,00 Kč
DPH 19 %	60.800,00 Kč	27.740,00 Kč	30.400,00 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>380.800,00 Kč</b>	<b>173.740,00 Kč</b>	<b>190.400,00 Kč</b>

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

- b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, na jehož základě zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 30% ceny II. fáze (DSP) a přiloží kopii SP s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který povolení vydal.

### III. fáze

• **DZS (dokumentace pro zadání stavby) celkem**

Základní cena	654.000,00 Kč
DPH 19%	124.260,00 Kč
<b>Cena III. fáze celkem včetně DPH</b>	<b>778.260,00 Kč</b>

Ceny dokumentace DZS dle jednotlivých částí:

	část a)	část b)	část c)
	Oblast Ke šterkovně a U Žlábků	Lokalita Jílovištská rekonstrukce nádrže	Oblast Na Lhotkách
Základní cena	330.000,00 Kč	154.000,00 Kč	170.000,00 Kč
DPH 19 %	62.700,00 Kč	29.260,00 Kč	32.300,00 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>392.700,00 Kč</b>	<b>183.260,00 Kč</b>	<b>202.300,00 Kč</b>

Zpracování DZS sestává ze dvou dílčích plnění:

- a) Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80 % ceny III. fáze a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.
  
- b) Ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Na základě „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ vystaví dodavatel projektových prací fakturu - daňový doklad ve výši 20 % ceny III. fáze (kopie rozhodnutí bude přiložena u faktury).  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“.

#### IV. fáze

- AD (výkon autorského dozoru a autorského dohledu) celkem

Základní cena	74.000,00 Kč
DPH 19 %	14.060,00 Kč
<b>Cena IV.fáze celkem včetně DPH</b>	<b>88.060,00 Kč</b>

Ceny za výkon AD dle jednotlivých částí:

	část a)	část b)	část c)
	Oblast Ke štěrkovně a U Žlábků	Lokalita Jilovištská rekonstrukce nádrže	Oblast Na Lhotkách
Základní cena	42.000,00 Kč	14.000,00 Kč	18.000,00 Kč
DPH 19 %	7.980,00 Kč	2.660,00 Kč	3.420,00 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>49.980,00 Kč</b>	<b>16.660,00 Kč</b>	<b>21.420,00 Kč</b>

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně vždy k 30.12. nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura - daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele /objednatelům za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

4.2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje :

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ objednatele a zhotovitele
- číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo objednávky

4.3. V případě, že faktura - daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.


4.4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1. je 21 dní od doručení objednateli. Faktury – daňové doklady budou doručeny osobně nebo poštou ve dvojím vyhotovení na adresu : Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.** Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeno, že objednávka evid.č. OMI/OBJ/619/09 byla přijata v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ a DIČ, registrovaný dle §94 zák. č. 235/2004Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem

  
Ing. Jiří Machová  
ředitel odboru městského investora /95/

**Příloha:**

Nabídka PRO-CONSULT, Ing. Vladimír Vosátka č.j.104/2009 ze dne 23.7.2009

CO: Zavos, s.r.o., OMI – odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2  
tel. 236 001 111, fax 236 007 027  
e-mail: omi@cityofprague.cz

*Ar*

PRO-CONSULT  
Dělnická 30  
170 00 Praha 7

Váš dopis zn.  
evid.č.OMI/OBJ/619/09

Č.j.  
OMI/7832 /3064/2009  
MHMP/927450 /2009

Vyřizuje/linka  
Řehořová/4611

Datum 9.11.2009  
Na doručenkou

**OBJEDNÁVKA PRACÍ - DOPLNĚNÍ č.1**  
**Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**  
ve smyslu §12, článku 6, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

**Stavba č.0113 „TV Lipence“, etapa 0013 – IS Lipence**

K objednávce evid.č.OMI/OBJ/619/09 - č.j.OMI/6897/1216/2009 ze dne 18.8.2009 (dále jen objednávka) v y d á v á odbor městského investora MHMP na základě doporučujícího stanoviska mandátáře - spol. ZAVOS, s.r.o. č.j. 1318/09 ze dne 4. 11. 2009 toto d o p l n ě n í .

Předmětem doplnění jsou změny následujících článků objednávky:

1/ Článek 2. **Doba plnění, odst. 2.2, DSP:** 16 týdnů od obdržení písemné výzvy objednatele + 2 týdny na zpracování výsledku projednání (pro každou část)

2/ Článek 4. **Cena díla a platební podmínky:** Zpracování DUR bude v jednom dílčím plnění, tj. včetně dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a doplnění nových skutečností k datu obdržení objednávky. Daňový doklad ve výši 100 % ceny I.fáze bude doložen kopii ÚR s nabytím právní moci a Protokolem o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace se zpracováním nových skutečností. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení tohoto stupně projektové dokumentace.


Ostatní ujednání obsažená v uvedené objednávce zůstávají beze změn v platnosti.

Prosíme o potvrzení přijetí tohoto doplnění objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. V přijetí doplnění objednávky musí být uvedeno, že toto d o p l n ě n í objednávky bylo přijato v celém jeho rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ a DIČ, registrovaný dle § 94 zák.č.235/2004 Sb. o DPH.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem

*[Handwritten signature]*  


**CO:** Zavos s.r.o., OMI – odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2  
tel. 236 001 111, fax 236 007 027  
e-mail: omi@cityofprague.cz

01 Praha 1  
1951

14

PRO-CONSULT  
Ing. Vladimír Vosátka  
Dělnická 30  
170 00 Praha 7

Váš dopis zn.  
evid.č. OMI/OBJ/619/09

Č.j.  
OMI/2873/2010  
MHMP/384358/2010

Vyřizuje/linka  
Řehořová/4611

Datum 29.4.2010  
Na doručenkou

**OBJEDNÁVKA PRACÍ - DOPLNĚNÍ č.2**  
**Stavba č. 0113 „TV Lipence“, etapa 0013 - IS Lipence**

K objednávce evid.č. OMI/OBJ/619/09 č.j. OMI/7832/3064/2005 ze dne 18.8.2009 v y d á v á odbor městského investora MHMP toto d o p l n ě n í .

Předmětem doplnění je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19 % a 9 % a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20 % a 10 %.

**Původní 19 % sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.**

**Cena díla a platební podmínky:**

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	Celkem vč. DPH
<b>Původní cena celkem</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>343 330,00</b>	---	<b>2 150 330,00</b>
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009	779 200,00	148 048,00	---	927 248,00
Z toho: DUR 100%	453 000,00	86 070,00	---	539 070,00
DSP	326 200,00	61 978,00	---	388 178,00
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>1 027 800,00</b>	---	<b>205 560,00</b>	<b>1 233 360,00</b>
Z toho DSP	299 800,00	---	59 960,00	359 760,00
DZS 100%	654 000,00	---	130 800,00	784 800,00
AD 100%	74 000,00	---	14 800,00	88 800,00
<b>Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>148 048,00</b>	<b>205 560,00</b>	<b>2 160 608,00</b>

Podrobná specifikace příloha, která je nedílnou součástí tohoto „Dodatku č.2“

**Ostatní ustanovení objednávky prací tímto doplněním nezměněná zůstávají v platnosti.**

Ing. Jiří Tomar  
ředitel odboru

Příloha: Podrobná specifikace  
CO: ZAVOS, OMI – odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2  
tel. 236 001 111, fax 236 007 027  
e-mail: omi@cityofprague.cz



**Podrobná specifikace:**

**Část a) – Oblast Ke Štěrkovně**

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	Celkem vč. DPH
<b>Původní cena části „a“ celkem</b>	<b>924 000,00</b>	<b>175 560,00</b>	---	<b>1 099 560,00</b>
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009	456 000,00	86 640,00	---	542 640,00
<b>Z toho:</b> DUR 100%	232 000,00	44 080,00	---	276 080,00
DSP 70%	224 000,00	42 560,00	---	266 560,00
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>468 000,00</b>	---	<b>93 600,00</b>	<b>561 600,00</b>
Z toho DSP 30%	96 000,00	---	19 200,00	115 200,00
DZS 100%	330 000,00	---	66 000,00	396 000,00
AD 100%	42 000,00	---	8 400,00	50 400,00
<b>Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>924 000,00</b>	<b>86 640,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>1 104 240,00</b>

**Část b) – Lokalita Jílovištská – rekonstrukce retenční nádrže**

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	Celkem vč. DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>424 000,00</b>	<b>80 560,00</b>	---	<b>504 560,00</b>
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009	212 200,00	40 318,00	---	252 518,00
<b>Z toho:</b> DUR 100%	110 000,00	20 900,00	---	130 900,00
DSP 70%	102 200,00	19 418,00	---	121 618,00
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>211 800,00</b>	---	<b>42 360,00</b>	<b>254 160,00</b>
Z toho DSP 30%	43 800,00	---	8 760,00	52 560,00 ✓
DZS 100%	154 000,00	---	30 800,00	184 800,00
AD 100%	14 000,00	---	2 800,00	16 800,00
<b>Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>424 000,00</b>	<b>40 318,00</b>	<b>42 360,00</b>	<b>506 678,00</b>

**Část c) – Oblast prodloužení ulice Na Lhotkách**

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	Celkem vč. DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>459 000,00</b>	<b>87 210,00</b>	---	<b>546 210,00</b>
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009	111 000,00	21 090,00	---	132 090,00
<b>Z toho:</b> DUR 100%	111 000,00	21 090,00	---	132 090,00
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>348 000,00</b>	---	<b>66 120,00</b>	<b>414 120,00</b>
<b>Z toho:</b> DSP 100%	160 000,00	---	32 000,00	192 000,00
DZS 100%	170 000,00	---	34 000,00	204 000,00
AD 100%	18 000,00	---	3 600,00	21 600,00
<b>Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>459 000,00</b>	<b>21 090,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>546 210,00</b>

PRO-CONSULT  
Dělnická 30  
170 00 Praha 7

Váš dopis zn.  
evid.č. OMI/OBJ/619/09

Č.j. MHMP/ 1006956/2013  
OMI/4551/2013

Vyřizuje/linka  
Řehořová/4611

Datum 28.8.2013  
Na doručení

**OBJEDNÁVKA PRACÍ - DODATEK č.3**  
**Stavba č. 0113 „TV Lipence“, etapa 0013 - IS Lipence**

K objednávce evid.č. OMI/OBJ/619/09 č.j. OMI/7832/3064/2005 ze dne 18.8.2009 v y d á v á odbor městského investora MHMP tento dodatek.

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

**Původní 20% sazba uvedená v objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.**

**Cena díla a platební podmínky:**

	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
<b>Cena díla die obj. – dod. č. 2</b>	<b>1.807.000,-</b>	<b>148.048,-</b>	<b>205.560,-</b>		<b>2.150.608,-</b>
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31.12.2012	1.058.200,-	148.048,-	55.800,-		1.262.048,-
Z toho: DÚR	453.000,-	86.070,-			539.070,-
DSP	482.000,-	61.978,-	31.160,-		575.138,-
DZS	123.200,-		24.640,-		147.840,-
<b>Zbývá k úhradě:</b>	<b>748.800,-</b>			<b>157.248,-</b>	<b>906.048,-</b>
Z toho : DSP	144.000,-			30.240,-	174.240,-
DZS	530.800,-			111.468,-	642.268,-
AD	74.000,-			15.540,-	89.540,-
<b>Nová celk.cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>1.807.000,-</b>	<b>148.048,-</b>	<b>55.800,-</b>	<b>157.248,-</b>	<b>2.168.096,-</b>

Podrobná specifikace je příloha, která je nedílnou součástí tohoto „Dodatku č. 3“

Ostatní ustanovení objednávky prací tímto doplněním nezměněná zůstávají v platnosti.

Ing. Jan Beránek  
ředitel odboru

Příloha: Podrobná specifikace

CO: ZAVOS, OMI – odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2  
tel. 236 001 111, fax 236 007 027  
e-mail: omi@cityofprague.cz

## Podrobná specifikace

### Část a) – Oblast Ke Štěrkovně

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 19%</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
<b>Cena díla dle obj.-od.2</b>	<b>924 000,--</b>	<b>86.640,--</b>	<b>93.600,--</b>		<b>1.104.240,--</b>
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012	456 000,--	86 640,--	---		542 640,--
Z toho: DUR 100%	232 000,--	44 080,--	---		276 080,--
DSP 70%	224 000,--	42 560,--	---		266 560,--
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>466 000,--</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>98.280,--</b>	<b>565.280,--</b>
Z toho: DSP 30%	96 000,--	---	---	20.160,--	116.160,--
DZS 100%	330 000,--	---	---	69.300,--	399.300,--
AD 100%	42 000,--	---	---	8.820,--	50.820,--
<b>Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>924.000,--</b>	<b>86.640,--</b>	<b>---</b>	<b>98.280,--</b>	<b>1.108.920,--</b>

### Část b) – Lokalita Jílovištská – rekonstrukce retenční nádrže

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 19%</i>	<i>DPH 20 %</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
<b>Cena díla dle obj.-dod.2</b>	<b>424 000,--</b>	<b>40.318,--</b>	<b>42.360,--</b>		<b>506.678,--</b>
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012	379.200,--	40.318,--	33.400,--		452.918,--
Z toho: DUR 100%	110 000,--	20 900,--	---		130 900,--
DSP 100%	146.000,--	19 418,--	8.760,--		174.178,--
DZS 80%	123.200,--	---	24.640,--		147.840,--
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>44.800,--</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>9.408,--</b>	<b>54.208,--</b>
Z toho : DZS 20%	30.800,--	---	---	6.468,--	37.268,--
AD 100%	14.000,--	---	---	2.940,--	16.940,--
<b>Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>424.000,--</b>	<b>40.318,--</b>	<b>33.400,--</b>	<b>9.408,--</b>	<b>507.126,--</b>

### Část c) – oblast prodloužení ulice Na Lhotkách

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 19%</i>	<i>DPH 20 %</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
<b>cena díla dle obj.-dod.2</b>	<b>459 000,--</b>	<b>21.090,--</b>	<b>69.600,--</b>	<b>---</b>	<b>549.690,--</b>
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012	223.000,--	21 090,--	22.400,--	---	266.490,--
Z toho: DUR 100%	111 000,--	21 090,--	---	---	132 090,--
DSP 70%	112.000,--	---	22.400,--	---	134.400,--
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>236.000,--</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>49.560,--</b>	<b>285.560,--</b>
Z toho: DSP 30%	48.000,--	---	---	10.080,--	58.080,--
DZS 100%	170 000,00	---	---	35.700,--	205.700,--
AD 100%	18 000,00	---	---	3.780,--	21.780,--
<b>Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>459 000,00</b>	<b>21 090,00</b>	<b>22.400,--</b>	<b>49.560,--</b>	<b>552.050,--</b>