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Smlouva o dílo č.6/SoD/2016 
 

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Ostrava 
Sídlem:  Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
 
Zasílací adresa: Městský obvod Martinov 
 Martinovská 3154/23,723 00 Ostrava-Martinov 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: Karel Civín, starosta 
ve věcech technických: Karel Civín, starosta 
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o. 
Sídlem: Dlouhá 293/13,747 1 7Darkovice 
IČ: 285 92 611 
DIČ: CZ28592611 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX 
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33483 
Zastoupený : 
ve věcech smluvních: Jiřina Blašková, jednatelka 
ve věcech technických: Petr Blaška, stavbyvedoucí 
 
(dále také jako zhotovitel) 
 
 

Článek II. 
Předmět plnění 

 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to 
vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je: 

  
 „Oprava chodníku a cyklostezky na ul. Martinovská “ 

 
2.2    Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou 

vymezeny touto smlouvou a nabídkou zhotovitele, která jsou závazným podkladem této smlouvy 
a zároveň její nedílnou součástí.  

 
2.3 Dílo bude provedeno dle zadávacích podmínek objednatele a tzv. slepého rozpočtu s názvem„ Oprava 

chodníku a cykloztezky ul. Martinovská - předláždění“, zpracované dne 18.10.2016.  
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2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 
 

Předmětem plnění dle této smlouvy je oprava části chodníku  a cyklostezky ulice Martinovská v délce 
cca 140 m. Součástí opravy je provedení předláždění chodníku a cyklostezky ze zámkové dlažby včetně 
výměny poškozené dlažby. 

 
2.5 Místem plnění je Ostrava-Martinov, ul. Martinovská, na pozemku parc. č. 4427/1, 3056/2 k. ú. 

Martinov. 
 
2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné. 

 
 

Článek III 
Cena za dílo 

 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH: 415 523,20 - Kč 
DPH 21% :               87 259,87 -Kč 
Cena vč. DPH:  502 783,07 -Kč 
 

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy 
a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy 
v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou. 

 
3.3 Cena za dílo uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě 

zadávacího řízení dle článku IX, odstavec 11.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek 
uvedených níže. 

 
3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění 

a vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 
právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává 
nezměněna. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 
nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 
a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

 
3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  
 

3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat 
maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 
10, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%. 

 
3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit 

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  
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3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele 
na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

 
3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle 

této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových 
rozpočtů (výkazu výměr).  

 
3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této 

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 
 
 

Článek IV 
Termíny plnění 

 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno 
v následujícím termínu: 

 
4.1.1 Termín provedení díla: 14 kalendářních dnů od předání staveniště 
 
4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: listopad 2016 

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. 

 
4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 
 
4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí dohodě smluvních stran přerušit 

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem 
do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. O dobu přerušení se posunuje 
termín pro provedení díla. 

 
 

Článek V 
Podmínky provádění díla 

 

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami 
a touto smlouvou.  

 
5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny 

v zadávací dokumentaci, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající 
ze zadávacího řízení pro dílo dle článku XI odstavec 11.8 této smlouvy. 

 
5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména: 
 
 A)   před zahájením realizace díla: 

 zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Martinov, odbor stavebního řádu a přestupků 
se záborem veřejného prostranství, 

 zajištění vydání příkazu k dočasnému dopravnímu značení, 

 případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní 
inspektorát, 
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 B)   v průběhu realizace díla: 

 označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 
zodpovědných osob a termínu realizace, 

 zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

 schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz 
odpadů, 

 zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, 
atd.), 

 po celou dobu realizace bude zajištěn přístup k nemovitostem a jejich nezbytná obslužnost, 

 při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení 
prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), 

 odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku 
objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 
 

 C)  při přejímce realizovaného díla: 

 atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy, atd., 

 potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů  

 zajištění vydání příkazu k trvalému dopravnímu značení, 

 stavební deník v originále, 

 celkové finanční vyúčtování stavby. 
 
5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky: 

 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména 
kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen 
zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák), 

 odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci, 

 plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou 
uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, 

 zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde 
bez povolení nebude skladován materiál a suť, 

 za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel, 

 eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek), 

 zhotovitel musí zajistit dodržování veškerých předpisů BOZP. 
 

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle 
ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této 

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, 
nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. 

 
5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV 

pododstavec 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují 
pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento 
důvod uvést v zápise o předání staveniště. 
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5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho 

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací 
nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště 
požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. 

 
5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen v případě využití subdodavatelů dodržet subdodavatelské schéma obsažené 
v nabídce v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného subdodavatele, než toho, 
který je uveden v subdodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení 
prací dalšího subdodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
je oprávněn změnit subdodavatele oproti subdodavatelskému schématu pouze po předchozím 
schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
nebo jím pověřenou osobou. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje 
kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně 
subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 
5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními 
předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán 
k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP. 

 
5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel 

zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen 
„koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže 
k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený 
zákon. 

 
5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo 

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, 
že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření 
podrobit příslušnému testu).   

 
5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu 
s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku. 

 
5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru 

objednatele (investora) po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu 
nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné 
v  průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu 
přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. 
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5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (investora) nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená.   

 
5.17 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 

písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést 
dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením 

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně 
provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je 
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit 
tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce 
třetí osobě. 

 
5.19 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách 
k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. 
Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud 

k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, 
pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, 
nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.  

 
 

Článek VI 
Stavební deník 

 

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník 
v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný. 

 
6.2 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou 
zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

 
6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna 

s výjimkou uvedenou v článku IV odstavec 4.3 této smlouvy. 
 
6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů 
jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 

 
6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, 

technický dozor objednatele (investora), dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo 
výkon koordinátora BOZP. 
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Článek VII 
Vady díla a záruka za jakost díla 

 
7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla 

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených 
prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době 
jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu. 

 
7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 42 měsíců. 

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

 
7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 
7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  
 
7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení 
smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla 
(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel 
práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro 
vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení 
vady. 

 
7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít 

s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti 
(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel 
se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady 
uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, 
budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.  
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla 
ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady 
s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 

 
7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo 
technický dozor objednatele (investora) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady 
od zhotovitele přejímá. 

 
 

Článek VIII 
Fakturace a platební podmínky 

 

8.1 V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel 
vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem 
výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný 
zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem 
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vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x 
měsíčně. 

8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu 
je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele 
zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis 
o předání a převzetí díla.  

 
8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména: 
 

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo 
konečnou, 

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován 

režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, 
 
8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není 

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit 
ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně 
vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne 
běžet dnem doručení opravené faktury.  

 
8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada 
škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. 

 
8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 
8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění 
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

 
 

Článek IX 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 

9.1      V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši: 

 
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV pododstavec 4.1.1 této 

smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, 
- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště a zahájením provádění díla v termínu 

sjednaném v této smlouvě v článku IV pododstavec 4.1.2. ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně 
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DPH, a to až do desátého dne prodlení. Bude-li však prodlení trvat více než deset dní, je povinen 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, přičemž smluvní strany výslovně 
sjednávají, že se v tomto případě nejedná o odstupné dle ust. § 1992 občanského zákoníku, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise 
o ukončení a převzetí díla 3000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době 
v termínech touto smlouvou dohodnutých 3000,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 3000,- Kč, 
- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 

5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele 3.000,- Kč, 
- za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami 

ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 3.000,- Kč, 
 

9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

 
9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní 
pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též 
uhrazenou smluvní pokutu. 

 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy. 

 
9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
 

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku 
IV odstavec 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení upozornění objednatele, 

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to 
zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 
subdodavatelům či dodavatelům materiálu, 

- v případě, že se ukáže čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložené zhotovitelem v nabídce nepravdivé, nebo v případě, že zhotovitel přestane splňovat 
některou z podmínek v něm uvedených. 
 

9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem 
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na 
dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

 
9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. 

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení 
objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

 
 

Článek X 
Další ujednání 

 

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 
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staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na 
staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním 
nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel.  
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění 
díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků 
či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny 
v prostoru staveniště. 
 

10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla. 
 

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části 
uvést do původního stavu na vlastní náklad. 
 

10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 
způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného 
plnění v minimální výši 1.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli 
bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že 
objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude 
kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

 
10.5 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli 

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 
 

 

Článek XI 
Závěrečná ujednání 

 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna, 
nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně 
číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. 
 

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky 
za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu 
oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu 
společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.). 

 
11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 
k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva 
včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele. 
 

11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 
11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které 
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této 
smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran. 

 
11.6 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě 
vyhotovení.  



 

 

 

11/11   Smlouva o dílo – „Oprava chodníku a cyklostezky ul. Martinovská“ 

 

 
11.7 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy. 
 
11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení 

k  zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávacích podmínek pro zakázku s názvem 
„Oprava chodníku a cyklostezky ul. Martinovská“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán.  

 
11.9  S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla 

z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Martinov pro rok 
2016, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí 
účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků 
na realizaci plnění dle této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Martinov pro rok 2016. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele 
bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit starosta 
městského obvodu Martinov. V případě, že smlouva nenabude účinnosti, nemá zhotovitel nárok 
na náhradu škody nebo ušlého zisku. 

  
11.10 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 524/6M ze dne 

26. října 2016. Stejným usnesením byl starosta městského obvodu Martinov zmocněn k jejímu 
podpisu. 

 

 

 
 
Příloha: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě - Martinově. dne 16.11.2016   V Ostravě - Martinově. dne 16.11.2016  
 
 
 
 
VLASTNORUČNÍ PODPIS    VLASTNORUČNÍ PODPIS 
_____________________________   _____________________________ 
Karel Civín      Jiřina Blašková 
starosta      jednatelka 


