
zlín „ Výměna oken školy Dřevnická 1788, Zlín, /. etapa"

Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

statutární město Zlín llllllllllll lllll lllllllllllllll lllllllllllllllllll llllllll lllllllllll
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín , PSČ : 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
zástupce ve věcech technických
odpovědný útvar: Odbor školství
IČO : 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

a

REPAVIA STAV s.r.o.
se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technický
IČO: 05963877
DIČ: CZ05963877
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 99233

dále jen zhotovitel

uzavíraj í tuto

SMLOUVU O DÍLO

S00JP011VUT2

dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2000180162
číslo smlouvy zhotovitele: 2018-11 -2

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek
objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek V.).

2. Dílem dle této smlouvy dodávka a montáž dřevěných oken, související stavební práce a
činnosti vedoucí k řádnému dokončení díla:

„ Výměna oken školy Dřevnická 1788, Z/in, I. etapa"

(dále jen „dílo"), v souladu s podklady pro provedení díla (viz článek li.).

3. Předmětem plnění je výměna stávajících dřevěných oken za nová dřevěná okna, v objektu
budovy Dřevnická č. p. 1788, umístěné na pozemku parc. č. st. 4518, v k. ú. a obec Zlín,
v majetku statutárního města Zlína. Výměna oken bude real izována na části objektu, který
na základě smlouvy o nájmu užívá Střední škola Saltaci s.r.o. (dříve Střední škola hotelová
Zlín , s.r.o. ) a Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění , o.p.s. Budova je zapsána jako
kulturní památka a při realizaci musí být splněny podmínky Odboru kultury a památkové
péče.



„ Výměna oken školy Dřevnická 1788, Zlín, I. etapa" 

4. Dílo bude realizováno podle výrobní dokumentace schválené pracovníky NPÚ Kroměříž a 
Odboru kultury a památkové péče . Podkladem pro vypracování výrobní dokumentace je 
projektová dokumentace (1. etapy) vyhotovená projektovou kanceláří PROST Zlín se sídlem 
Vodní 1972, 760 01 Zlín. Dílo bude dále realizováno dle zhotovitelem oceněného výkazu 
výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 
Předmět díla bude proveden v souladu s pokyny uvedenými v projektové dokumentaci 
pro 1. etapu, položkovým výkazem výměr uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a závazným 
stanoviskem Odboru kultury a památkové péče. 

5. Smluvní strany se dohodly, že položkový výkaz výměr deklaruje rozsah prací, jejich kvalitu, 
druh užitých materiálů a dodávek. Zhotovitel je povinen tento výkaz výměr respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. 

6. Předmět díla bude realizován v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle 
obecně závazných předpisů a metodik. 

Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné: 
• demontáž a likvidace stávajících oken a dveří vč . venkovního oplechování 
• zpracování výrobní dokumentace oken, kterou odsouhlasí pracovníci památkové 

péče 

• osazení vzorového okna vč. barevného odstínu pro odsouhlasení pracovníky 
památkové péče 

• nová okna dřevěná , jednoduchá, křídla otvíravá, výklopná a pevná 
• barva křídel i rámů bílá - dvojnásobný, polyuretanový, vodou ředitelný nátěr 
• zasklení izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla max. Ug = 1, 1 -1,2 

W/m2.K., dle schváleného typu rámečku zasklení, celé okno pak max. Uw = 1,5 
W/m2.K. 

• kování celoobvodové, klika (podle již vyměněných oken) 
• vnitřní parapety budou ponechány stávající kamenné nebo teracové 
• oplechování venkovních parapetů bude provedeno předzvětralým titanzinkovým 

plechem - ti. 0,6 mm 
• součástí výměny výplní otvorů jsou kromě vybourání původních oken i následné 

dozdívky, zpětné osazení demontovaných vnitřních parapetů a obkladů ostění , 
zapravení a zatmelení vnějšího a vnitřního ostění , dále pak dvojnásobná malba 
celé dotčené vnitřní stěny s okny 

• vyplnění připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním 30 montážní PUR 
pěnou 

• překrytí vnitřní a venkovní spáry dřevěnou krycí lištou - barva bílá 
dřevěné krycí lišty jsou součástí dodávky vlastní výplně otvorů 

• spolupráce s autorským, technickým a odborným dozorem 
• před zahájením prací je nutné provést zakrytí podlahy a nábytku, v průběhu 

realizace pak provádět průběžný úklid vybouraného a nepotřebného montážního 
materiálu, a následně provést závěrečný úklid dotčených místností - mokrý 
proces 

• náklady na energie, vodu, dopravu 
• opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických 

podmínek 
• úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a 

převzetím díla 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň atd.) 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti 
• zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 

k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č . 22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky a o změnně a doplnění některých zákonů , 
ve znění předpisů následujících) 

• zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném 
zneškodňování odpadu 

• předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce 
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• odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby. 

7. V případě , že vzorové okno nebude odsouhlaseno pracovníky památkové péče , protože 
nebude v souladu s podklady pro provedení díla, může objednatel odstoupit od smlouvy bez 
úhrady nákladů vzniklých zhotoviteli v souvislosti s realizací díla. 

8. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností 
je již plně zahrnuto v ceně díla. 

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí , v ujednaném čase 
a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla 
(článek li.), příslušnými zákonnými předpisy, vyhláškami a nařízeními, popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit. 

1 O. Z důvodu nutnosti zachování provozu školy budou veškeré bourací a stavební práce 
prováděny za částečného omezení provozu. Je nutné, aby bourací práce a ostatní práce se 
zvýšeným hlukem byly prováděny po konzultaci s dotčenými pracovníky školy mimo 
vyučovací hodiny. 

Článek li. 
Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména: 
• nabídka zhotovitele 
• projektová dokumentace pro 1. etapu uvedená v čl.I odst.4 této smlouvy 
• výrobní dokumentace schválená pracovníky NPÚ Kroměříž a Odboru kultury a 

památkové péče 
• závazné stanovisko Odboru kultury a památkové péče statutárního města Zlína 
• stavební povolení. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady 
a prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo 
lze podle této smlouvy a projektové dokumentace pro 1. etapu provést tak, aby sloužilo 
svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané . Zhotovitel 
také podrobně prostudoval výkaz výměr a projektovou dokumentaci pro 1. etapu výměny 
oken a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení. 

Článek Ill . 
Účel díla 

1. Účelem díla je zlepšení tepelně technických vlastností části objektu na adrese Dřevnická 
1788, Zlín. 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

1. Provádění díla bude zahájeno: do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo. 

2. Dílo bude dokončeno a předáno: do 4 měsíců od uzavření smlouvy o dílo. 

3. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele dohodnuté v této smlouvě . Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 

4. V průběhu provádění díla bude nutné odsouhlasení výrobní dokumentace a osazeného 
vzorového okna pracovníky památkové péče s přihlédnutím na lhůty potřebné k vyřízení 
legislativy. O dobu vydání rozhodnutí nebo schválení památkovou péči se prodlužuje 
doba plnění. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a 
budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
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5. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce 
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět 
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého 
charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod+ 5 oC. Zhotovitel opětně zahájí práce, 
které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým 
předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění. O době přerušení budou vedeny 
přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními 
stranami. 

6. Termín dokončení (vyjma situace v bodě 4 a 5 tohoto článku) může být měněn jen v případě 
dohody o změně smlouvy ve smyslu čl. VII bodu 2. 

7. Místem plnění je objekt budovy Dřevnická 1788, umístěné na pozemku parc. č. st. 4518, 
v k. ú. a obec Zlín. 

Článek V. 
Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran 
jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování: 

cena bez DPH: 451 948,64 Kč 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

Článek VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené 
pra(,e a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení 
§92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasený soupis skutečně provedených 
prací a dodávek. Dnem zdanitelného plnění je den oboustranného odsouhlasení soupisu 
provedených prací. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních 
dnů ode dne zdanitelného plnění. 

3. Úhrada daňového dokladu (faktury) objednatelem bude provedena do 90 % jeho výše. 
Nárok na uhrazení zbývajících 1 O % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek: 

a) předání a převzetí kompletního díla 
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s j inými, 

nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu a 
c) odstranění škod způsobených zhotovitelem třetím osobám vzniklých v souvislosti 

s realizací díla 
d) zaplacení nákladů objednatele, vzniklých v souvislosti s odstraněn ím vad dle čl. XII. 

odst. 4. 

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení objednateli. V případě , že zhotovitel změní poskytovatele platebních služeb 
nebo číslo účtu, v jehož prospěch má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví 
této smlouvy, je tuto skutečnost povinen objednateli písemně oznámit do dvou kalendářních 
dní ode dne uskutečnění takové změny. V případě , že objednatel v mezidobí od změny 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele nebo čísla účtu do oznámení této změny 
zhotovitelem objednateli zašle platbu poskytovateli ve prospěch bankovního účtu uvedeného 
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v záhlaví této smlouvy a tato se z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. nedostane do sféry
poskytovatele, nedostává se tím objednatel do prodlení (zhotovitel není oprávněn požadovat
zákonné či smluvní nároky vůči objednateli z tohoto důvodu) a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli veškeré náklady spojené s nezbytností učinit opakovanou platbu.

5. Platba je považována za uskutečněnou dnem odepsání finančních prostředků z bankovního
účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen na
výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebudeli výzva k
pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného
zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem
této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z
ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele

za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla (vyjma situace v článku IV. bodu 4) musí být sjednány formou písemného
dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou
města Zlína, příp . Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací , jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1.
a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené
vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním
zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů
a je povinen dodržet zásady bezpečnosti stanovené projektovou dokumentací a příslušnými
zákonnými předpisy .

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se
na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech , splnit následující
povinnosti :

a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce,
provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních
a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prováděcí předpisy

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle výše citovaného zákona
č. 309/2006 Sb„ a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů zpracovaných dle
předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí
na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

c) dojdeli k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost.
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Článek IX. 
Kontroly díla 

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený 
min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. 

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud 
bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu , že dodatečnou kontrolou 
nebylo zjištěno , že práce nebyly řádně provedeny. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. 

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou 
uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění. 

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení. 

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty, související s provedením 
díla: 

• předávací protokol 
• stavební deník 
• certifikáty výrobků 
• protokoly o shodě 
• protokoly o provedení nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady 

požadované objednatelem 
• záruční listy a návody k užívání v českém jazyce 

Článek XI. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Zhotovitel nese veškeré nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí 
objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím 
osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 
X. bodu 3. 

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno 
na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (např. vinou živelních pohrom). 

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na 
pojistnou částku ve výši 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii 
takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné 
výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z 
činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů) . 
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5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou
vzniknout v průběhu prováděných prací , vztahující se na škody na stavbě a konstrukci
budovaného díla. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo. Pojistná smlouva musí
být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě , že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. a 5
ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva
před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena , nebo ukončena dohodou,
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vzniklyli porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem
odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Zůstaneli zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný , nebo je neodstraní ve sjednané či
dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí.
Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce
zhotovitele.

5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala
jeho nároku na slevu.

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
zhotovitelem.

2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedeného díla je minimálně 60 měsíců . Záruční doba
počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době
bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění
do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie se hlásí na
telefonu: případně na emailové adrese:

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebudeli dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky
z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a§ 2113 a násl. občanského zákoníku .

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5, tzn. nepředloži
li objednateli kopii pojistnou smlouvu se stanovenou pojistnou částkou nejpozděj i do 5
pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
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2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo dokončením a předáním díla 
objednateli, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Zhotovitel není v prodlení , pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami , které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání 
podstatným způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené 
lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich 
odstraněním . 

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP (čl. VIII. této 
smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí 
daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění , je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné 
sankce udělené mu Finančním úřadem . 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či 
vyčíslené škody vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

8. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle 
nároku na smluvní pokutu. 

Článek XV. 
Úrok z prodlení 

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této 
smlouvě je strana, která je v prodlení , povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení 
v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení. 

Článek XVI. 
Jiná ustanovení 

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajistí zhotovitel. 

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a 
nedodělků , bude-li s nimi dílo objednatelem převzato . 

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek 
objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a 
nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích. 

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí , že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

Článek XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to zejména v případě: 

a)prodlení se započetím prací dle čl. IV. odst. 1 po dobu delší než 1 O d nů, 
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b) prodlení s provedením (dokončením a protokolárním předáním) díla dle čl. IV. odst. 2. po 
dobu delší než 30 dnů , 

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5, tzn. nepředloží-li 
objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou a v prodlení se splněním 
této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený 
dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení 
činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném 
případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty , smluvních pokut, 
bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě. 

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu , 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

d) nedohodnou jinak, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode 
dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení 
smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstraněn í 
takových vad. 

8. Odstoupení od smlouvy je dále možné z důvodu a za podmínek uvedených v článku I. bod 7. 
• . \~„ .., ť •,, , , ... ~" :r'"' ,,.,.„"'"" 

• · •• · ' '
1

"" eto smlouvy. «-:.. ~ ·:-:-·„. f'.1 ,\ ,~" ~ \ 
• ·:iJ 

•) Článek XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. , občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že výměna oken bude prováděna při nepřerušeném provozu škol 
v nájmu, které bude dotčena hlukem při bourání či osazování oken. 

4. Je nutné, aby bourací práce a ostatní práce se zvýšeným hlukem byly prováděny po 
konzultaci s dotčenými pracovníky jednotlivých škol nebo zástupcem statutárního města 
Zlína. 
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5. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

6. Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb. , o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů .

7. Zhotovitel bere na vědomí , že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) . Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) , c) a f) uvedeného nařízení .

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem.
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů

osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlin.eu/gdpr

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

9. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

10. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

11. Oceněný výkaz výměr, jakožto příloha č. 1 k této smlouvě , tvoří její nedílnou součást.

schválení finančních prostředků

Doložka dle§ 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
datum a číslo jednací: 23.03.2017, č.j. 18/17Z/2017, RO č. 07/178/T8t , A-Vlil\~ ;.. 1 ·~/'l12. /1.o1g Q..o <: . •l-/'l.olrt / T9

Doložka dle§ 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 24.09.2018, č.j. 51/18R/2018, RO č. 23/18/T5t

schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle§ 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 22.10.2018 č.j. 70/20R/2018 oprav doložku

. o5-12- 2018Ve Zimě dne.... ... .... ...... ..

objednatel
statutární město Zlín

~

J/5. ,1,/ 1&,(({
Ve Zlíně dne ..... :........... ... .

zhotovitel
REPAVIA STAV s.r.o.

•

REPAVIA STAVs.r.o.
náměstíPrace 2512
76001Zlín
IČO: 059 63 877

.,

10



ZAKÁZKA
Označení 2018-09-6ZS

Popis Výměna výplní otvorů objektu školy, Dřevnická 1788, 760 01 Zlin

STAVBA, OBJEKT
Di'evnická 1788, 760 01 ZlínStavba

Objekt
JKSO

Výměna výplní otvorů objektu školy -1. etapa realizace
80131121121

DODAVATEL
REPAVIA STAV s.r.o.
náměstí Práce 2512
Zlín
760 01

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
HSV

stavebnípráce
specifikace
stroje
ostatní
I:

CENA OBJEKTU
cena bez DPH

DPH 21 % ze základu

ODBĚRATEL
Statutární město Zlín - odbor školství
náměstí Míru 12
Zlín
76140

PSV

451948 64 Kč

Montáže I:

451 948,64 Kč

45194864 Kč

94 909 21 Kč

546 857,86 Kč



POLOŽKOVÝ ROZPIS

pohdi

zakázka
stavba
objekt
typ činností

číslo

2018-09-6ZS
Dřevnická 1788, 760 01 Zlín
Výměna výplni otvorů objektu školy
HSV

61 (Úprava povrchů vnitřní)

popit

1 612 40 1391_/00 Oprava malých ploch omítek vnitřních stěn do plochy 1m2
2 612 40 9991 _/00 Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah apod. po bouráni
3 612 42 5931 _/00 Omítka vnitřního ostění a nadpraží (oken) -vápenná štuková

I díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)

62 (Úprava povrchů vnější)
4 620 411135_/00 Těsněni vnější spáry výplně otvorů - 30 pěna

5 627 45 1641_/00 Oprava vnější fasády - zapravení ostění a nadpraží (zatmelení spáry)

I díl 62 (Úprava povrchů vnější)

95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)
6 952 85 1510_/00 Vyčistěni budov - mytím vnějších i vnitřních ploch oken, podlah a dveří - závěrečný úklid
7 952 90 1111_/00 Vyčistění budov (bytových.občanských) výšky podlaží do 4m včetně stěhování

8 952 30 1514_/00 Vyčistěni budov - zakrytí nových výplní otvorů - fólie PE
9 HZS - 01 HZS - zakrývání (karton +fólie) stávajících podlah před demontáží výplni otvorů,

protiprachové zástěny

10 HZS - 02 HZS - úprava vnitřních teracových parapetů

I díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)

96 (Bourání a demontáž konstrukcí)
11 968 06 1112_/00 Vyvěšení dřevěných dveřních a okenních křídel

12 968 06 2246_/00 Vybourání rámů oken dřevěných

I díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)

979 (Odvoz suti)
13 979 01 1111_/00 Svislá doprava suti za jedno podlaží
14 979 08 1111_/00 Odvoz suti na skládku do 1km
15 979 08 1121_/00 Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km
16 979 08 2111_/00 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 1Om
17 979 08 2121_/00 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná - příplatek za každých dalších 5m
18 979 09 8113_/00 Poplatek za skládku (beton+ příměs<10%)
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I díl 979 (Odvoz suti)

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)
19 998 011003_/00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24m 0,207

3,32520 999 281111_/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m

I díl 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

I

rekapitulace

I

61
62
95
96
979
99

úprava povrchů vnitřni

Úprava povrchů vnějši
Různé dokončovaci konstrukce a práce
Bouráni a demontáž konstrukci
Odvoz suti
Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy



POLOŽKOVÝ ROZPIS

pohdl

zakázka
stavba
objekt
typ činnosti

tíslo

2018-09-6ZS
Dřevnická 1790, 760 01 Zlin
Výměna výplni otvorů objektu školy
PSV

766 (Konstrukce truhlářské)

popis mJ.

1 766 62 1112_100 Montáž výplni otvorů (okna) m2
766 - NC - 3 Dodávka dfevěného okna o rozměru 135012390 mm včetně ve!kerých doplňků, krycích lí! t a ks

pfesunu hmot - podrobněji viz. výpis výplni otvorů - odkaz 3
766 - NC - 4 Dodávka dfevěného okna o rozměru 300012860 mm včetně ve!kerých doplňků, krycích lí! t a ks

pfesunu hmot - podrobněji viz. výpis výplni otvorů - odkaz 4
766 - NC - 5 Dodávka dfevěného okna o rozměru 300012400 mm včetně ve!kerých doplňků, krycích lí~t a ks

pfesunu hmot - podrobněji viz. výpis výplni otvorů - odkaz 5
I:

I díl 766 (Konstrukce truhlářské)

764 (Konstrukce klempířské)

2 764 71 1114_100 Oplechováni parapetu okna z plechu titanzinkového (předzvětralého)-tl . 0,6 mm včetně

přesunu hmot

I díl 764 (Konstrukce klempířské)

784 (Malby)
3 784 45 3411 _100 Malbová směs - vápenná disperzní dvojnásobná s pen. nátěrem , omyvatelná barevná -

místnosti vÝŠkY do 4,0 m

I díl 784 (Malby)

I

rekapitulace

m
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60,950
14,000

2,000

1,000

27,900

122,700
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784

Konstrukce truhlářské

Konstrukce klempířské

Malby
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