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Č.j.: 5488/SFDI/310173/14033/2018
CES SFDI 74/2018
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Se sídlem: 		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený: 		Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem
IČO: 			70856508
Bankovní spojení: 	ČNB Praha
číslo účtu: 		10006-9324001/0710
ID datové schránky:	 e5qaihb
(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné za objednatele:
· k jednání ve věcech smluvních: Ing. Lucie Bartáková, tel.: 266 097 510, mail: lucie.bartakova@sfdi.cz 
· k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: Ing. Lucie Bartáková, tel.: 266 097 510, mail: lucie.bartakova@sfdi.cz 
· k rozhodování ve věcech realizace: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D., tel.: 724 173 408, mail: kamil.strobl@sfdi.cz a Mgr. Marie Borecká, tel.: 702 290 103, mail: marie.borecka@sfdi.cz
· Osoby vykonávající technický dozor: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D., tel.: 724 173 408, mail: kamil.strobl@sfdi.cz  

a

WANDEL CZECH s.r.o. 
Se sídlem: 		Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupená: 		Martinem Vavřičkou, jednatelem 
IČO: 			289 77 955 
DIČ: 			CZ28977955
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 		107 - 4144640267/0100 
Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813 
(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné za zhotovitele:
· k jednání ve věcech smluvních: Martin Vavřička, tel.: XXXXX, mail: XXXXX  
· k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: XXXXX, tel.: XXXXX, mail: XXXXX 
· k rozhodování ve věcech realizace: Martin Vavřička a XXXXX 

Článek I.
Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést rekonstrukci prostor budovy Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v 2. NP  budovy na adrese Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, objekt č. p. 1955, v obci Praha, katastrální území Libeň, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2003, který je součástí pozemku parc. č. 3242 (dále jen „objekt“), v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených v této smlouvě a jejich přílohách (dále jen „dílo“) a závazek objednatele za řádné a včasné provedení díla uhradit zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu díla.

Článek II.
Doba a místo plnění
2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu této smlouvy ve lhůtě do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy v sídle objednatele na adrese Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.
2.2 Zahájením plnění předmětu této smlouvy se rozumí protokolární předání prostor objednatelem zhotoviteli a zapsání této skutečnosti do stavebního deníku. 
2.3 Plnění předmětu smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště zpět objednateli, předání veškeré potřebné dokumentace a předání dokumentace skutečného provedení stavby, bude ukončeno ve lhůtě nejpozději do 5 měsíců ode dne protokolárního předání prostor k rekonstrukci zhotoviteli dle předchozího odstavce. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu dle čl. VI. této smlouvy.

Článek III.
Cena díla
3.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.“, č.j.: 5488/SFDI/310183/9596/2018, resp. nabídkou vybraného dodavatele. Pro stanovení celkové ceny díla je rozhodující Tabulka pro zpracování nabídkové ceny - soupis prací a dodávek uvedený v příloze č. 2 této smlouvy.
3.2 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou nejvýše přípustné, zahrnující veškeré související náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

Článek IV.
Platební podmínky
4.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.2 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude po jeho řádném dokončení faktura vystavená zhotovitelem obsahující všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat evidenční číslo této smlouvy přidělené objednatelem. Součástí faktury bude Protokol o předání a převzetí díla. 
4.3 Objednatel uhradí fakturu do 15 dnů ode dne jejího doručení. Splatnost faktury je dodržena, jestliže v poslední den lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Cenu za dílo se objednatel zavazuje uhradit na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4.4 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 15 denní lhůta ode dne prokazatelného doručení opravené a všemi náležitostmi opatřené faktury objednateli.

Článek V.
Způsob provádění díla
Práva a povinnosti smluvních stran
5.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v provedení stavby „Rekonstrukce prostor budovy SFDI v 2. NP II.“ dle Specifikace a projektové dokumentace (Příloha č. 1 této smlouvy) a Tabulky pro zpracování nabídkové ceny - soupisu prací a dodávek (Příloha č. 2 této smlouvy) .
5.2 Provedením díla se ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, ekologickou likvidaci odpadu, stavební úklid, zajištění fotodokumentace z provádění díla, dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření všech rozvodů a jeho předání objednateli v tištěné podobě i na digitálním nosiči. 
5.3 Ke dni protokolárního předání prostor objednatelem zhotoviteli k provedení díla, předloží zhotovitel harmonogram prací. 
5.4 Dodávka francouzských oken, věšáků, židlí a odpadkových košů uvedená v příloze č. 1 není předmětem této smlouvy.
5.5 Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla atp. Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku a stvrzuje svým podpisem rozsah a kvalitu vykonané práce osoba vykonávající technický dozor.
5.5.1 Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
Úvodní listy obsahují:
a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů;
b) údaje o stavbě;
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně jejich změn a dodatků;
d) seznam dokladů týkajících se stavby;
e) otisk razítka autorizované osoby zhotovitele, která za dílo zodpovídá.
5.5.2 Denní záznamy se píší do knihy (stavebního deníku) s očíslovanými listy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5.5.3 Přílohami stavebního deníku se pro účely této smlouvy rozumí dokumenty o přehledu zkoušek a komplexních vyzkoušení, fotodokumentace z průběhu stavby, doklady o jakosti atp.
5.5.4 Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku, současně e-mailem informovat osobu vykonávající technický dozor, a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu se smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. 
5.5.5 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
5.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu byla objednatelem poskytnuta možnost prohlédnout si místo zhotovení díla, že jsou mu dostatečně známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a dále prohlašuje, že na základě výše uvedeného nacenil položkový rozpočet předložený objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že výměry uváděné objednatelem v předané výkresové dokumentaci v příloze, jsou pouze orientační, a jako takové vyžadují ověření uváděných výměr zaměřením na místě plnění. Zhotovitel konstatuje, že na základě všeho výše uvedeného neshledal žádné překážky v provedení díla.
5.7 Prováděné práce i veškerý zhotovitelem použitý materiál musí odpovídat právním předpisům, platným technickým normám a směrnicím platným v době provádění díla, jakož i požadavkům objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v kvalitě dle příloh smlouvy, kde jsou technické a kvalitativní podmínky díla jednoznačně vymezeny. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly stavby. V případě zjištění porušení kvalitativních podmínek je objednatel oprávněn zastavit práce s tím, že veškerou demontáž, montáž, opravu či úpravu atp. části díla realizovaných v rozporu s touto smlouvou provede zhotovitel na vlastní náklady. 
5.8 Jestliže zhotovitel při provádění díla způsobí jakoukoli škodu na majetku objednatele (na majetku státu, u kterého má objednatel příslušnost hospodařit) je zhotovitel povinen tyto škody na své náklady bezodkladně odstranit. Pokud se tak nestane a objednatel zjistí takto vzniklou škodu, má právo ji sám odstranit na náklady zhotovitele, jestliže zhotovitel škodu neodstraní ani v přiměřené, nejméně 15 denní lhůtě ode dne, kdy k tomu bude zhotovitel vyzván. 
5.9 Zhotovitel je povinen zajišťovat dodržování předpisů týkajících se ekologických a hygienických pravidel, jakož i předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárních předpisů.
5.10 Zhotovitel nese odpovědnost za řízení stavby a dodržování pořádku na staveništi. Zhotovitel je povinen provádět pravidelný úklid staveniště a každodenní úklid společných a přilehlých prostor. V případě znečištění a poškození přilehlých prostor (vč. přístupových prostor ke staveništi), ke kterému by došlo v souvislosti s prováděním díla, je zhotovitel povinen (tato znečištění a poškození) na své náklady bezodkladně odstranit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a zamezit na staveniště přístup nepovolaným osobám. 
5.11 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zabezpečit překrytím vhodným materiálem (např. krycím kobercem) koberec i jinou podlahovou krytinu položenou v chodbách objektu, ochránit kompletně výtahy, ostatní prostory a zařízení objektu, které budou s prováděním díla dotčeny. Zhotovitel bere na vědomí, že výtahem na staveniště má oprávnění vozit materiál maximální délky 2 metry. Pakliže vyvstane potřeba dopravit na staveniště materiál delší jak 2 metry je zhotovitel povinen použít k dopravě takto rozměrného materiálu pevné schodiště, které je zhotovitel povinen ochránit před poškozením.
5.12 Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat odpad vzniklý v průběhu provádění díla a vynášet jej v bezpečné schránce (plastových popelnicích) do kontejneru umístěného pro tento účel zhotovitelem na dvoře objektu. 
5.13 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky za jakost dle čl. VII. této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s výší pojistného plnění v minimální výši 3 861 000,- Kč (slovy: tři miliony osmset šedesát jedna tisíc korun českých). Kopie pojistného certifikátu vystaveného pojišťovnou Generali Pojišťovna, a.s. k pojistné smlouvě číslo 1153288517, Dodatek č.1, je přílohou č. 3 této smlouvy. 
5.14 Po celou dobu realizace díla zajistí objednatel pro zhotovitele odběr vody a el. energie do 230 voltů (k odběru el. energie nad 230 voltů si musí zhotovitel zajistit na své náklady příslušný agregát). Dále se objednatel zavazuje pro pracovníky zhotovitele provádějící dílo zajistit užívání prostor pro převlečení a uskladnění pracovních pomůcek a materiálu.
5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že v celém objektu platí zákaz kouření.
5.16 [bookmark: _GoBack]Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré bourací a jiné hlučné práce v objektu může provádět pouze v pracovních dnech od 15:00 do 22:00, ve dnech pracovního volna a v případě mimořádných situací po předchozím písemném odsouhlasení ve stavebním deníku a e-mailem osobou vykonávající stavební dozor, příp. osobou oprávněnou ve věcech realizace, a to vždy za dodržení limitů stanovených příslušnými právními předpisy.
5.17 Při realizaci díla je zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, zejména subjektů sousedících svým sídlem, bydlištěm, či provozovnou se staveništěm, případně využívajících prostory a stavby u staveniště a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. Zhotovitel se musí řídit platnými právními předpisy, povinnostmi stanovenými smlouvou a normami ČSN. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo. 
5.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny práce, u kterých je pravděpodobnost obtěžování okolí prachem, kouřem, vodou apod., musí být zajištěny zástěnami nebo musí být přijata jiná opatření, která zabrání znečištění okolí pracoviště.
5.19 Zhotovitel se zavazuje, že si nechá objednatelem předem písemně schválit (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) veškeré použité materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, které nejsou jednoznačně specifikovány v přílohách této smlouvy. Totéž platí i pro zhotovitelem navrhované výrobky, pokud zhotovitel navrhuje záměnu jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo zařízení.
5.20 Zhotovitel se zavazuje, že si nechá objednatelem předem písemně schválit zápisem do stavebního deníku a e-mailem veškeré technologické postupy nutné k provedení díla. 
5.21 Zhotovitel je povinen předložit veškeré vzorky s dostatečným časovým předstihem před použitím daných materiálů, výrobků a zařízení k provádění díla.
5.22 Objednatel může prováděcí podklady a vzory, které má zhotovitel díla dodat, odmítnout, jestliže nejsou způsobilé k přezkoumání nebo jsou neúplné, nebo nesplňují jinak smluvní ujednání, aniž tím zhotovitel díla získává nárok na prodloužení lhůty nebo termínu.
5.23 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje provádět změny množství materiálu, příp. stavebních prací dle aktuální potřeby zhotovitele. Každá potřeba dodatečného materiálu, příp. stavebních prací vznesená zhotovitelem bude po odsouhlasení objednatelem zapsána do stavebního deníku a potvrzená e-mailem. Cena za dodatečný materiál a práce bude stanovena v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.  Jedná se o případ změny závazku dle § 222 odst. 2 ZZVZ. 
5.24 Nové položky materiálů a nové stavební práce, které nejsou v přílohách této smlouvy, může zhotovitel použít po předchozím písemném souhlasu objednatele (zápisem do stavebního deníku a e-mailem). V takovém případě bude postupováno dle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ a jejich provedení bude vždy jako podklad pro následnou fakturaci stvrzeno zápisem ve stavebním deníku.
5.25 Odlišné položky materiálů oproti materiálům uvedeným v přílohách této smlouvy, může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele (zápisem do stavebního deníku a e-mailem), a to za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nové položky materiálů jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám srovnatelným druhem materiálů, jsou kvalitativně stejné nebo lepší a jejich cena je stejná nebo nižší. 
5.26 Veškeré výše uvedené změny dle odst. 5.22, 5.23 a 5.24 budou uvedeny v souhrnném dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději do okamžiku převzetí dokončeného díla dle této smlouvy. 
5.27 V případě, že zhotovitel řádně a včas neplní své dílo a je písemně opakovaně objednatelem nebo jakoukoliv oprávněnou osobou za objednatele vyzýván k nápravě, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy s nárokem na náhradu všech nákladů, které tím objednateli vzniknou. Neplněním díla se rozumí bezdůvodné přerušení plnění díla na dobu více než 7 kalendářních dní. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dílo prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou tito zaměstnanci splňovat podmínky pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti č. 435/ 2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zhotovitel je povinen objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do dne zahájení prací, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se dle ust. § 85 zákona o zaměstnanosti považují za cizince a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, splňují podmínky pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle ust. § 89 zákona o zaměstnanosti (tj. mají platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo mají platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území ČR, popř. potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo potvrzení o splnění podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty). Tato povinnost platí i v případě nástupu nových zaměstnanců k provádění díla, kteří jsou cizinci. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu provádění díla, a to až do doby jeho předání a převzetí (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. Zhotovitel neumožní, aby cizinci vykonávali práci v rozporu s vydanými povoleními.
5.28 Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla subdodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti.
5.29 Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a OŽP ve smyslu NV č. 201/2010 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, vše ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude předána objednateli před započetím prací.
5.30 Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel.
5.31 Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné v objektu nepřebírá objednatel žádné záruky.
5.32 Zhotovitel je povinen provést základní zaškolení osob určených objednatelem k provádění obsluhy a údržby díla nebo jeho částí, a to i po převzetí díla objednatelem, pokud k základnímu zaškolení nedošlo v průběhu provádění díla.

Článek VI.
Předání a převzetí díla
6.1 Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li bez zjevných vad. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění související s provedením a dokončením díla na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
6.2 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem Protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“) v sídle objednatele. Svůj úmysl předat dokončené dílo oznámí zhotovitel objednateli nejméně pět kalendářních dnů před termínem přejímacího řízení formou e-mailu.
6.3 Objednatel převezme dílo po kontrole provedené při přejímacím řízení, pokud bude staveniště řádně vyklizené a zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu (dílo bude převzato s výhradami) a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu dle odst. 4.2 této smlouvy a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků objednatel dílo převezme s doplněním této skutečnosti do předávacího protokolu. 
6.4 V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli. Jedná se zejména o výchozí revizi elektroinstalace dle ČSN 33 2000-6.
6.5 Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla: 
a) veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užití díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy; 
b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg; 
c) záruční listy výrobců dle odst. 7.1 této smlouvy.
6.6 Bez odevzdání dokladů dle předchozího odstavce nelze považovat dílo za řádně dokončené.

Článek VII.
Záruka na jakost
7.1 Zhotovitel odpovídá za dílo bez závad, jeho řádné provedení dle specifikace této smlouvy vč. příloh a dodatků. Zhotovitel ode dne předání a převzetí díla poskytuje záruku 5 let na bezplatné odstranění vad, jež mu byly písemně oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na dodávky a montáže zařízení poskytuje zhotovitel záruku výrobce, tuto záruku je nutné doložit záručními listy výrobce. Záruka výrobce bude běžet od doby převzetí díla objednatelem. 
7.2 Vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo reklamovat u zhotovitele písemně, e-mailem, s upřesněním výskytu vady a způsobu, jak se tato vada projevuje. 
7.3 Zhotovitel je povinen se do 48 hodin od uplatnění reklamace objednatelem dostavit ke zjištění a ověření vady a v případě, že je to technicky možné zahájit bezodkladně práce na odstranění vady. Není-li technicky možné provést neprodleně odstranění vady, je zhotovitel povinen následně do 24 hodin započít s jejím odstraňováním a ukončit práce ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nejpozději však do 14 dnů od obdržení písemného oznámení o vadě. 
7.4 Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem. 
7.5 O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, který po převzetí opravené části díla podepíše objednatel a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
7.6 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem. Během záruční doby je objednatel oprávněn reklamovat zjevné i skryté vady.

Článek VIII.
Smluvní sankce
8.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením plnění předmětu této smlouvy ve lhůtě dle odst. 2.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli z důvodu vzniklého na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8.3 V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele a oprávněných osob za objednatele k rozhodování ve věcech realizace na kontrolních dnech bez předem min. 1 den zaslané písemné e-mailové omluvy, uhradí příslušná smluvní strana druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení.
8.4 V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty uhradí zhotovitel objednateli nebo objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení.
8.5 Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP vytčené objednatelem ve stavebním deníku nebo jiným zápisem, u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v tam uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ, při závažném porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 5 000,- Kč za každý případ. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami zhotovitele. Opakované porušování předpisů BOZP, PO a OŽP bude považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
8.6 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, při opakování (od třetího případu takového porušení) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
8.7 Neodstraní-li zhotovitel vady v uvedených lhůtách v odst. 7.3 a 7.4 této smlouvy, je povinen uhradit na účet objednatele smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a dále účelně vynaložené náklady na odstranění závady objednatelem či jím sjednanou osobou, a to vše ve lhůtě do 7 dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu v důsledku těchto vad vznikla.
8.8 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem za každý kalendářní den prodlení.
8.9 Smluvní pokuty jsou splatné do 7 dnů ode dne, kdy je povinné smluvní straně doručena faktura s vyúčtovanou smluvní pokutou. Pokud nebude možné prokázat doručení faktury s vyúčtovanou smluvní pokutou jiným způsobem, má se za to, že tato byla doručena 3. den po jejím odeslání. 
8.10 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
8.11 Zaplacení smluvních pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

Článek IX.
Ukončení smlouvy
9.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
9.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
a) Nezahájení plnění předmětu této smlouvy do 14 dnů od konce lhůty uvedené v odst. 2.1.
b) Vada díla zjevná v průběhu provádění díla, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
c) Zhotovování díla v rozporu se zadáním; 
d) Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
e) Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu bez omluvy;
f) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
g) Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
9.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
9.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 
9.5 Mimo případy výše uvedené lze od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 10.6 smlouvy. 
10.2 Právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
10.3 Smlouvu lze měnit pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.4 Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.
10.5 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 
10.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz bez dalších podmínek. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní smlouvu po jejím podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 
10.7 Smlouva je uzavřena v souladu s § 211 ZZVZ elektronicky.
10.8 Uzavřením této smlouvy každá smluvní strana předává druhé smluvní straně za účelem zajištění řádného plnění smlouvy seznam kontaktních osob, které se budou podílet na plnění smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. Spolu s tím každá smluvní strana se zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů informovány dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této smlouvy a o tom, že toto zpracování osobních údajů je v souladu se zákonnou úpravou. Vzor prohlášení o informování je ke stažení na webových stránkách: www.sfdi.cz/gdpr. 
10.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace a projektová dokumentace (Příloha č. 1 bude předána na CD na základě předávacího protokolu)
Příloha č. 2 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny - soupis prací a dodávek
Příloha č. 3 - Certifikát pojištění 
10.10 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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