REKONSTRUKCE HISTORICKÉ A PROVOZNÍ BUDOVY STÁTNÍ OPERY
ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - PIAZZETA

SMLOUVA O DÍLO 
THS SO 04/2018
Název akce: „Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery“
Úpravy projektové dokumentace - Piazzeta
1. Účastníci smluvního vztahu

1.1. Objednatel: 		
NÁRODNÍ DIVADLO
se sídlem: 		Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 – Nové Město
zastoupené:	panem prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem Národního divadla 
bankovní spojení: 	ČNB
č. účtu: 			2832011/0710
IČ: 			00023337
DIČ: 			CZ00023337
kontaktní osoba ve věcech technických: 
pan Miroslav Růžička, zástupce technicko-provozního ředitele ND pro THS
 xxx
xxx
pan Pavel Caska, vedoucí THS SO,  xxx
xxx
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: 		
Masák & Partner památky, s.r.o.
se sídlem: 		Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
koresp. adresou:	Gogolova 8/228, 118 00 Praha 1
jednající: 		panem Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Plzeň
č. účtu: 	xxx
IČ: 			07534591
DIČ: 			CZ07534591
telefon:			 xxxx
e-mail:			xxxxx
datová schránka ID:	p69kehx
(dále jen „zhotovitel“)


Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tuto smlouvu podle ustanovení (dále „Smlouva“) § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)


2. Vzájemný styk objednatele a zhotovitele

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány: 
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby v průběhu realizace stavby při výkonu AD lze použít i stavební deník. 
2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. 
2.1.3. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
2.1.4. Jakékoliv písemnosti nepojmenované Dodatek ke Smlouvě nelze považovat za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah. 
3. Předmět díla

3.1.1. Rozsah předmětu plnění
Předmětem díla jsou úpravy projektové dokumentace vyhotovené Zhotovitelem v rámci akce: Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery – Zpracování projektové dokumentace specifikované Smlouvou o dílo č. THS SO 04/2014, ze dne 10. 4. 2014 ve znění dodatků a rovněž v rámci akce: Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery – dodatečné stavební práce a dodávky specifikované Smlouvou o dílo č. THS SO 01/2015, ze dne 20.3.2015 ve znění dodatků. Nutnost úpravy projektové dokumentace je způsobena nálezovými situacemi, na základě odhalení zakrytých konstrukcí (obklady, pochozí vrstvy komunikace) byl zjištěn skutečný stavebně technický stav konstrukcí na parteru mezi ulicí Wilsonovou a Divadelním klubem v rámci objektu Státní opery. Stav posuzovaných konstrukcí schodišť a rampy u jihozápadní stěny historické budovy je zcela nevyhovující a v některých případech ho lze označit za havarijní. Jsou porušeny základní principy chování železobetonového průřezu a je tak ohrožena stabilita a mechanická́ odolnost posuzovaných konstrukcí. Spolehlivost konstrukcí nelze prokázat. Navíc je možné (a pravděpodobné), že pod povrchovými vrstvami obkladů a dlažeb jsou další poruchy, které jsou v současné době nepřístupné. Kvalita betonu je z hlediska současných norem zcela nevyhovující pro venkovní konstrukce, které jsou vystavené vlivům povětrnosti. Statik z těchto důvodu doporučuje posuzované konstrukce odstranit a vybudovat znovu, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a spolehlivost.


3.1.2. Popis záměru:
Navrhovaná úprava piazzety předpokládá zachování charakteru prostoru mezi Státní operou a novou budovou Národního muzea podle původního návrhu arch. Pragera a zároveň potlačení jejího dopadu na vnímání přilehlého historického objektu Státní opery. 
Návrh řeší snížení masívního zvýšeného chodníku a jeho odsazení od budovy opery. Těleso chodníku nyní bude umístěno na stropní konstrukci podzemních pater Státní opery. V rámci této stavební úpravy, která částečně bude probíhat i na pozemku Národního muzea, dojde k úpravě střešní konstrukce podzemních garáží, nad kterými vznikne parková úprava  se zatravněnými plochami. Do parkové úpravy bude zakomponována šikmá rampa, která nahradí stávající provizorní ocelovou rampu pro bezbariérový přístup do NM. Záměr respektuje ve svém návrhu původní autorské architektonické detaily (jako např. zábradlí, osvětlení apod.) Pro stávající koncové elementy VZT, které slouží pro objekt opery, budou navrženy nové konstrukce opláštění.  




Nový návrh záměru piazzety bude dále vyvozovat nároky na úpravu jednotlivých profesí, které musí zhotovitel v předmětu díla zohlednit, zejména se jedná o úpravy:
· stavebně konstrukční část
· zařízení zdravotechniky - kanalizace
· zařízení vzduchotechniky
· zařízení silnoproudé elektrotechniky - veřejné osvětlení
3.1.3. Projektová dokumentace se zpracovává jak v systému BIM (Building Information Modeling) pro odpovídající výkonové fáze, tak ve 2D jako projektová dokumentace dle zvyklostí, norem a vyhláškou stanoveného rozsahu.	
3.1.4. Vyhotovením projektové dokumentace ve 2D se rozumí vyhotovení projektové dokumentace v následujících stupních:
· dokumentace pro společné povolení v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění. Rozsah dokumentace pro společné povolení: A - Průvodní zpráva, B - Souhrnná technická zpráva, C - Situační výkresy, D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
· dokumentace pro provádění stavby v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.; součástí dokumentace je kromě řešení všech dotčených profesních částí i neoceněný soupis prací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.)
3.1.5. Zhotovitel zpracuje projekt v systému BIM (Building Information Modeling), jenž objednateli a provozovateli stavby poskytne koordinovaný soubor procesů při vytváření, řízení a sdílení informací o dané stavbě po celou dobu jejího životního cyklu a předá zhotovitel objednateli rovněž čtecí program.
3.1.6. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat požadavky smluvního partnera Národního divadla ENESA a.s. ve věci projektu EPC, který má uzavřenou smlouvu na poskytování energetických služeb v objektech Státní opery platnou do 31. 12. 2019.
3.1.7. Projektová dokumentace bude zpracována nejméně v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění. Rozsah požadovaných projekčních služeb je dále definován v této Smlouvě. 

3.2. Systém BIM
3.2.1. [bookmark: _Ref215023989]Zhotovitel zpracuje projekt v systému BIM (Building Information Modeling), jenž zadavateli, resp. objednateli a provozovateli stavby poskytne koordinovaný soubor procesů při vytváření, řízení a sdílení informací o dané stavbě po celou dobu jejího životního cyklu.
3.2.2. Objednatel od systému BIM požaduje následující funkcionality:
· zlepšenou možnost rozhodování, tzn., že na rozhodování a správnou volbu zvolených řešení budou mít vliv aktuální projektové informace a tím zajištění jistoty, že všechny informace budou k dispozici 
· zlepšenou spolupráci mezi členy projekčního týmu a stavebníkem
· lepší komunikaci vybraného zhotovitele projektu s případnými externími projektanty jednotlivých stavebních částí či dodavatelem stavby nebo investorem
· během práce na projektové dokumentaci přínos ve zjevné efektivitě při zapracovávání změn během projektování
3.2.3. Projekt bude zpracován ve 3D jako reálného modelu stavby, dále pro zadávací řízení výstupy ve 2D jako výkresy dle zvyklostí a norem a ve výkazech jako jednotlivé položky s údaji, které je popisují
3.2.4. Model stavby bude obsahovat kompletní stavební řešení i řešení všech technických zařízení budovy, všech profesí, stavebních prvků, materiálů a zařízení a to i v exteriéru budovy.
3.2.5. informace o navrhovaných materiálech a jednotlivé specifikace budou zaneseny do modelu
3.2.6. Informační BIM model bude obsahovat všechny projektové informace přístupné z jednoho místa bez nutnosti hledání v jednotlivých dokumentacích profesí, příslušnost k profesi bude odlišena vlastností prvku
3.2.7. Technická zařízení budou v modelu zachycena ve skutečných velikostech a polohách, zejména koncové prvky (např. svítidla, vypínače, radiátory, jednotky, ventilátory, klapky, ventily, rozvaděče, čidla, …) s technickým popisem vlastností. Dále bude model obsahovat minimálně stoupací vedení, připojovací potrubí, hlavní páteřní vedení tras a elektro žlaby.
3.2.8. stanovené měřítko – 1:50
3.2.9. stanovená úroveň detailu – úroveň shodná s detailem popsaným ve výkazu výměr
3.2.10. Čtecí program (je součástí předmětu plnění) pro projekt v BIM – předá objednateli, resp. uživateli zhotovitel v 6 licencích. Čtecí program musí umožňovat zobrazovat celý model i jeho části, procházení modelem, dynamické řezání modelu, vybírání a vyhledávání prvků, čtení informací o vlastnostech prvků, prohlížení odkazů na externí dokumenty, měření vzdáleností a ploch, prohlížení komentářů a poznámek, prohlížení uložených pohledů a poznámek, tisk.
[bookmark: _Ref213488688]
4. Množství a podoba projektové dokumentace 

4.1. Počet výtisků projektové dokumentace
4.1.1. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace v listinné podobě.
4.1.2. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků projektové dokumentace, za úhradu reprodukčních nákladů.

4.2. Elektronická podoba projektové dokumentace
4.2.1. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu *.pdf, AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
4.2.2. Projekt v systému BIM (Building Information Modeling / Informační model budovy) bude předán zhotovitelem objednateli rovněž v elektronické podobě v příslušném formátu (s kompatibilitou IFC) a to včetně čtecího programu, min. s šesti licencemi.

4.3. Elektronická podoba soupisu stavebních prací
4.3.1. Zhotovitel je povinen předat jako součást projektové dokumentace i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
4.3.2. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se rozumí formát *.xls. 
5. Termíny, lhůty a místo plnění

5.1. Termín zahájení projektových prací
5.1.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy.
5.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním dalších nezbytných podkladů. Do 10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.
5.1.3. Pokud Zhotovitel projekční práce nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.2. Lhůta pro dokončení projektové dokumentace
5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit projektovou dokumentaci nejpozději do:
dokumentace dle první odrážky článku 3.1.4. nejpozději do 31.01. 2019
dokumentace dle odrážky druhé článku 3.1.4. nejpozději do 15.02.2019
dokumentace dle 3.1.5 a článku 3.2. nejpozději do 30.04.2019

5.2.2. Lhůta pro dokončení projektové dokumentace je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení vždy o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
5.2.3. Prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení sjednané Smlouvou delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
5.2.4. Den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace se nazývá Termín předání a převzetí projektové dokumentace.


5.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
5.3.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení projektové dokumentace, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.
5.3.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
5.3.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.
5.3.4. Případný zvýšený rozsah projekčních prací, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na žádnou Lhůtu pro dokončení a projektová dokumentace bude dokončena ve sjednaných lhůtách.

5.4. Místo plnění
5.4.1. Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené projektové dokumentace se uskuteční v provozní budově Státní opery, na adrese Legerova 75, Praha 1.
5.4.2. Místem konzultací, kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové dokumentace a místo předání projektové dokumentace je provozní budova Státní opery, na adrese Legerova 75, Praha 1.
6. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

6.1. Výše a obsah ceny 
6.1.1. Cena za dílo je stanovena na níže uvedenou částku. Cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě.
Celková cena díla bez DPH		325. 000,-- Kč
K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši.	
6.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.
6.1.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6.2. Doklady určující cenu
6.2.1. Cena je stanovena podle výsledku jednání v zadávacím řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující popis všech služeb a činností obsažený v této Smlouvě nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

6.3. Podmínky pro změnu ceny
6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
6.3.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
6.3.1.2. pokud se při projektování vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.4. Způsob sjednání změny ceny
6.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
6.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
6.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
6.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
7. Platební podmínky

7.1. Zálohy
7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2. Postup plateb
7.2.1. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené Zhotovitelem po dokončení projektové dokumentace. 

7.3. Lhůty splatnosti
7.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 
7.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
7.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce.

7.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)      
7.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
7.4.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH, v platném znění. Faktura – daňový doklad, musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
7.4.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke Smlouvě.
7.4.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
7.4.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
7.4.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,
7.4.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
7.5.1. Peněžitý závazek (dluh) se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet věřitele.
8. Smluvní pokuty

8.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt ve zpracování projektové dokumentace
8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení projektové dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny projektové dokumentace, a to za každý i započatý den prodlení.
8.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení projektové dokumentace přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny projektové dokumentace, a to za 15. a každý další i započatý den prodlení.
8.1.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení projektové dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci 
8.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

8.3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou
8.3.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, může si zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným nařízením vlády č. 351/2013 Sb. ve znění platném a účinném ke dni vzniku prodlení s úhradou.
8.3.2. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány.

8.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
8.4.1. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8.4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 
8.4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

8.5. Lhůta splatnosti smluvních pokut
8.5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
8.5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8.6. Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám
8.6.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

9. Kontrolní dny

9.1. Účel kontrolních dnů 
9.1.1. Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
9.1.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
9.1.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení.
9.1.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
9.1.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

9.2. Četnost kontrolních dnů 
9.2.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za dva týdny.
9.2.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
9.2.3. Kontrolní činnost končí předáním kompletní projektové dokumentace. 
9.2.4. Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projekčního týmu nebo osoba s obdobnými kompetencemi.
9.2.5. V průběhu zhotovování stavby se Zhotovitel účastní Kontrolních dnů stavby.
10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele
10.1.1. Při projektování postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se projektování a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k zpracování projektové dokumentace nebo k výkonu inženýrské činnosti, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky
10.2.1. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit Zhotovitel.
10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při všech svých činnostech dodržení veškerých bezpečnostních opatření, a to zejména při výkonu činností, při kterých se Zhotovitel pohybuje na Staveništi.
10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na vyhotovení projektové dokumentace nebo při výkonu ostatních Smlouvou sjednaných činností vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.
10.3.4. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby, které se budou v místě plnění podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: xxxx

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
10.4.1. Zhotovitel při projektování musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
10.5.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním této povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
10.6.1. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.7.1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace.
10.7.2. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
10.7.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj projektovou dokumentace provádějí.
10.7.4. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. V takovém případě je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 20% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila.
10.7.5. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zařazení nákladů stavby do neuznatelných nákladů (má se na mysli do nákladů na které se neposkytuje dotace). V takovém případě je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 100% z hodnoty takto definovaných neuznatelných nákladů.
10.8. Koordinace při vyhotovení projektové dokumentace
10.8.1. Zhotovitel je povinen průběžně provádět vzájemnou koordinaci následujících projektů:
· Projektu specifikovaného touto Smlouvou
· Projektu předmětu díla specifikovaného Smlouvou o dílo č. THS SO 04/2014, ze dne 10. 4. 2014 na vyhotovení PD v rámci akce: Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery (ve znění dodatků). 
· Projektu předmětu díla specifikovaného Smlouvou o dílo č. č. THS SO 01/2015, ze dne 20.3.2015 na vyhotovení PD v rámci akce: Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery – dodatečné stavební práce a dodávky (ve znění dodatků). 

10.8.2. Zhotovitel je povinen provádět vzájemnou koordinaci výše uvedených projektů zejména s ohledem na optimalizaci nákladů a doby realizace, jak ve vztahu k vyhotovení projektové dokumentace, tak i vlastní realizaci díla.  
11. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit provedením části projektové dokumentace jinou osobu
11.1.1. Pověřit prováděním projektové dokumentace Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele uvedl v Seznamu poddodavatelů tvořícím přílohu této Smlouvy. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.
11.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
11.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

11.2. Změna poddodavatele 
11.2.1. Změna Poddodavatele je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele.
11.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
11.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.
12. Předání a převzetí projektové dokumentace 

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude projektová dokumentace připravena k předání a převzetí. Oznámení k převzetí díla bude učiněno písemně. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
12.1.2. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.
12.1.3. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí projektové dokumentace přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
12.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
12.2.2.2. prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá. 
12.2.3. V případě, že Objednatel odmítá projektovou dokumentace převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá projektovou dokumentace převzít.

12.3. Odpovědnost Zhotovitele
12.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci.  Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
13. Záruka za jakost projektové dokumentace 

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.
13.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

13.2. Délka záruční lhůty
13.2.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na veškeré části projektu provedené dle Smlouvy do konce záruční lhůty zhotovitele stavby.
13.2.2. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci zahrnuje rovněž záruku za čitelnost zhotoveného projektu.  V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby.

13.3. Podmínky odstranění zjištěných Vad
13.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
13.3.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
13.3.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.
13.3.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
14. Změny projektové dokumentace 

14.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace 
14.1.1. Zhotovitel bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

14.2. Změny projektové dokumentace 
14.2.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.
14.2.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
14.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby;
14.2.2.2. případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 
14.2.3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 
14.2.4. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

14.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 
14.3.1. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.
14.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele. Pokud dojde ke zvýšení ceny projektových prací, pak musí být cena zvýšena v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
15. Užití projektové dokumentace 

15.1. Užití projektové dokumentace
15.1.1. Předáním projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
15.1.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

16. Pojištění 

16.1. Pojištění Zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to nejméně do výše 100 mil. Kč.
16.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
16.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele, 
16.1.2.2. způsobené vadným projektem,
16.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,  
16.1.2.4. vzniklé na věcech zaměstnanců.

16.2. Pojištění zaměstnanců 
16.2.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu vyhotovování projektové dokumentace pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

16.3. Pojištění Poddodavatelů 
16.3.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich poddodávky.

16.4. Doklady o pojištění 
16.4.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva.
16.4.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

16.5. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
16.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
16.5.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
16.5.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
18.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných Dodatků ke smlouvě.
18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
18.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.
19. Odstoupení od Smlouvy

19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
19.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
19.1.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a.	Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží,
b.	Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, 
c.	Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení Smlouvy

19.2. Podmínky pro změnu rozsahu požadovaných služeb
19.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se projektová dokumentace zpracovává, má být hrazena z veřejných prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je postup při zpracování projektové dokumentace ovlivněn i nutností souhlasu příslušných orgánů či organizací k uvolnění finančních prostředků pro úhradu projekčních prací.
19.2.2. Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném, než původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu projekčních prací mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
19.2.3. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že nastaly takové skutečnosti, které brání zpracování projektové dokumentace, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy.

19.3. Způsob odstoupení od Smlouvy
19.3.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
19.3.2. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.4. Den účinnosti odstoupení
19.4.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu např. soudu.

19.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy
19.5.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
19.5.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,
19.5.1.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
19.5.1.3. zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
19.5.1.4. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,
19.5.1.5. strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% ze sjednané ceny.
20. Řešení sporů

20.1.1. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této Smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této Smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
21. [bookmark: _Toc152988861]Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

21.1. Důvěrné informace 
21.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu projektování do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. Poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení projektové dokumentace podle Smlouvy. 
21.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
21.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
21.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
21.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele a v registru smluv celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 
21.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracovávání projektové dokumentace neposkytne informace týkající se projektované stavby nebo informace týkající se výsledků projektování třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

21.2. [bookmark: _Toc152988863]Duševní vlastnictví
21.2.1. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
22. Závěrečná ustanovení

22.1. Jakékoliv dohody stran jsou smluvně závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou jako její dodatek.
22.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
22.3. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněny osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, nebo osoby jimi písemně zmocněné či je zastupující.
22.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou potvrzených obdrží každá smluvní strana.
22.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění
22.6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
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