
SMLOUVA  O  DÍLO 

č.: 18096
o zhotovení stavebního díla, uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanského zákona) mezi:
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zhotovitelem:      PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská  činnost s.r.o.

                             Pražákova 1000/60, 619 00 Brno   
                             zastoupená  jednatelem Přemyslem Veselým

                             IČ: 25342100

                             DIČ: CZ25342100

                             Bank.spojení: Česká spořitelna a.s.
                           



          č.ú.: 7381272/0800
                             zapsán v obch.rejstříku u KS v Brně v oddíle „C“, č. vložky 27069


         
      tel.: 543 428 411        fax.: 543 428 457
                             (dále jen zhotovitel)

a objednatelem:  Statutární město Brno, městská část Brno - Jehnice


      náměstí 3. května 221/5, 621 00 Brno
                             zastoupená Václavem Šichou, starostou


                             IČ: 44992785
                             DIČ: CZ44992785
                 Bank.spojení: KB a.s.
                 č.ú.: 19225621/0100


      tel., fax.: 541 237 425, 541 237 157
                             (dále jen objednatel)

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. Předmět smlouvy:
Zhotovitel  se zavazuje  za podmínek  stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo „Rozšíření hřbitova v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova, parcela č. 801/1 k.ú. Jehnice“, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí nabídky zhotovitele.

Projektová dokumentace není předmětem plnění dle této smlouvy. 
Objednatel prohlašuje, že vlastní pozemky nebo je oprávněn k jejich užívání za účelem realizace díla dle této smlouvy, že tyto pozemky nejsou zatíženy právy třetích osob, že tyto pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace a že se pod nimi nenacházejí žádná vedení sítí, která by ztížila nebo znemožnila založení stavby mimo v projektu uvedené.

Předmět  díla  je  specifikován   ve  výkazu  výměr,  který byl předán zhotoviteli jako podklad pro stanovení ceny  a tvoří nedílnou  součást této  smlouvy jako její příloha č.1.

Předmět díla v přímé návaznosti na cenu nezohledňuje prostoje z titulu  přetržek  v  práci  a  změn  technologie postupu prací z důvodů neležících na straně zhotovitele. 

Objednatel se zavazuje objednané a dokončené dílo (nebo jeho dohodnuté části) převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
II. Čas plnění:
Zhotovitel se zavazuje  zahájit práce  dle čl.I  této smlouvy  v termínu od 01/2019, dokončit  a předat  tyto práce  nejpozději v termínu do 31.12.2019, za předpokladu možnosti plnění dle podmínek této smlouvy.

Zhotovitel  může  provést  dílo   ještě  před  sjednanou  lhůtou (předčasné  plnění   není  porušením  smlouvy). Objednatel je  povinen převzít a zaplatit  jednotlivé části díla po  jejich dokončení, chce-li je započít  užívat i před celkovým dokončením díla, a to na základě písemné dohody smluvních stran a současně  je  povinen  umožnit  zhotoviteli  následné  bezplatné užívání  těchto částí  díla  v  rozsahu potřebném  pro dokončení zbývajících částí díla.
III. Cena:
Za  provedení  díla  v  rozsahu  dle  čl.I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která   je v souladu s přísl. ust.   zákona č.526/90  Sb.  o  cenách tvořena  dohodou smluvních stran, a která  činí  částku  v českých korunách uvedenou v  následující specifikaci:

Celkem bez DPH …………  5,199.277,61 Kč
Výše DPH 21%…………….1,091.848,30 Kč 
Celkem včetně DPH……….6,291,125,91 Kč
Výše uvedená cena je cenou bez DPH. K výše uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění. Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená  cena  je na rozsah předmětu  plnění dle čl.I a  na lhůtu dle čl.II této  smlouvy sjednaná  jako cena smluvní, s pevnými jednotkovými cenami platnými do 31.12.2019,   a bude změněna v případě změny  kvalitativních a dodacích podmínek (zejména čl.I a II),  tj. zejména:  v případě změny  lhůty plnění z důvodů neležících na straně zhotovitele,  v případě změn daňových předpisů, měrných jednotek, parametrů, charakteru materiálu, v případě dodatečných požadavků objednatele.

Ve smluvní  ceně nejsou zahrnuty náklady  na práce, které nebylo možno předvídat,  nebo které vyvstanou  jako nezbytné po  odkrytí konstrukcí  a  které  nejsou   uvedeny  v  předmětné příloze č.1 této smlouvy.

Smluvní strany dohodly tento postup při oceňování vzniklých rozdílů:

· Na základě zápisu ve  stavebním deníku,  kde bude  stanoven rozsah, druh a množství rozdílů, vypracuje zhotovitel písemný návrh  ceny  (s  použitím  nabídkových  jednotkových cen, nebude-li jejich použití možné pak ve směrných cenách ÚRS Praha platných pro příslušné období realizace upravených na cenovou úroveň nabídky) a  předloží tento návrh objednateli.

· Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do 3 dnů ode dne doručení návrhu.

Rozdíly zapsané a oboustranně  odsouhlasené zástupci oprávněnými jednat ve věcech technických ve stavebním deníku, resp. potvrzené v soupisu provedených prací, zavazují zhotovitele k  jejich  provedení  a  objednatel  zaručuje zhotoviteli úhradu těchto rozdílů ve faktuře s nejbližší splatností.  Tyto projednané změny budou zahrnuty  do dodatků k této smlouvě, které je objednatel povinen potvrdit  do 3 dnů po jejich předání zhotovitelem. Delší lhůty při projednávání rozdílů, než výše uvedené‚ automaticky prodlužují lhůtu plnění.

IV. Povinnosti objednatele:

1.

Objednatel předá  zhotoviteli přístupné staveniště prosté  práv  třetích osob k bezplatnému užívání,  v rozsahu  a  velikosti  potřebné pro  vlastní stavební práce  v  termínu 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací spolu se  stavebním povolením a všemi dalšími doklady,  povoleními a rozhodnutími potřebnými pro provádění  prací, dopravní provoz a vůbec veškerou činnost  spojenou s prováděním prací. Veškeré tyto potřebné doklady, povolení a rozhodnutí zajišťuje objednatel na své náklady a v okamžiku předání  musí být pravomocná. Včasné předání   staveniště je podstatnou  náležitostí smlouvy. Pozdní předání  staveniště nebo jeho  částí automaticky prodlužuje lhůtu  plnění min. o dobu prodlení s předáním staveniště. 

2.

Pro předání  staveniště zajistí objednatel vytyčení základních bodů výškových a směrových (zejména lomových a napojovacích bodů jednotlivých inž. sítí a přípojek, osy a oblouků komunikací, půdorysy objektů), vytyčení obvodu staveniště zajišťuje zhotovitel. Vytyčení stávajících podzemních překážek zajistí zhotovitel - jako podklad pro vytyčení sítí předá objednatel zhotoviteli veškerá vyjádření správců sítí nacházejících se v místě stavby. Zhotovitel bude respektovat podmínky stavebního povolení.
3.

Pro plynulý postup prací zajistí objednatel ke dni jejich zahájení  vyklizení  staveniště v rozsahu nutném  pro splnění této smlouvy a v průběhu  prací přítomnost svoji, autorského dozoru projektanta, resp. jiných účastníků stavbou dotčených tak, aby nebylo bráněno plnění dle této smlouvy.

4.

Vzhledem k tomu, že na  práce, které má zhotovitel   zajišťovat je k  dispozici projektová  dokumentace,  která  může být upravována v  detailech  a  jednotlivých  konstrukcích projektantem během stavby,  zavazuje  se  objednatel  k  tomu,  že  podle  potřeb zhotovitele  bude upřesňovat  rozsah prací,  směrové a výškové uspořádání  atd.

5.

Pokud  provádění prací  zhotovitelem bude  omezováno z důvodů neležících na  straně zhotovitele, může zhotovitel posunout termín  dokončení  prací  o dobu,  po kterou  nemohl provádět práce na díle. Objednatel nebude omezovat zhotovitele při realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

6.

Objednatel  zapůjčí bezplatně zhotoviteli  prostor ke zřízení zařízení staveniště pro skladování   materiálu, surovin,  strojů a  strojního zařízení, které  bude zhotovitel  při provádění díla  užívat  a umístění buněk  a skladů  ZS.  

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné nutné pro realizaci předmětu smlouvy ve výši podle podružného měření s tím, že je povinen příslušné zařízení inženýrských sítí osadit měřícími zařízeními (vodoměr, plynoměr, elektroměr atd.). Objednatel určí zhotoviteli nápojná místa.
V. Povinnosti zhotovitele:
1. 

Dílo musí  být provedeno  v souladu  s platnými  právními předpisy a platnými technickými normami ČR.

2.

Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do sedmi dnů  po  skončení  prací,  včetně  odstranění   případných  vad a nedodělků.
3.


Zhotovitel je  povinen  dodržovat  předpisy BOZ  a PO na dané stavbě a  dbát pokynů technického  dozoru objednatele.

4.


Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,  stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 1  pracovního dne od dne, kdy byl se zápisem prokazatelně seznámen, jinak se má   zato, že s uvedeným souhlasí.

Objednatel  je povinen vyjadřovat  se k zápisům  ve stavebním deníku,  učiněných zhotovitelem, nejpozději  do 1  pracovního dne od dne, kdy byl se zápisem prokazatelně seznámen, jinak se má  zato, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5.

Zhotovitel je povinen vyzvat  objednatele v předstihu 2 prac. dnů  k  převzetí  provedených  prací,  které  mají být dalším postupem zakryty, nebo  se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se  objednatel  k  prověření  prací  ve  stanovené  lhůtě může zhotovitel pokračovat v pracích a objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím dříve provedených  prací,  pokud  toto  požaduje.  Zjistí-li se při dodatečném odkrytí,  že  práce  byly  provedeny  vadně  nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

VI. Zálohování, fakturace a placení:

Cena za dílo je splatná na základě jedné faktury  vystavené zhotovitelem po úplném a řádném provedení sjednaného díla dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli soupis  provedených prací  a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění - jejíž nedílnou  součástí musí být odsouhlasený soupis  provedených  prací a zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích. Objednatel  je  povinen odsouhlasit zhotovitelem předložený soupis provedených  prací ve lhůtě do 2 dnů od   předložení  zhotovitelem   a  v této  lhůtě jej  předat odsouhlasený  zpět zhotoviteli,  jinak se  má  zato,  že u  prací provedených dle  smlouvy   souhlasí   s  následnou  fakturací zhotovitele.

Splatnost faktur je do 21 dnů ode dne  jejich doručení objednateli. Zaplacení faktur v dohodnutých  termínech je podstatnou  náležitostí smlouvy.

Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura  zasílána doporučenou poštou, den jejího doručení. V případě pochybností je tímto dnem třetí den po jejím odeslání. V  případě bezdůvodného odmítnutí  převzetí  se  považuje  faktura  za předanou se všemi účinky dle této smlouvy.

Faktury budou vystaveny na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a zasílány na tutéž adresu.

Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy:

· neobsahuje základní údaje daňového dokladu

· neobsahuje číslo smlouvy

· obsahuje nesprávné cenové údaje s  tím, že  musí fakturu  vrátit do data její splatnosti, jinak  je  v prodlení  s placením  částky,  která  měla být fakturována správně.

V  případě, kdy  bude objednatel  v prodlení  s placením faktur ve shora uvedených  termínech, je povinen  zaplatit zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením  faktury se  rozumí den  připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

VII. Zvláštní ujednání:

1. 

Zhotovitel má  možnost provádět dílo v nepřetržitém režimu.

2.

Na dílo  dle této smlouvy poskytne zhotovitel  záruku v délce 36 měsíců. Záruka počíná  běžet dnem převzetí díla, resp.  jeho částí,  objednatelem.   Po  tuto  dobu  odpovídá zhotovitel za vady na díle jím provedeném, které objednatel  zjistil a  které písemně  reklamoval bez zbytečného odkladu.   Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

Zhotovitel  nenese  odpovědnost  za  vady  na díle, které vznikly nebo mohly vzniknout vlivy, které nejsou předmětem plnění dle této smlouvy, zejména způsobené vyšší mocí.

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem požaduje  vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 prac. dnů po obdržení reklamace doručit objednateli své písemné vyjádření jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad.  Pokud tak neučiní, má  se  za to, že reklamaci objednatele uznává.

Reklamaci lze  uplatnit nejpozději do  posledního dne záruční lhůty,  přičemž  i  reklamace  odeslaná   objednatelem v poslední den  záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  Zhotovitel  je  povinen  nastoupit  neprodleně  k  odstranění oprávněně reklamované vady nejpozději však do 15 dnů po obdržení oprávněné reklamace.

Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč  za každý den, o který  nastoupí později.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení  reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady  sám nebo pověřit odstraněním vady  jinou specializovanou firmu.  Veškeré takto vzniklé oprávněné náklady  uhradí objednateli zhotovitel v cenách obvyklých na základě faktury objednatele, a to nejpozději do 20 dnů po obdržení faktury. 

Prokáže-li  se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná   vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje  záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem oznámení reklamace a končící dnem odstranění vady.

Zhotovitel bude při provádění díla a kontrole jeho kvality postupovat v souladu se svým zavedeným a platným systémem jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. 

3.

Objednatel  je oprávněn i v  průběhu realizace díla požadovat změny materiálu  (např. druh a množství) oproti původním navrženým a  sjednaným materiálům a  zhotovitel je povinen  na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu  musí být písemný. Zhotovitel má  právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů a vzniklých škod pokud již původní materiál zajistil, rozdílu v ceně původních a nových materiálů, případně na přiměřené prodloužení termínu realizace díla, pokud opatření nových materiálů původní termín ovlivní. Toto ujednání platí i pro  případ, že  objednatel změní, resp. zmenší, bez předchozí dohody rozsah díla.

4.

Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole prováděného díla.

5.


Zhotovitel  ukončí svoji povinnost  provést dílo, resp.  jeho části,  dnem jeho ukončení  a  předání objednateli. Objednatel je povinen dílo (jeho samostatně provedené části) převzít. 

Dílem se rozumí i každá jeho část, která byla zhotovitelem provedena v rozsahu a  lhůtě dle požadavků objednatele nebo po dohodě s ním, tj.např. rozdělení díla na etapy prováděné v různých lhůtách nebo rozdělení jednotlivých objektů na části - při předání těchto částí díla se postupuje obdobně jak je dále uvedeno s tím, že  je sepsán dílčí zápis o předání a převzetí, který bude součástí konečného zápisu o převzetí díla jako příloha. 

Za řádné a včasné splnění díla dle této smlouvy se považuje splnění s ojedinělými drobnými vadami nebo s ojedinělými drobnými nedodělky, které nebrání provozu užívání, ani tento provoz neztíží.

Objednatel bude přebírat  dokončené dílo nebo jeho části na  základě písemné výzvy zhotovitele a to nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu byl oznámen zhotovitelem.  O předání  a převzetí díla  (jeho  částí) bude  mezi smluvními stranami sepsán  zápis, ve  kterém budou uvedeny event. drobné vady  a nedodělky,  které  nebrání  převzetí díla,  s termíny jejich  odstranění,  takto  dokončené  dílo  (jeho  části) je objednatel povinen převzít.
Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky odstranit ve lhůtě  sjednané v  předávacím protokolu.  

V případě bezdůvodného nepřevzetí díla v uvedené lhůtě jdou veškeré škody na zhotoveném díle  k  tíži objednatele. Pokud objednatel  odmítá   dílo převzít je  povinen uvést do  zápisu svoje důvody.  V  případě  bezdůvodného  nepřevzetí  díla  ve  výše uvedeném termínu, anebo neúčasti objednatele při předávacím řízení  mezi ním a  zhotovitelem má  se  za to, že dílo (nebo jeho části) je předáno  bez vad a nedodělků a tímto dnem počíná  běžet záruční  lhůta. Současně vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury za dílo, resp. jeho část.

6.


Správní a  místní  poplatky  související s  realizací  stavby hradí  objednatel.

7. 

Objednatel  předá   zhotoviteli  jako  podklad  pro  realizaci díla dle této smlouvy kompletní, platnou a se všemi dotčenými fyzickými a právnickými  subjekty  projednanou  prováděcí  projektovou dokumentaci  ve 4 vyhotoveních,  včetně dokladové části a vyjádření všech správců sítí, a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.  O dobu prodlení s předáním kompletní projektové dokumentace se prodlužuje termín dokončení díla. 

Zjistí-li  zhotovitel vady  prováděcí projektové dokumentace nebo objednatel bude požadovat změny, které neodpovídají projektové dokumentaci, případně obecně závazným předpisům, je  povinen  na to  objednatele  písemně upozornit. Jestliže objednatel  přes  upozornění  zhotovitele  trvá  na provedení prací  dle vadné dokumentace nebo jím nařízených změn,  neodpovídá  zhotovitel  za  vady,  jejichž   původ  je v takových  vadách  dokumentace či změnách požadovaných objednatelem.

Zhotovitel  nesmí  provádět práce,  pokud by jejich prováděním  porušil  právní předpis, úřední  opatření, nebo by přímo ohrozil bezpečnost  života nebo zdraví, nebo způsobil jiné škody, nastanou-li tyto okolnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu plnění  o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly.

8. 

Zhotovitel  bude souhlasit s  předčasným užíváním díla,  nebo jeho dohodnuté části, na  základě dohody o předčasném užívání díla a to  na základě  podmínek v  této dohodě uvedených. V případě neoprávněného užívání díla  (tj. bez písemné dohody), nebo  jeho  částí,  zaplatí  objednatel  zhotoviteli všechny   škody   vzniklé   zhotoviteli  neoprávněným užíváním díla.

9.

Vlastnická  práva  ke zhotovovanému  dílu podle  této smlouvy přechází na objednatele zaplacením ceny díla.

10.


Smluvené pokuty sjednané  touto smlouvou se nezapočítávají na náhradu  škod,  včetně   ušlého  zisku,  vzniklých  porušením povinností, pro něž byla smluvní pokuta sjednána.

11.


Nedílnou  součástí  této  smlouvy  se  stává zápis o  předání staveniště.

12.


Termín  dokončení předmětu plnění může  být zhotovitelem dále  prodloužen o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce  na  díle nemohly  být prováděny    dle technologických pravidel (např. technických norem a  pod.) v závislosti na okolnostech  nezávislých  na  vůli  zhotovitele  a  nemající  původ v jeho  činnosti  (např. vyšší moc, zejména klimatické podmínky)  a v  důsledku zastavení  prací na  díle  nezávislým  orgánem   nebo  orgánem  státní  správy,  případně  zhotovitelem  pro  výskyt  skutečností,  které brání  v plnění  dle této  smlouvy a příčina není na straně zhotovitele (např. vadná   projektová   dokumentace   zajišťovaná   objednatelem,  případně  její nesoulad  s ustanoveními  stavebního povolení, vyjádřeními  účastníků  stavebního  řízení, nesoulad   vytyčení   stávajících    inženýrských   sítí   se  skutečností, geologické podmínky apod.).

13.

V  případě  nesplnění  podmínek   uvedených  v  této smlouvě,  zejména  v čl.IV, odst.1 a  čl.VI, ze  strany objednatele  se  jedná o  podstatné porušení smluvních  povinností objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit škody vzniklé zhotoviteli odstoupením od smlouvy.
14.

Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

15.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu  zák.č.182/2006 Sb., nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurz.
VIII. Zmocnění:
Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických:

za zhotovitele: Ing. Jan Šťastný, tel. ???????
za objednatele: Václav Šicha, tel. ??????????
Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele: Přemysl Veselý, jednatel

za objednatele: Václav Šicha, starosta
IX. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a lze ji měnit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými  ustanoveními Občanského zákona a  předpisy  souvisejícími.            

Smluvní strany sjednávají, že případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění smluv budou přednostně řešit smírčím jednáním na úrovni smluvních stran. 

Tato smlouva  byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží  zhotovitel a dvě objednatel. Smlouva zavazuje obě strany  dnem jejího oboustranného podpisu a  nabývá účinnosti stejným dnem. Smluvní strany po řádném   přečtení  této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle  jejich  pravé a  svobodné vůle  a na  důkaz toho  připojují své  podpisy.

Objednatel má právo odstoupit od části smlouvy (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení díla.

Smluvní strany po řádném   přečtení  této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle  jejich  pravé a  svobodné vůle  a na  důkaz toho  připojují své  podpisy.

Tato smlouva byla projednána a schválena na 231. Zasedání zastupitelstva městské části Brno - Jehnice konaném dne 5. 12. 2018.
V Brně dne:  10.12.2018                                                        V Brně dne: 10.12.2018
   ..............................................                             

...............................................

               za zhotovitele                                                     

za objednatele

        Přemysl Veselý,  jednatel                                 
   Václav Šicha, starosta
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