Renov/26/2018/-Stavebni Upravy Cistici mistnosti jednotky 710-Nemocnice
Znojmo

SMLOUVA O DILO
uzavtend dle ust. § 2586 a nasl. zikona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
I.
Utastnici smlouvy

Objednatel: Nemocnice Znojmo, pfispévkova organizace
se sidlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

jednajict: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, feditel
IC: 00092584
DIC: CZ00092584

zapsany v Obchodnim rejstiiku u KS v Brn¢, oddil Pr., vlozka 1229
bankovni spojen{: xxx

osoby povétfené ve vécech technickych: pan xxx
technicky dozor objednatele (dale jen TDO): xxx

(dale jen ,,objednatel®)

Zhotovitel:  Renov,spol. s r.0.
se sidlem: Dolni Ceska 300/6, 669 02 Znojmo

jednajict: Ing. Ales Pokorny, jednatel
IC: 416 09 948

DIC: CZ41609948

tel.: XXX

e-mail: XXX

zapsany v Obchodnim rejstiiku u KS v Brn¢, oddil C, vlozka 3138
bankovni spojen{: xxx

zastupce zhotovitele pro véci technické a realizaci dila:

XXX

XXX

(dale jen ,,zhotovitel )

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo jako vysledek zadavaciho fizeni na realizaci vefejné zakazky
malého rozsahu na stavebni prace nazvané ,,Stavebni apravy Cistici mistnosti jednotky 710
(dile jen ,,vefejna zakazka®), v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

II.
Piedmét smlouvy, dilo

1. Dilem je provedeni stavebnich uprav cistici mistnosti jednotky 710 v VII. patfe objektu C1
v Nemocnici Znojmo specifikovanych projektovou dokumentaci a vykazem vymér, které
zpracoval projektant MEDICOPROJECT s.r.o. Brno, Kroftova 45 pod zak4dzkovym
¢islem DSP-01-2018 (dale jen PROJEKT) a to podle podminek vefejné zakazky.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo v rozsahu, jenz je specifikovan
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nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele, ktery tvoii jako Piiloha ¢. 1 nedilnou
soucast této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu této smlouvy:

- se seznamil se zadavaci dokumentaci a akceptuje vsechny podminky vyplyvajici ze zadani
vefejné zakazky a zadavaci dokumentace,

- seznamil se na misté s podminkami provadéni dila (pro ucely zadavaci dokumentace a této
smlouvy o dilo je uzivan termin ,,stavenisté®),

- vyjasnil si pfedem nejasné podminky pro realizaci dila s opravnénymi zastupci objednatele-
viz. odpovedi zadavatele.

3. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze je plné seznamen se vSemi ostatnimi podminkami plnéni
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, 1 které nejsou uvedeny vyslovne.

4. Zhotovitel provede a zajisti vSechny viceprace nebo zmény, které u néj objednatel uplatni, nebo
prace a dodavky vyplyvajici ze zjisténého rozdilu mezi vymérami nabidkovych rozpocta a
zjisténou provedenou skutecnosti, nebo zmény, které je technologicky nutné provést a které
budou souviset s provedenim dila nebo se zménou kvality pouzitych materialt a specifikaci, se
zménou projektu nebo vadami projektu, nebo se zavaznymi stanovisky externich instituci.

5. Prace dle pfedchoziho odstavce tohoto clanku budou ocenény zhotovitelem formou
polozkového rozpoctu dle cen obsazenych v nabidkovych rozpoctech zhotovitele (Ptiloha ¢.
1); pokud nebudou polozky obsazeny v nabidkovych rozpoctech, pak dle cenfka
velkoobchodnich praci RTS Brno, v cenové urovni platné v dobé¢ jejich provadéni. V piipadé
pouziti kalkulovanych cen zhotovitele budou tyto odsouhlaseny zastupcem objednatele pro
véci technické - technickym dozorem objednatele.

III.
Misto provadéni dila

Nemocnice Znojmo, piispévkova organizace, MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.

IV.
Doba a podminky plnéni

1. Terminy plnéni:

- Realizace dila bude probihat ve vSednich dnech od 07.00 hod. do 21.00 hod., o vikendech
od 07.00 hodin do 21.00 hodin. Hlu¢né prace mohou byt provadény v pracovni dny od
16.00 hodin do 21.00 hodin (jen pokud to neovlivni dobu vystavby), o vikendech od 07.00
hodin do 21.00 hodin.

- Pro =zajisténi co nejkratstho pferuseni provozu endoskopického pracovisté pieda
Objednatel Zhotoviteli staveni$té pro zahajeni realizace dila do jednoho dne od obdrzeni
prohlaseni zhotovitele, ze ma k dispozici veskery material pro realizaci dila

- Zahajeni provadéni dila: nasledujici patek odpoledne po predani staveniste.

- Délka provadéni dila je 17 kalendafnich dnt od zahajeni provadéni dila.

- Termin pfedani celého kompletniho dila: do jednoho pracovniho dne od ukonéeni
provadeéni dila.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu dohodnutém mezi zastupci obou smluvnich
stran

3. Zhotovitel pfeda dokoncené dilo v terminu dle odst. 1.
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4.

10.

Pii provadéni prasnych praci zhotovitel zabezpeci protiprasné oddéleni stavenisté tak, aby
nedochazelo k $ifen{ prachu do ostatnich prostor nemocnice. Zpusob a feseni bude projednan
s Objednatelem a projektantem.

Piistup na stavenisté¢ bude bud’ suterénem a nakladnim ¢. 04 nebo po schodisti. Trasu urci
technicky dozor podle aktualni situace. Doprava materialu, nafadi a vybouranych hmot po
pfedchozim schvaleni v pracovni dny od 16.00 hod. do 21.00 hodin, v sobotu a v nedéli od
07.00 hod. do 21.00 hodin.

Pokud se splnéni urcité povinnosti z této smlouvy stane nemoznym v duasledku zasahu vyssi
moci, smluvni strana, které vyssi moc prekazi v plnéni smluvni povinnosti, pisemné pozada
druhou smluvni stranu o dpravu smlouvy ve vztahu k jejimu pfedmétu, dobé jeho plnéni a
cené. Na tento pfipad se nevztahujf ustanoveni této smlouvy o smluvni pokuté.

Za vyssi moc ve smyslu této smlouvy se povazuji mimofadné okolnosti branici docasné nebo
trvale splnéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vuli
povinné strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou
odvraceny ani pfi vynalozen{ veskerého usili, které 1ze rozumné v dané situaci pozadovat.

Pokud se pfi provadéni dila zjisti mimofadné zhorseni podminek jeho realizace z duvodu, které
prokazatelné nebyly zptsobeny zhotovitelem (napf. klimatické podminky neumoznujici
provadéni praci, nebo aniz by byly poruseny technologické pfedpisy pro piislusné prace, nebo
by hrozilo poruseni kvality vlivem nedodrzeni technologickych lhut pro provadéni jednotlivych
stavebnich praci), bude mezi smluvnimi stranami provedena dohoda o zméné terminu plnéni.

Domniva-li se zhotovitel, ze pro fadné provadéni dila existuji pfekazky, musi to neprodlené
oznamit pisemné objednateli (zapisem ve stavebnim deniku). Opomine-li zhotovitel toto
oznameni, muze uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli znamy, vcetné jejich ucinkd.

Objednatel poskytne beziplatné zhotoviteli el. energii a vodu po dobu vystavby na hranici
staveniste.

V.
Cena dila
Celkova cena za provedeni dila ¢inf:
Celkovia cena bez DPH ¢ini 404 534, K¢
Sazba DPH c¢ini 21 %
Vyse DPH cini 84 952 -K¢
Celkovia cena bez DPH ¢ini 404 534 - K¢

Slovy ctyfistactyfitisicepétsettiicetctyfikorunceskychbezdanézptidanéhodnoty.

Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a véechny naklady, kterych je tfeba
trvale ¢i docasné k zahajeni, provedeni, dokonceni dila v rozsahu plnéni zhotovitele dané¢ho
touto smlouvou, véetné napf. nakladt na zafizeni stavenisté a zabory, dopravni opatfeni 1 mimo
hranice stavenisté, technické dokumentace provedenych oprav.
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Zhotovitel provedl ocenéni podle vykazi vymér a zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

Nabidkova cena je cenou maximalni, musi byt vyéislena v korunach ceskych a neni mozné ji
pifekrocit.

Veskeré cenové udaje jsou uvedeny jako ceny nejvyse pfipustné a aktualni v rozsahu plnéni
zhotovitele pro realizaci dila v daném misté a case.

Sazba a vjse DPH jsou stanoveny na zakladé¢ zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni platném ke dni podani nabidky zhotovitele v ramci vefejné zakazky. Protoze
pfedmétem plnéni je poskytnuti stavebnich praci (§ 92e citovaného zakona), bude uplatiiovan
pii fakturaci rezim pfeneseni danové povinnosti (§ 92a citovaného zakona).

VI.
Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ fakturace zhotovitele za celé dilo. Faktura bude dolozena
soupisem provedenych praci. Faktura bude dolozena krycim listem a rekapitulaci s vycislenim
vsech skutecnych naklada praci podle ocenéného vykazu vymeér. Tuto fakturu je zhotovitel
opravnén vystavit do 14-ti dnt po fadném pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Faktura musi mit nalezitosti platného danového dokladu.

Splatnost faktury je 60 dnt od jejtho prokazatelného doruceni objednateli. Objednatel neni v
prodleni s platbou faktury, pokud uhradi fakturu do lhuty splatnosti po jejim obdrzeni, ale po
terminu uvedeném na faktufe jako den splatnosti.

Uhrada faktur bude provedena bezhotovostné z tétu objednatele na et zhotovitele uvedeny
v této smlouve. Datem uskute¢néného zdanitelného plnéni je den fadného predani a prevzeti
provedenych praci.

VII.
Sankce

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila ¢inf 2.000,- K¢ za
kazdy den prodleni.

Smluvn{ pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni a pfedani stavenisté je 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokuta pro pifpad prodleni s odstranénim zarucnich vad se sjednava ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy den prodleni a za kazdou vadu, az do doby jejich odstranéni.

V piipadé pozdni thrady faktur uhradi objednatel zhotoviteli irok z prodleni stanoveny podle
platnych pravnich pfedpisu.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ¢i urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotéen narok opravnéné strany na nahradu Skody. Nahrada skody neni vysi uplatnéné sankce
omezena. Piipadna sankce se do nahrady skody nezapocitava.

Splatnost smluvni pokuty je 14 dnti od doruceni faktury vystavené opravnénou smluvni stranou
smluvni stran¢ povinné.
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VIII.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Veskeré komponenty a materialy, které zhotovitel hodla pouzit, nebo které si objednatel vyzada
k odsouhlaseni, musi byt pfed jejich dodavkou pfedlozeny k pisemnému odsouhlaseni
objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjadii-li se objednatel k jejich pouziti do 5
pracovnich dnt od prokazatelného doruceni navrhu zhotovitelem, ma se za to, ze s jejich
pouzitim souhlasi.

Veskeré komponenty a materialy, které neodpovidaji standardum uvedenym v této smlouvé ¢i
zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, muze zhotovitel pouzit pouze po pisemném
odsouhlaseni objednatele a technického dozoru objednatele. Nevyjadfi-li se objednatel k jejich
pouziti do 5 pracovnich dnti od prokazatelného doruceni navrhu zhotovitelem, ma se za to, ze
s jejich pouzitim souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a cistotu, je povinen neprodlené
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost pfi praci a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste
a zajisti, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavateld pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Pii nastupu bude provedeno zaskoleni pracovniki dodavatele odpovédnym pracovnikem
zadavatele v oblasti dodrzovani nafizeni PO a BOZP v NZ.

Pti provadéni svatrecskych praci, praci s thlovou bruskou a praci s otevienym ohném musi byt
pfedlozen pfikaz ke svatovani.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila s nalezitou odbornou péci a podle pokyni
objednatele. V pfipad¢ nevhodnosti pokyni objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost
pokynt objednatele pisemné upozornit.

Zhotovitel umozni vstup technickému dozoru objednatele na stavenist¢ i bez pfedchoziho
ohlasen.

Vykonem technického dozoru objednatele (dale ,,TDO®) povéfuje objednatel stavebniho
technika Nemocnice Znojmo pana xxx

Technicky dozor objednatele nebo objednatel je opravnén a povinen:

a) provadct kontrolu ¢innosti zhotovitele pfi provadéni dila, zejména je opravnén zacastnit se
kontrolnich dnd, nahlizet do stavebniho deniku, cinit zapisy do stavebnfho deniku,
vyjadfovat se k postupu praci provadénych v ramci této stavby zhotovitelem,

b) odsouhlasit rozsah a cenu faktur pfipadnych zmén a vicepraci zapsanych ve stavebnim
denfku nebo v cenovych dodatcich zhotovitele v terminech urcenych touto smlouvou,

¢) posoudit a odsouhlasit nebo neodsouhlasit polozkové rozpocty zmén a vicepraci ocenéné
zhotovitelem a zapsané ve stavebnim deniku nebo v cenovych dodatcich zhotovitele, které
slouzi jako podklad pro fakturaci, v terminech uréenych touto smlouvou,

d) odsouhlasit rozsah prace a ¢astku uvedenou na fakturach,

e) zastavit prace, je-li zfejmé, ze by mohlo dojit k ohrozeni bezpecnosti provadéné stavby,
zivota nebo zdravi, nebo hrozi-li vazné skody.
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11.

Objednatel nebo TDO je povinen provést posouzeni, pfipominkovani a odsouhlaseni
pfedlozenych cenovych dodatki zhotovitele nebo zapistu ve stavebnim deniku, a to do tif dna
od obdrzeni cenového dodatku nebo provedeni zapisu ve stavebnim deniku.

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveni§té nebo jeho casti stavebni denfk. Do deniku se
zapisuji vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni dila. K zapisim ucinénym do stavebniho
denfku vyjadif svoje zavazné stanovisko ve véci vzdy obé strany a osoby povérené stavebnim
dozorem nejpozdéji do 3 dnti od oznameni o provedeni zapisu.

V piipadé necinnosti smluvni strany, které byl zapis urcen, plati nevyvratitelna domnénka, ze
tato strana bere pfedmétny zapis na védomi a s timto zapisem souhlasi.

IX.
Odpovédnost

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v zadavaci dokumentaci (véetné
iejich zmén a dopliikt), v technickych norméch a predpisech platnych v Ceské republice, které
se na provedeni dila vztahuji, a vlastnosti a jakost odpovidajici pfedmétu této smlouvy, resp.
specifikaci dila, a to minimalné po dobu 5 let s tim, Ze na celé dilo poskytuje zhotovitel zaruku
00 mésicu. Na dodavky a specifikace, které maji svou zaruku uréenou vyrobcem, je poskytnuta
zaruka v délce urc¢ené vyrobcem nebo dodavatelem casti dila.

Zaruéni doba pocina bézet od data pisemného pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Vznikne-li v dasledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.

Zhotovitel zodpovida za vhodnost pouzitych materiali. Vznikne-li v duasledku pouziti
nevhodnych materiala skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to i v pfipadé, Ze objednatel
pouziti materiala odsouhlasil.

Vady dila vzniklé v prabéhu zarucni doby uplatni objednatel (nebo jeho opravnény zastupce)
u zhotovitele pisemné, pficemz v reklamaci vadu popise. Objednatel je opravnén pozadovat
odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat
odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (resp. novym plnénim) nebo pozadovat
dodate¢nou pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude poskytnuta formou dobropisu.

Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstranovani reklamované vady neprodlen¢ a odstranit
ji v co nejkratsim mozném terminu, nejpozd¢ji vsak do 10 pracovnich dnt ode dne doruceni
pisemné reklamace, je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do data dohodnutého
smluvnimi stranami.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhatach uvedenych v odst. 6. tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén provést odstranéni vad sim nebo jejich odstranénim povéfit jinou osobu nebo jejim
prostfednictvim zakoupit ¢i vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast dila. Naklady s tim spojené
je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnt ode dne doruceni faktury. Timto se
zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani za jeho jednotlivé c¢asti.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni smluvn{
pokuty a nahrady skody souvisejici s vadnym plnénim.
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X.
Dalsi ujednani

1. Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba cinit pravni ukony jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel
zavazuje pfijmout a jednat dle ni osobne¢.

2. Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce.

3. Zhotovitel bere na védomi, ze veskeré informace, skutec¢nosti, veskera dokumentace tykajici se
dila jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi objednatele a tento je povazuje za davérné. Vyjimku
tvofi informace vyzadané tfetimi osobami, jejichz opravnéni vyplyva z piislusnych pravnich
predpisu.

4. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této smlouvy, piipadnych dodatka uzavienych k této
smlouvé a dalsich smluv na tuto smlouvu navazujicich, jakoz i se zvefejnénim dalsich aspektt
tohoto smluvniho vztahu podle § 219 zakona 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek a se
zvefejnénim celého obsahu smlouvy v¢. jejich zmén a dodatka podle § 5 odst. 1 zakona
340/2015 Sb. o registru smluv v centrdlnim registru smluv a s poskytnutim informaci o
smlouvé v rozsahu stanoveném zakonem o svobodném piistupu k informacim.

XI.
Zavérecna ustanoveni

1. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené obcanskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se platné obecné zavazné pravni
predpisy pravniho fadu Ceské republiky. Piipadné spory se budou fesit pred ¢eskymi soudy
podle platného ceské pravniho fadu.

2. Zmény této smlouvy lze ¢init pouze po dohodé¢ obou smluvnich stran pisemné a formou
¢islovanych dodatkt k této smlouvé. Jakékoliv opravy textu plati jen, byly-li parafovany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3. Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni
ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 obcanského zakoniku na svdj smluvni vztah
zalozeny touto smlouvou.

4. Nestanovi-li tato smlouva, ze se oznamen{ ¢inéna dle této smlouvy druhé smluvni strané
mohou provést zapisem ve stavebnim deniku, ustné ¢i jinym obdobnym zpuasobem, provadi se
oznameni osobnim pfedanim listiny obsahujici oznamen{ povéfenému pracovniku nebo
zastupcl druhé strany proti podpisu na kopii pfedavané listiny, a nelze-li tak ucinit, jejim
zaslanim postou formou doporuc¢eného dopisu s dodejkou. Oznameni je uc¢inné dnem jeho
doruceni nebo pfevzet, piipadné¢ dnem, kdy bylo pfevzeti listiny druhou stranou odmitnuto
nebo tfetim dnem po sdéleni posty, ze doporuceny dopis, jimz byla listina zaslana druhé strané
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na adresu uvedenou v této smlouvé, byl pro nepfitomnost adresata ulozen na posté, i kdyz se
adresat o uloZeni nedozvédél. Toto ustanoveni plati pfiméfené i pro dorucovani jinych listin a
podkladu, které maji byt pfedany.

5. Smluvni strany si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi a prohlasuji, Zze smlouvu uzavtely
svobodné, vazné a urcité, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek, na dakaz ¢ehoz
piipojuji vlastnorucni podpisy.

6. Tato smlouva je sepsana ve ctyfech identickych stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Piiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele
Piiloha ¢. 2 — Harmonogram praci

Ve Znojmé dne 7. 12. 2018 Ve Znojmée dne 4. 12. 2018
za objednatele: za zhotovitele:

MUDr. Miroslav Kavka, MBA Ing. Ales Pokorny

feditel Nemocnice Znojmo, jednatel spolecnosti

piispévkova organizace Renov,spols r.o.
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