
Stavba Zázemípro činnost a provoz rybářského spolku “ Výkon technické/40 dozory investora
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Výtisk č, ].

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějích předpisů

Smluvní strany:

1. Příkazce / investor: Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo nám. 1803/8, 720 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451

Jehož jménem jedná Městský obvod Nová Ves

se sídlem: Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava — Nová Ves

bankovní spoj ení: ČS, a. 5., pobočka Moravská Ostrava

č. účtu: 27-1651185349/0800

jednající ve věcech smluvních

i technických: Ing. Tomáš Lefner, starosta

Kontakty tel—_, e-mailr—
(dále jen „příkazceíí)

2. Jméno a příjmení: Ing. Radmil Frič I

Sídlo: Karafiátová 534/21, 746 01 Opava

IČO: 22958118

DIČ:

Autorizovaná osoba č. autorizace l 101697

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

Císlo účtu: _

Není plátcem DPH

Kontakty:

tel.č. ,

e-mail:

Ing. Radmil Frič

   

(dále jen „příkazník“)

(dále společně příkazce a příkazník jako „smluvní strany“)

II.

Předmět díla

Příkazník se zavazuje V rámci výkonu činnosti Technického dozoru investora (dále „TDI“) na staveništi stavby

„ Zázemípro činnost a prom: rybářské/zo spo/kn “ provádět činnosti, výkony a práce v souladu platnými zákony a

touto smlouvou specifikované v příloze č. l.

Příkazce se zavazuje provedené činnosti, výkony a práce v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit

sjednanou odměnu.

III.

Doba plnění

]. Termín zahájení se předpokládá od 12/2018.

2. Termín ukončení poskytování služby: Služby budou poskytovány po celou dobu výstavby až do jejího dokončení

a předání a vydání kolaudačního souhlasu; předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců (max. do 20. 4. 2019)



IV.

Odměna

1. Za provedení činností pro příkazce v rozsahu vymezeném touto smlouvou se příkazce zavazuje zaplatit

příkazníkovi sjednanou odměnu ve výši:

Celková cena .................................................... 50 000, - Kč

(neplátce DPH)

2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s výkonem činností

v této smlouvě uvedených. Odměnu je možné překročit pouze v případě, že dojde ze strany příkazce k věcnému

rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo nastanou v průběhu realizace díla okolnosti, které

jsou zásadní pro provedení díla. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné orgány

státní správy a samosprávy. Účastníci smlouvy se v takových případech mohou dohodnout bez zbytečného odkladu

na změně odměny formou písemného dodatku k této příkazní smlouvě.

3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace díla z důvodů, které nebudou na straně příkazníka a dojde v

jejich důsledku k odstoupení od smlouvy, má příkazník nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny za

výkony a činnosti provedené do doby odstoupení od této smlouvy.

V.

Fakturace a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

Příkazce uhradí příkazníkovi práce na základě měsíčních faktur, které budou vystaveny.

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. V případě, že nebude obsahovat

tyto náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí

lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet odesláním opravené faktury příkazci.

2. Lhůta splatnosti faktury je 15 dnů od doručení poštou nebo osobně na adresu příkazce. Za den splnění povinnosti

zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

3. Pro případ prodlení s úhradou fakturované částky může příkazník účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1 %

z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele

VI.

Součinnost příkazce a jeho povinnosti

l. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti, výkony apráce vyplývající ze

smlouvy řádně a včas splnit —— vtéto souvislosti příkazce zplnomocňuje příkazníka kprovedení všech úkonů

spojených s řádným výkonem činnosti TDI. Dále se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi dohodnutou odměnu.

2. Příkazce odevzdává po podpisu této smlouvy následující doklady:

— projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby s doplněním detailů (v elektronické podobě),

- úplné znění smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně položkového rozpočtu (v elektronické podobě)

3. Příkazce poskytne včas příkazníkovi informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, k nimž se příkazník zavázal,

nejde-li však o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat sám příkazník.

4. Příkazce je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout příkazníkovi na jeho vyžádání součinnost při

řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a

stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny projektu apod., nebude-li bez této

součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající z této smlouvy. Zároveň zajistí příkazce

svou účast na jednáních, ke kterým bude příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou

součinnost poskytne příkazníkovi nejpozději do 5 dnů od vyžádání. Delší lhůtu sjednají strany vpřípadě, že se

bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zajistit vlastními silami.

5. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění smlouvy ve všech fázích plnění.

6. Příkazce ponechá příkazníkovi doklady potřebné kprovádění činností vtéto smlouvě dohodnutých do doby

skončení prací.
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Příkazník bere dále na vědomí, že stejně jako příkazce je povinen uchovat veškerou dokumentaci vztahující se k

předmětné zakázce minimálně do uplynutí lhůty do roku 2030, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu

delší (vždy min. 10 let).

Příkazce bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dále se zavazuje poskytnout kontrolním

orgánům součinnost při podání informaci a předání dokladů týkajících se jeho činnosti.

VII.

Součinnost příkazníka a jeho povinnosti

Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající ztéto smlouvy osobně a na svou odpovědnost.

Příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob, avšak jen po předchozím písemném souhlasu

příkazce.

Příkazník je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně,

s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících s plněním

smlouvy. Při provádění činností se bude řídit výchozími podklady příkazce, zápisy a dohodami sjednanými

oprávněnými osobami zástupců zhotovitele díla a investora a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní

správy a pokyny příkazce, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to V souladu s účelem, kterého

má být zařízením záležitosti dosaženo a který je příkazníkovi znám.

Příkazník bude informovat příkazce o stavu jím zabezpečovaných činností průběžně, zejména pak na kontrolních

dnech, jejichž termín konání bude určen V zápisech ve stavebním deníku. Bez zbytečného odkladu bude předávat

příkazci úřední doklady nebo vše, co získá při zabezpečování činnosti podle této smlouvy (kopie důležité

obchodní a jiné korespondence atp.).

Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a je

povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů

příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně které vyžadují změnu smluveného předmětu činností

či změnu smluv na dodávku díla. Neučiní-li tak a v důsledku toho dojde k poškození zájmů příkazce, k neplnění

sjednaných termínů realizace díla či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však na

pokynech, které odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit,

přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo příkazníka na úhradu sjednané ceny za dílo, resp. její části.

Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace azmocnění vsouvislosti

s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

Příkazník je povinen mít za sebe zajištěnu 100% náhradu výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP, a to V

případě, že příkazník sjednanou činnost z objektivních důvodů není schopen po určitou dobu vykonávat (např.

pracovní neschopnost, úraz). Dále se zavazuje, že v případě, kdy přenese část své činnosti dle této Smlouvy na

třetí osobu, učiní tak až na základě předchozího písemného souhlasu příkazce. Tato skutečnost nezbavuje

příkazníka odpovědnosti za plnění této činnosti vůči příkazci

Zásahy do technického řešení díla vyžadující změnu předpokládané ceny díla může příkazník nařídit až na

základě souhlasu příkazce.

VIII.

Odpovědnost příkazníka, záruky

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s

činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám.

Příkazník odpovídá za to, že u prací při provádění stavby budou zachovány normy stanovující podmínky pro

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých příkazcem jenom v

případě, nemohl—li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně

upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval, přičemž příkazce potvrdí své setrvání na původních pokynech

příkazníkovi písemně.



10.

11.

IX.

Sankční ujednání

V případě, že příkazník nebude plnit povinnosti dle přílohy č. 1 a dojde ke vzniku vady díla v důsledku porušení

povinností příkazníka vyplývajících ztéto příkazní smlouvy, nebo dojde k porušení předpisů o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci v důsledku porušení povinností příkazníka vyplývajících z této příkazní smlouvy, může

příkazce požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění výše uvedených povinností.

Pro případ, že v důsledku činnosti prováděné příkazníkem v rozporu s touto příkazní smlouvou nebo v důsledku

jiného porušení této příkazní smlouvy dojde k prodlení s dokončením stavebních prací v rozporu s

harmonogramem prací schváleným investorem, může příkazce požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z dosud

nefakturované části celkové odměny.

Příkazník má právo vyúčtovat příkazci a příkazce má povinnost uhradit příkazníkovi úrok zprodlení se

zaplacením řádně vystavené a doručené faktury —— daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí platnými

právními předpisy (§ 1970 NOZ a nařízení vlády č. 351/2014 Sb.).

Smluvní pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15 dnů od jejich doručení.

Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává

zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody započítána.

Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.

X.

Ostatní ujednání

Příkazník je oprávněn provést výkon činnosti TDI pomocí další osoby (subdodavatelé) pouze svýslovným

předchozím souhlasem příkazce.

Příkazník je oprávněn písemně vypovědět tuto příkazní smlouvu pouze v případě, kdy příkazce není součinný ani

po opakované písemné výzvě. Výpovědní lhůta v tomto případě činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet ode

dne jejího doručení investorovi.

Příkazce je oprávněn tuto příkazní smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou

14 dnů ode dne doručení výpovědi příkazníka.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

V případě odstoupení od smlouvy má příkazník nárok na úhradu přiměřené části sjednané odměny za řádně do

této doby provedené činnosti. Svou činnost je příkazník povinen dokončit takovým způsobem, aby nedošlo

k žádné škodě či porušení povinností příkazce, a dále je povinen neprodleně předat příkazci všechny doklady,

které získal v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.

Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných činností, výkonů

a prací.

Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně potvrzeno.

Smluvní strany mohou smlouvu před uplynutím doby její platnosti vypovědět z důvodů, pro které by mohly od

smlouvy odstoupit.

Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má příkazník právo na poměrnou část úplaty odpovídající činnosti,

kterou vykonal do posledního dne výpovědní lhůty.

Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu po skončení této smlouvy, respektive splnění všech činností

dle této smlouvy, investorovi materiály, které za něho převzal za účelem výkonu činnosti TDI dle této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností.

Příkazník se zavazuje, že bude toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu vykonávání činností pro příkazce

na základě této smlouvy.



XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění

v infomiačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými vzájemně dohodnutými

číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Pokud nebylo ujednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012

Sb. v platném znění.

4. Tato smlouva je vypracována v 6 (šesti) vyhotoveních, z nichž má každé povahu originálu, přičemž příkazce

obdrží 4 vyhotovení a příkazník obdrží 2 vyhotovení.

Doložka platnosti právního jednání dle ust.§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodl dne 28. 11, 2018 starosta městského obvodu

Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve

znění pozdějších předpisů usnesením č. č. UST 009/1822/2018— 4b) ze dne 28. 11. 2018

Za příkazce: Za příkazníka:

V Ostravě dne _ 5 "12’ 2018 V Ostravě dne 494229414

    

 

Ing. Tom's lng. Radmil ri “

starosta :!  

 



Příloha č. 1 k příkazní smlouvě

Obsah a rozsah činností souvisejících s výkonem technického dozoru investora:

seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací dokumentaci a nabídkou

zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy;

písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem do stavebního nebo

montážního deníku;

protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností zhotovitele;

účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;

kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního

dohledu po dobu realizace stavby;

organizace a vedení kontrolních dnů stavby 1x v týdnu a vyhotovení zápisů z nich;

péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených části

stavby;

kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentaci, kontrola technických parametrů a kvality prováděných prací

nejméně 1x v týdnu mimo kontrolní dny;

kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na stavbě a zařízení

staveniště;

sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola

věcné a cenově správnosti případných změnových listů a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur — daňových dokladů, jejich

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi;

projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují

lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

úzká spolupráce sprojektantem na přípravě TLZ (technický list změny), doloženého svlastním písemným vyjádřením

investorovi;

podávání průběžně infomiace investorovi o postupu praci, neprodleně pak o všech závažných okolnostech při realizaci

stavby;

kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu praci zakryté nebo se stanou nepřístupnými;

vsouladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující činnosti, spolupracovat

spracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a

prací s projektem;

spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných

vad projektu;

sledování, jestli zhotovitele provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a

vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.);

sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými V příslušných

smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních a montážních denících (po případné

konzultaci s investorem);

uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby;

na výzvu zhotovitele či příkazce dostavit se na stavbu;

hlášení archeologických nálezů;

spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi;

kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování

termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí;

kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;

pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;

v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;

příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro odevzdání a převzetí

stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí;

kontrola odstraněni případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech;

kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;

spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření stavby;

po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků vlastníkům pozemků dotčených stavbou;

po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi veškerou dokumentací a doklady

realizované stavby;

zajištění kolaudačních souhlasů.


