

**Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku****I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název: **KIPS Nymburk s.r.o.**  
 IČ, DIČ: 267 035 13  
 Místo podnikání/Sídlo: Palackého třída 223/5, 288 02 Nymburk  
 zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 88468 vedená u Městského soudu v Praze  
 bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: 177615756/0300  
 zastoupen:  
     ve věcech smluvních: [redacted] - jednatel  
 e-mail, tel.: [redacted]  
     ve věcech technických: [redacted]  
 e-mail, tel.: [redacted]

a

**Objednatel:**

**Město Nymburk**  
 IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500  
 sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk  
 bankovní spojení: Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800  
 zastoupen:  
     ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - starosta města  
     e-mail, tel.: [tomas.mach@meu-nbk.cz](mailto:tomas.mach@meu-nbk.cz), 325501215  
     ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic  
     e-mail, tel.: [bohumil.klicpera@meu-nbk.cz](mailto:bohumil.klicpera@meu-nbk.cz), 325501305

**II. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

**Dílo:** TDS – Odvodnění pavilonů A, B a C Nemocnice Nymburk vč. zhotovení dešťové kanalizace

**Rozsah nabízené činnosti:**

- seznámení se s podklady, obsahem stavebního povolení, stávajícím stavem akce – rozestavěnost, čerpání finančních prostředků, kontrola již provedených prací, seznámení se se Smlouvou o dílo a dalšími dokumenty;
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, projektové dokumentace a legislativy;
- péče o systematické doplňování dokumentace autorským dozorem
- evidence dokumentace dokončených částí stavby;
- projednání změn a dodatků smlouvy;
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a jejich předkládání investorovi;
- kontrola průběhu prací v rozsahu 3 návštěv týdně, včetně zápisů do stavebního deníku zhotovitele stavby;

- kontrola částí dodávek a prací před zakrytím, které by nebylo možné poté přebírat či kontrolovat;
- spolupráce s generálním projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění vad projektu;
- vyžádání a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací, tj. certifikáty, atesty apod.;
- vyžádání zkoušek, které vyžaduje projekt či prováděné práce;
- sledování stavebního deníku v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo;
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu;
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladů pro případné uplatnění majetkových sankcí;
- příprava a shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech;
- případná účast na řízení se stavebním úřadem;
- kontrola vyklizení staveniště.

*Požadované doklady:* Výpis ze ŽR a Osvědčení o autorizaci.

*Místo plnění:* Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425, parc.č. 223/1, 223/4, 1601/1, st.p. 320

*Termín realizace:* 7.12. 2018 – 28.02. 2020, tj. 64 týdnů (51 týdnů + 13 týdnů)  
(153 kontrolních návštěv při činnosti 3x/týden + 3 měsíce IČ po odevzdání a převzetí stavby)

### III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Výše:	9 000,00 Kč/měs. činnosti TDS	x	12,75měs	=	114 750,00 Kč bez DPH
	5 000,00 Kč/měs. násl. IČ činnosti	x	3,25měs.	=	16 250,00 Kč bez DPH
	DPH 21%				27 510,00 Kč
	<b>Cena c e l k e m včetně DPH</b>				<b>158 510,00 Kč</b>

*Splatnost:* Měsíční fakturace se splatností 30 dní odepsáním z účtu objednatele.

### IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

#### *Smluvní pokuty, záruka,*

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,50% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení nebo nesplnění rozsahu činnosti specifikovaném v Předmětu díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50% ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.

### V. Ostatní ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně podepsanými.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

V Nymburce dne ..... 5. 12. 2018

V Nymburce dne ..... 7. 12. 2018

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří  
jednatel

**KIPS Nymburk s.r.o.**  
Palackého tř. 223  
288 02 Nymburk  
IČ : 26703513  
-1-

Za objednatele:

.....  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta města

